Budowa socjalnego osiedla mieszkaniowego — ul, Darzyborska w Poznaniu

zal. nr 8}]0 SfWZ

UMOWA nrDOA .............../18
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

z Wykonawcy wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
ZP-02nrDOA ............... /2018

zawarta w Poznaniu, dnia ............__ 2018 r. pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. 0, z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniju
Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, Kapital zakladowy: 113 564 000,00 zi,
reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIP: 2090002942

REGON: 302538131

KRS: 0000483352

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

Slowniczek pojec

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje pojec¢ uzywanych w dokumentach wchodzacych

w sktad wszystkich czgsci niniejszej umowy:

l.,Umowa”- niniejsza umowa Wraz ze wszystkimi zalacznikami, ktére stanowig jej integralng
czesé.

2. ,,0Obiekt” — zespot 6 (szesciun) wolnostojacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
(oznaczonych w Dokumentacji Projektowej literami A,B,C,D,E,Fw ktérych powsta¢ ma
facznie 50 mieszkan)  wraz 2 niezbedng infrastruktura towarzyszaca,
W szczegolnosci: przyltacza wodno-kanalizacyjne, drogi wewnetrzne, miegjsca postojowe, mata
architektura oraz nasadzenia, zjazd z drogi publicznej, Zagospodarowanie terenu otaczajgcego
budynki, oraz wykonanie innych niezbednych robét przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;j planowanych do realizacji na terenie polozonym w Poznaniu przy ulicy
Darzyborskiej, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 7/8 (dla przylaczy), 8/8 ark. 22,

obreb Kobylepole.

[) Fu o gy



Budowa socjalnego osiedla mieszkaniowego - ul. Darzyborska w Poznaniu

3. ,Teren Budowy” - dziatki nr: 7/8, 8/8 ark. 22, obreb Kobylepole potozone
w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej. Teren Budowy zostal okreslony w Dokumentacji
Projektowe;j.

4. ,Dokumentacja Projektowa" — materiaty w formie dokumentéw papierowych lub

elektronicznych stanowigce zatgcznik nr 3 do Umowy, w tym w szczegélnosci: Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiOR oraz inne materialy projektowe, zgodnie
z ktdrymi ma byé realizowany Obiekt. ' ‘

5. ,Podwykonawca” — kazdy podmiot, skutecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego,
zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie czgsci przedmiotu
Umowy. '

6. ,,.Dalszy Podwykonawca” — podwykonawca Podwykonawcy, skutecznie zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa, ktéremu powierzono wykonanie
czescl przedmiotu Umowy. |

7. ,Dokumentacja powykonawcza” — materialy w formie dokumentéw Iub no$nikow
elektronicznych opracowane przez Wykonawce, odzwierciedlajace faktyczne wykonanie
robét w szczegélnosci w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym projekt
powykonawczy, instrukcje eksploatacji, dozoru i konserwacji, a takze dokumenty
wymienione w § 6 ust. 6 pkt. 4 lit. a-h Umowy.

8. ..Protokot Odbioru Koncowego Robdt” — protokot odbioru koncowego robot potwierdzajgcy
w pelni bezusterkowe wykonanie Obiektu, podpisany przez obie strony Umowy, po
dokonaniu wszelkich dostaw i zakonczeniu wszelkich rob6t niezbednych do wykonania
Obiektu.

Skroty i uproszezenia:

1) plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2) KC - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 ze zm.),
3) Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. (t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 108 ze zm.)
4) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
5) PB —Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
paz. 1332:%c 2m.); ;
6) PN — Polska Norma,
7) PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r poz:. 1579 z&=zm. ),
8) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
9) STWiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

§ 1.

Oswiadczenia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedna wiedzg, do$wiadczeniem oraz potencjalem technicznym
i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
7e znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej jego wykonanie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja Projektowa jest kompletna i wystarczajgca do
budowy Obiektu oraz stanowi podstawe do zrealizowania przedmiotu Umowy. Wykonawca
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7 '6§§fédcza' réwniéwz:m ze Hﬂéﬁgéjalizuje sig w realizggji 1nwestyc11 budowlanych
0 charakterze odpowiadajacym zamierzonemu przedmiotowi Umowy i gwarantuje wysoka
Jjakos¢ robét zwigzanych z jego realizacjg.

wspolczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannoscia.

4. Wykonawca oswiadcza, 7e znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, oraz ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie
informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegblnosei ze znany mu Jest sposéb i warunki dostepu do Terenu
Budowy, a takze, ze zbadal ten teren oraz jego otoczenie.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje zasobami finansowymi pozwalajacymi na realizacje
przedmiotu Umowy w Sposob nieprzerwany, bez Jakichkolwiek zaklécer i opoznien
do wartosci ........................ zl.

6. Wykonawca oswiadcza,  ze czesé przedmiotu Umowy w postaci:

..................................................................................................................

................................................................... zamierza powierzy¢ Podwykonawey.
Jednoczesnie oswiadcza, iz Podwykonawca ten spetnia wymogi stawiane Wykonawcom
zgodnie z PZP.

§2.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest budowa Obiektu, a ponadto w szczegblnosei:

1) uporzadkowanie Tereny Budowy przed przystapieniem do robét, w szczegolnosci wywoéz
gruzu znajdujacego sie na Terenic Budowy oraz utylizacja odpaddw:

2) usuniecie drzew i krzewéw oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych na Terenie
Budowy najpézniej do dnia wskazanego w decyzji Prezydenta Miasta Poznania, ktéra
zostanie przekazana wylonionemu Wykonawcy;

3) koordynowanie robot zwigzanych z wykonaniem przylaczy i/lub sieci mediéw przez
gestorow medidw (m.in. przez ENEA S.A., PSG Sp. z 0.0.) oraz usunigciem kolizji
z istniejacy infrastrukturg (w szczegoblnosci uzgodnienie termindw j warunkow wykonania
przytaczy i/lub sieci);

4) zapewnienie Wyposazanego w meble biurowe kontenera biurowego do wylacznej
dyspozycji pracownikéw Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru, podtaczonego
do zasilania Tereny Budowy wraz z dostgpem do wezla sanitarnego;

5) zamontowanie na Terenie Budowy co najmniej jednego urzadzenia rejestrujagcego obraz

w zalgezniku nr 9 do Umowy;
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektuy.
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w Umowie oraz
W szczegolnosci w:
1) Dokumentacjj Projektowej — zat. nr 3
2) SIWZ - zat. nr 4;
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3) Zlozonej ofercie — zal. nr 3,
4) Harmonogramie rzeczowo — finansowym — zal. nr 6,
5) Decyzjach o pozwoleniu na budowg: z dnia 31.05.2017 r. nr 1180/2017 oraz z dnia
30.08.2017 r. nr 1889/2017 —zal. nr 7,
6) Decyzji Prezydenta Miasta Poznania ws. usunigcia drzew i krzewow oraz nasadzen
kompensacyjnych, ktéra zostanie przekazana wylonionemu Wykonawcey — zal. nr 8,
8) Wytycznych dotyczacych monitoringwkamery - zat. nr 9,
9) Wytycznych gestoréw mediow dotyczacych odbioréw - zat. nr 10
10) Zasadach wykonania operatow z inwentaryzacji budynkow komunalnych Miasta
Poznania oraz budynkéw wspdlnot mieszkaniowych i wspétwlasnosci z udzialem
Miasta Poznania - zal. nr 11.
Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawcg 1 uzywane do wykonania przedmiotu
Umowy powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa. Zamawiajacy ma prawo zadaé sprawdzenia jakosci materialow
uzywanych do wykonania robot, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan na koszt
Wykonawcy.
Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyé przedmiotowe instrukcje
na wlasny koszt najpézniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposéb szczegolowy technologii
wykonywania robét budowlanych lub wykonania okreslonej czesci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju 1 standardu materiatdéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wezesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialow niz
podane w zalacznikach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia materialow rownowaznych,
nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem
tych materialow, na Wykonawcy cigzy obowiazek przedlozenia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy oraz uzyskania zgody
Zamawiajacego i autora projektu na ich wprowadzenie. Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie (nie poézniej niz w terminie 2 miesigey od dnia przekazania Terenu Budowy
do poinformowania Zamawiajgcego o wadach i brakach w Dokumentacji Projektowej pod
rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na takie braki lub wady w przysziosci).
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobow zgodnie z art. 22 a
PZP odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodg Zamawiajacego powstata wskutek
nicudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasoboéw nie ponosi winy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Powolanie kierownika budowy i kierownikow robét branzowych.

2) Opracowanie planu BIOZ (o ile wymagaja tego odpowiednie przepisy prawa) oraz
projektu zagospodarowania i organizacji budowy.

3) Zorganizowanie Terenu Budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych,
wykonanie  ogrodzef, instalacji, ~zabudowan prowizorycznych,  niezbgdnych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robot, w tym
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iabezpleczenlel ‘oznakowanie prowadzonychmr(;bot oraz dbanie o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly okres obowigzywania Umowy.

4) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia Obiektu oraz geodezyjnej obstugi budowy.

5) Zapewnienie dostawy mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy na czas
prowadzenia robét, zamontowanie urzadzen pomiarowych wody, pradu oraz biezaca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie.

6) Zagwarantowanie stalej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy, oraz nadzér nad osobami wykonujacymi przedmiot
Umowy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Koordynowanie robot realizowanych
przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow oraz wykonawcow innych robét
zwigzanych z budowa Obiektu.

7) Wpykonanie na wlasny koszt i ryzyko wszelkich niezbednych ekspertyz, badan, analiz
1 opracowan oraz uzyskanie opinii i pozwolen, ktore okazg si¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu  Umowy. Wykonawca zobowigzany jest takze do poniesienia oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

8) Ponoszenie wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

9) Wykonanie na wlasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 1,5 m, na ktorej
przedstawione beda podstawowe informacje marketingowe: logo Zamawiajgcego, logo
Wykonawcy, telefony dziatu obstugi klienta Zamawiajgcego wraz z wizualizacja
Obiektu oraz umieszczenia ¢j w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

10) Odbiér dziennikéw budowy i kolejnych ich toméw, prowadzenie na biezaco przez
kierownika budowy dziennika budowy i udostepnianie go przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania wpisow i potwierdzen oraz
realizacja zalecen wpisywanych do dziennika budowy.

11) Uczestnictwo kierownika budowy i kierownikéw rob6t w radach budowy oraz
w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru.

12) Wspdlpraca z Zamawiajgcym i projektantem, w tym pisemne informowanie,
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, przeszkodach
1 trudnosciach mogacych  wplyna¢é  na  jakos¢ wykonywanych rob6t  lub
na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec Zamawiajgcego.

13) Uzgadnianie z inspektorami nadzoru termindéw odbioréw czesciowych oraz odbioréw
robdt zanikajacych,

14) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialtych na Terenie Budowy
wypadkach i kontrolach zewnetrznych.

15) Znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy, majacych zwigzek
z realizacja Umowy oraz ponoszenie ewentualnych oplat i kar za przekroczenie ich
w trakcie realizacji Umowy, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy.

16) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw przebywajacych na Terenie Budowy w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

b e B



Budowa socjalnego osiedla mieszkaniowego — ul. Darzyborska w Poznaniu

17) Zap'é{};r'r"iienie sprz¢tu oraz materialdw spelniajacych wymagania norm technicznych.

18) Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy oraz drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wiasny koszt wywozu gruzu i odpadoéw z Terenu
Budowy, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr XLIV/679/V1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r.).

19) Przedstawienie na Zzadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
zbierania i transportu odpaddw, przedlozenie potwierdzenia wywozu odpadow lub
wazne] umowy o zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie.

20) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na Terenie Budowy oraz
drogach dojazdowych do niego, na zasadach ogolnych, od chwili przekazania Terenu
Budowy.

21) Udostepnienie Terenu Budowy innym wykonawcom na zadanie Zamawiajacego
w zakresie realizacji sieci 1 przylaezy telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowych
oraz innych podobnych.

22) Przedkladanie do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy materiat przed jego wbudowaniem.

23) Przedkladanie na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek materialowych wbudowanych w Obiekt.

24) Zgloszenie robot do odbioru zgodnie z § 6 Umowy, potwierdzone odpowiednim wpisem
do danego dziennika budowy oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek.

25) Uporzadkowanie Terenu Budowy, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego Obiektu.

26) Pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych 2z wuzyskaniem ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz dostarczenie $wiadectwa charakterystyki
energetyczne] kazdego z budynkéw wchodzgcych w sklad Obiektu, wykonanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

27) Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego, okreslajacego stopien
zaawansowania robot w stosunku do pierwotnie przyjetego harmonogramu,
stanowigcego zalgcznik nr 6 do Umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy
o okolicznosciach bedgcych przyczyna spowolnienia lub przyspieszenia wykonania
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze termin na osiggnie¢cie stanu surowego
zamknietego Obiektu, okreslony w pierwotnie przedtozonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy) nie moze ulec zmianie.

28) Opracowanie instrukcji obstlugi budynkéw wchodzgecych w  sktad  Obiektu
w dwoch egzemplarzach oraz instrukcji obstugi lokali znajdujgcych si¢ w tych
budynkach w liczbie egzemplarzy odpowiadajacej ilosci lokali + 2 dodatkowe
egzemplarze i przekazanie ich Zamawiajacemu.



ZWﬁprzypadkuﬁoboqukow néﬁSZonych na Zamawiajacego przez bank w zakresie
sprawozdawczosci z realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do bezplatnego przygotowywania Zamawiajacemu zadanych dokumentéw w tym zakresie, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca w stosunku do Zamawiajacego oraz banku udzielajgcego finansowania

realizacji przedmiotu Umowy zobowigzany jest takze w szczegdlnosei do:

a) informowania o zaistnieniu prawdziwego zarzutu, skargi lub powzigcia informacji
dotyczacej Czynéw Nielegalnych zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy
(za Czyn Nielegalny nalezy rozumieé¢ ktérekolwick z nastepujacych nielegalnych
dziatan lub dzialan przeprowadzonych dla celéw niezgodnych z prawem: uchylanie
si¢ od podatkow, oszustwa podatkowe lub inne, korupcja, przymus, zmowa,
utrudnianie, pranie brudnych pienigdzy, finansowanie terroryzmu, przestepczosé
zorganizowana lub wszelkie inne dzialanie niezgodne z prawem, ktore moze mie¢
wplyw na interesy finansowe UE wedlug obowiazujacych przepisow prawa),

b) prowadzenia oraz udostepniania (w tym takze umozliwienia sporzadzenia kopii)
ksigg oraz dokumentacji dla wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawcg i Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace, wszystkich oséb

wykonujacych roboty budowlane, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposéb okreslony wart. 22 Kodeksu Pracy. Wykonaweca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudni Wyzej wymienione osoby co najmniej

na okres budowy Obiektu. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérymkolwiek

pracownikiem przed wykonaniem Obiektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca zobowigzuje si¢ zatrudni¢ kolejng osobe réwniez na podstawie umowy

o prac¢. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedtozenia o$wiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu 0 umowy o prace, wszystkich osob
wykonujacych roboty budowlane wraz z oswiadczeniem o niezaleganiu z wyplata
wynagrodzenia na dzien zlozenia oswiadczenia,

2) W trakcie budowy Obiektu Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych roboty budowlane. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
Ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie budowy Obiektu na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu weryfikacji zfozonego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub  Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosei, ktorych
dotyczy  wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno  zawieraé

o /\Q\&& @ o
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4)

5)

w szczegolnosei: dokladne okreslenie podmiohtht-ims{kladaja,cego oswiadczenie, datg
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem wykazu, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawcee, Podwykonawcee lub Dalszego Podwykonawce sktadek ubezpieczenia
spolecznego i zdrowotnego z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest wowczas do

uzyskania pisemnych zgdd pracownikdéw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych przedmiot

Umowy Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstapienia przez

Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 13 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce

w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawcg lub

Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0so6b wykonujgcych

roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdcié

si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 PZP wymaga rowniez zatrudnienia
przez Wykonawce na podstawie umowy o prace min. 2 0sob korzystajacych ze $wiadczen
opieki spotecznej do prostych prac budowlanych, prac wykonczeniowych, porzadkowych
oraz zagospodarowania terenu (nasadzen zieleni) przez okres trwania budowy Obiektu.

Ponadto:
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1) Wykonawea zobowigzany jest w terminie 30 dni od zawarcia Umowy do przediozenia
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie min. 2 0s6b, o ktérych mowa we wstepie
ust. 5 powyzej wraz z zaswiadczeniem osrodka pomocy spolecznej potwierdzajacym
okolicznosé nieprzerwanego korzystania przez zatrudniane osoby ze $wiadczen opieki
spolecznej w okresie do 18 miesigcy przed zatrudnieniem,

2) W przypadku braku mozliwosci utrzymania zatrudnienia wyzej wymienionych oséb
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawey tj. np. braku kontynuacji zatrudnienia
ze wzgledu na brak wskazania osoby, ktéra moglaby wykonywa¢ prace, opisane we
wstepie ust. 5 powyzej, Wykonawca jest obowiazany do przedlozenia zaswiadczenia
osrodka pomocy spolecznej, potwierdzajacego brak chetnych oséb do wykonywania
przedmiotowych prac w terminie 10 dnj od zaistnienia tej przyczyny oraz w kazdym
kolejnym miesigeu, az do zatrudnienia pracownika lub zakonczenia budowy Obiektu.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnognie spelniania przez Wykonawce
wymogow zatrudnienia, opisanych we wstepie ust. 5 pkt powyzej — zapisy ust. 4 pkt 2
powyzej stosuje si¢ odpowiednio.

4) Wykonawca akceptuje, iz czynnosci kontrolne moze wykonywa¢ wobec niego réwniez
podmiot upowazniony przez Zamawiajacego, o czym ten powiadomi Wykonawce przed
przystapieniem do kontroli.

5) W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o pracg z osobami, o ktérych mowa
Wwe wstepie ust. 5 powyzej, Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia tego faktu
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od rozwigzania lub wygasniecia tej umowy, a nadto
zobowiazany jest do przedlozenia w terminie 14 dni od rozwigzania lub wygasniecia tej
umowy, dokumentdw wskazanych w ust. 5 pkt. 1 Tub 2 powyzej, potwierdzajacych
wypelnienie obowigzku wskazanego we wstepie ust. 5 powyzej.

6) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
Wwyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dowody w celu weryfikacji zlozonego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 —
zapisy ust. 4 pkt 3 powyzej stosuje si¢ odpowiednio.

7) Wykonawca moze si¢ zwolnié¢ z obowigzku zatrudnienia oséb wskazanych we wstepie
ust. 5, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudni te osoby na zasadach
okreslonych w Umowie, Zatrudnienie o0s6b wskazanych we wstepie ust § przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawey z obowiazkéw
wskazanych w pkt. 1-6 powyzej.

§ 4.
Terminy realizacji przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) 14 miesigcy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajagcego Terenu
Budowy na wybudowanie Obiektu oraz na uzyskanie obu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej, przy czym termin na osiggniecie stanu
surowego zamknigtego budowy kazdego z budynkéw wchodzacych w skiad Obiektu,
obejmujacego:
— wykonanie fundamentdw i instalacji podposadzkowych,
— murowania $cian i kominéw Obiektu,
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— wykonanie konstrukeji dachu Obiektu,

— ulozenie pokrycia dachu Obiektu,

— montaz stolarki okiennej,
WYNOSI vvvvvirennnnn, (niniejszy termin bedzie wynikal z pierwotnie przedlozonego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiacego
zatacznik nr 6 do Umowy),

2) 60 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy na
zamontowanie i uruchomienie co najmniej 1 urzadzenia rejestrujgcego obraz
(kamery) umozliwiajacego $ledzenie postepu robdt on - line oraz ich
dokumentowanie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

§ 5.

Ubezpieczenie przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania Terenu
Budowy polise ubezpiecczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujacg ubezpieczenie
Umowy od momentu przekazania Terenu Budowy do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Obiektu, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z
materialami i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) na jedno i wszystkie zdarzenia
nie _moze byé nizsza niz warto$¢ lgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. | Umowy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, w szczegdlnosci powinien obejmowac:
pozar, wyladowania atmosferyczne, wybuch, upadek statku powietrznego, wod¢ gasniczg
i inne skutki dzialania przeciwpozarowego, powodz, zalanie, deszcz, $nieg, lawing, huragan,
osuniecie i osiadanie gruntu, osuwanie si¢ skal, kradziez z wlamaniem, rabunek, akty
wandalizmu, zte wykonawstwo, bledy ludzkie prowadzace do katastrofy budowlanej,
niedbalstwo, brak umiejetnosci, zwarcia, przepigcia i inne nagle zdarzenia takie jak straty lub
szkody spowodowane zawaleniem si¢ przedmiotow na Terenie Budowy, dzialaniem
przedmiotéw obcych, transportem materialéw, maszyn oraz sprzetu budowlanego w obregbie
Terenu Budowy. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa, obejmowa¢ winien takze wszelkie
szkody, jakie moga powsta¢ na nieruchomosciach sasiadujacych z Terenem Budowy w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Polisa ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) bedzie obejmowala ubezpieczenie utraty
zysku Zamawiajgcego w wyniku szkody objetej ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia
7z tytulu utraty zysku Zamawiajacego powinna wynosi¢ nie mniej niz 100.000,00 PLN.
Ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa obejmuje utrat¢ zysku brutto Zamawiajacego oraz
kosztéw stalych poniesionych przez Zamawiajacego na wypadek opéznionego przekazania
Obiektu do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Polisa Ryzyk Budowlanych (CAR) winna zawiera¢ mozliwos¢ dokonania cesji
wierzytelnosci na Zamawiajacego, z prawem dalszej cesji wierzytelnosci na bank finansujacy

wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wgladu do projektu polisy Ryzyk Budowlanych (CAR)
oraz wniesienia uwag i korekt, a obowiazkiem Wykonawcy jest ich uwzglednienie.

-10-
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‘Wykonawea zobowigzany jest przedstamic Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy polise

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnogei cywilnej
deliktowo—kontraktowej z tytutu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia, obejmujace
migdzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciala (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0s6b trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe, rzeczowe),

3) korzysci, ktore mogt osiggnaé poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzysci) oraz czyste straty finansowe rozumiane jako
szkody niebedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

Suma ubezpieczenia nie moze by¢é nizsza niz 2.500.000,00 PLN (podlimit na utracone

korzysci i czyste straty finansowe 100.000,00 PLN). Wykonawca oswiadcza, ze polisa

na dzien zawarcia Umowy nie jest obciazona, tzn. ze suma ubezpieczenia nie zostala

Wyczerpana i potwierdza oplacenie skladki (rat skladek).

W przypadku ratalnego oplacania skladek z tytutu ubezpieczenia, o ktérych mowa

wust. 116 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie przedkladaé Zamawiajacemu, najpdzniej

na 2 dni przed terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty pod rygorem
odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazku ubezpieczenia okreslonego w ust. 11 6, w przypadku wystgpienia
zdarzenia, w wyniku ktérego nastapi zniszczenie, uszkodzenie Obiektu, Terenu Budowy,
mienia lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie
koszty niezbedne do przywrocenia Obiektu, Terenu Budowy do stanu przed zdarzeniem,

a takze zrekompensowaé Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Polisa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowo — kontraktowej z tytutu prowadzonej dzialalnogci i posiadanego mienia,
o ktérej mowa w ust. 6 powyzej stanowi zalacznik nr 2 do Umowy.

§ 6.
Odbiory

Obiekt zgloszony do odbioru koncowego musi spefnia¢  warunki obiektu mogacego
samodzielnie funkcjonowaé w zakresie korzystania z mediéw oraz posiada¢ wymagane
przepisami swiadectwa, uzgodnienia i decyzje dopuszczajace do uzytkowania. Przylacza
medidw muszg byé przygotowane do odbioru przez gestoréw mediow zgodnie z ich
Wytycznymi stanowigcymi zalgcznik nr 10 do Umowy.

Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaly roboty zanikajace
1 ulegajace zakryciu. Wykonawea zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni,
umozliwiajgc ich odbiér przez inspektora nadzoru. Jezelj Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odkry¢
clementy lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robot, a nast¢pnie przywrécié na wlasny
koszt elementy do stanu poprzedniego.

Zamawiajacy bedzie dokonywat sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot zanikajacych
1 podlegajacych zakryciu w terminie do 5 dnj od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
Zawiadomienie bedzie dokonywane droga elektroniczng na adres e-mail: ............ .
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia, roboty te nie zostang odebrane przez
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Zamawiajgcego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem calosci robot, ktoérych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu nie jest uwazany za czg$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy 1 nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek
terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z powyzszych tytuléw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaplaty wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalajg odbiory czgsciowe,
Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do danego dziennika budowy i zawiadomi
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie,
tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty,w
szczegodlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robdt. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czesciowy
protokot odbioru.

Terminem odbioru koncowego robdt jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Robét, przez komisje odbiorowa, powolana zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ponizej.

Odbiér koncowy robét odbywat si¢ bedzie zgodnie z nastepujacymi zapisami:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
konicowego robot przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje niezb¢dne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obicktu (tj. w szczegdlnosci Panstwowg Straz
Pozarna).

2) Zamawiajacy kazdorazowo powola komisj¢ i dokona odbioru koncowego robot.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennikéw budowy.

3) W czynnosciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy,
o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawcg.

4) Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot dotyczacych Obiektu
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Dokumentacjg Powykonawcza
i wszelkie dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosei:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza Obiektu,

b) 2 egzemplarze ksiazki odbioru Obiektu, sporzadzone w wersji papierowej, zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajacego. W sklad ksigzki odbioru wehodzi
m.in. Dokumentacja powykonawcza (sporzadzona w sposob przewidziany
przepisami prawa budowlanego) oraz wszystkie dokumenty odbiorowe,
w szczegolnosci: instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty
i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia, protokoly
odbioréw branzowych i. in. oraz $wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami + 1 egz. ksigzki
odbioru w wersji elektronicznej,

P
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o) m---_-6_§A\§\}iadczeni-é-'-];ierownika budowy ()“Eéodnos’ci wykonania Obiektu z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows oraz przepisami prawa,

d)  oryginaly dziennikéw budowy,

¢)  wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczegolnosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych Zamdéwieniem,

f)  instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi dla budynkéw i kazdego z lokali wchodzacych
w sktad Obiektu,

g)  dokumentacje inwentaryzacyjna powykonawczg Obiektu wykonana zgodnie
z ,Zasadami wykonania operatow z inwentaryzacji budynkéw komunalnych
Miasta Poznania oraz budynkéw wspolnot mieszkaniowych i wspétwlasnosci
z udzialem Miasta Poznania przyjetych uchwala Nr 18/2014 Zarzadu Spoétki
Zarzagd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. z dnia 20.03.2014 r.
stanowigcymi zatgeznik nr 11 do Umowy,

h)  Wykonawca zobowiazuje sie przekazaé Zamawiajgcemu, w terminie do dnia
rozpoczgeia odbioru konicowego Obiektu, instrukcje uzytkowania, wytyczne
producenta  dotyczace eksploatacji, serwisu i konserwacji  maszyn
1 urzadzen, instalacji co, instalacji elektryczne;j, instalacji wodnej, instalacji
kanalizacyjnej i instalacji elektrotechnicznej dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce oraz zamontowanych i zainstalowanych wyrobow budowlanych wraz
z harmonogramem konserwaciji, a takze instrukcj¢ konserwacii i eksploatacji lokali
z przeznaczeniem dla najemcéw. Dokumenty nalezy przekaza¢ zaréwno w wersji
papierowej i elektronicznej. Jednoczesnie Wykonawca przekaze kopie instrukcji
obstugi urzadzen zamontowanych w poszezegoélnych lokalach w  ilosci
odpowiadajacej liczbie lokali + 2 dodatkowe kopie.

7. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego Robét podpisany
przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Z kazdego odbioru
czesciowego zostanie sporzgdzony protokdl odbioru czgsciowego potwierdzony wpisem
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Obiekt nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu niezakofczenia robot, ich wadliwego lub niezgodnego
z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze odméwié odbioru
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawey w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaty usuniete.

2) Nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem zadaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j;

s S




Judowa socialnego osiedla mieszkaniowego — ul. Darzyborska w Poznaniu

10.

11.

1723

13.

b) jezeli wadyﬁﬁ'ﬁiemozliwiaja{ uzytkowanie Obiektu zgodnie z przéiﬁégzeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 12 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego
wykonania Umowy. Termin na zlozenie oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy
wynosi 60 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych
do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
0 usunigciu wad.

Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym Kosztow.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Po uplywie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1)
Umowy, Wykonawcy nie przyshuguje prawo do odstgpienia od Umowy. Uplyw tego terminu
nie zwalnia tez Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy.

§7.
Nadzor

Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru:
1) dla specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
2) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,

wentylacyjnych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
3) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych,
4) dla specjalnosci drogowej w zakresie budowy drog.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
przepisow PB.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia
i jakoscig robot, ktére sa niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych robot
dodatkowych i1 zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody 1 pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowiazan
finansowych Zamawiajgcego.

§ 8.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczaltowo
w lacznej wysokosci:
Metto: wuvvssovmmvssmmmssms 7l ((BIOMWEITEE s snismsms s s s s v e T R zt 00/100)
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2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1| wysokos$ci ma charakter ostateczny 1 zawiera

(U8

wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
W Polsce podatki, oplaty celne i inne oplaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, uzyskaniem decyzji, préb, pomiaréw, kosztéw
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja za
niezbedng), ubezpieczenia i innych kosztéw wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko

Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy,
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego
wust. 1 powyze;.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robst dodatkowych, rozliczenie tych robét

(0szacowanie ich wartosci) nastepowad bedzie w oparciu o obowiazujace na dzien
sporzgdzenia protokotu koniecznosci wykonania robot dodatkowych, biuletyny Sekocenbud
zawierajgce informacje o stawkach robocizny, jednostkowe ceny materialow i sprzetu
obliczone wedtug zasad kalkulacji szezegolowej na podstawie ilosci robét j naktadéow pracy
wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm zakladowych z uwzglednieniem udzielonych
rabatow.

§ 9.
Warunki platnosci

w § 8 ust. | Umowy, w oparciu o protokoty odbiorow czgsciowych przedkladane

Zamawiajgcemu nie czesciej niz jeden raz w miesigeu. Wartosé wynagrodzenia objetego

fakturami czgsciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli wartogé robot wynikajaca z protokolu

odbioru czgsciowego.

20% wynagrodzenia brutto przewidzianego i okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, platne bedzie

W nastepujacy sposdb:

1) 10% wynagrodzenia brutto po podpisaniu Protokotu Odbiory Koncowego Robét,

2) 10% wynagrodzenia brutto po uzyskaniu ostatniej z decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Obiektu,

Faktury bedg platne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktur VAT sg podpisane protokoty odbioru czgsciowego

potwierdzajace wykonanie tej czedcei przedmiotu Umowy, ktérej dotyczy wynagrodzenie nimi

objete / Protokdt Odbiory Korcowego Robét / dostarczona ostatnia z decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie Obiektu.

Naleznos¢ bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze VAT,

Datg zaplaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony

do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na rzecz oséb
trzecich pod rygorem niewaznosci.

. Podstawg do wyplaty wynagrodzenia jest:

b/ o Wy
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1) przediBZenie przez Wykbnawce; do kazdej faktury wystawianej na podstawie Umowy,
o$wiadczen Podwykonawey i Dalszego Podwykonawey potwierdzajacych dokonanie
zaplaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej. Dla
Podwykonaweéw lub Dalszych Podwykonawcow, wobec kiorych nie powstalo zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢
oéwiadczenie  Podwykonawey lub  Dalszego  Podwykonawcy z  adnotacja
o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot budowlanych/ustug/dostaw,
a w zwiazku z tym braku faktur wystawionych w ramach wykonania przedmiotu Umowy;

2) przedlozenie wraz z ostatnia faktura obejmujacg wynagrodzenie platne w sposOb okreslony
w ust. 2 pkt 2 powyzej, o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu (otrzymaniu wynagrodzenia) ze wszystkich
umow podwykonawczych.

Faktury nalezy wystawia¢ na dane:
Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan,
NIP: 209-000-29-42.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy na kwotgr .................. zt (stownie:
............................................ zt  00/100) Wykonawca zlozy w  formie
.................................................................... przed jej podpisaniem.
Warto$¢ 70% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia uzyskania ostatnie] z
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.
Wartoé¢ 30% zabezpieczenia przeznaczone bedzie na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 14 dni po

uplywie okresu rgkojmi.

§ 11.
Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na zasadach okreslonych w zataczniku

nr 1 do Umowy.
Wykonawca udziela ........ — miesiecznego okresu gwarancji na Obiekt, liczonego od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robot, za wyjatkiem:

a) 36 — miesigcznego okresu gwarancji liczonego od dnia nasadzenia, w zakresie
utrzymania nasadzonych drzew i krzewow, o ktorym mowa w ust. 3 Gwarancji,
stanowiacej zatacznik nr 1 do Umowy oraz,

b) okresu gwarancji, przewidzianego przez producenta, nie krotszego jednak niz 24
miesiace, liczonego od dnia uzyskania danej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Obiektu, na zamontowane urzadzenia i podzespoly, o ktorych mowa w ust. .
Gwarancji, stanowiacej zatacznik nr 1 do Umowy.

Na zasadach okreslonych w KC, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu,
wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0sOb trzecich za szkody i wszelkie
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nééﬁ;pstwa powstate w wyniku niewykai{ania lub nienaleéytego wykonania przednﬁafﬁ
Umowy, niedochowania nalezytej starannogci przy jego wykonywaniu, w tym za ewentualne
wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi réwny jest okresowi udzielanej gwarancji.

§ 12.
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna w nastepujacych przypadkach:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od Umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w  wysokosei 5 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy;

za przekroczenie termindéw wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w § 4 ust. 1
pkt. 1 Umowy, z wylaczeniem terminu na osiagnigcie stanu surowego zamknietego
budowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien op6znienia, niezaleznie od winy Wykonawcy za powstanie op6znienia;
za przekroczenie terminu na osiggniecie stanu surowego zamknigtego budowy Obiektu
w wysokosei 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien op6Znienia, niezaleznie od winy Wykonawcey za powstanie opdznienia, przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od naliczenia tej kary, w przypadku
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w terminie okreslonym odpowiednio
w § 4 ust. 1 Umowy;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien opéznienia liczonego
od dnia wyznaczonego odpowiednio na usuniecic wad, niezaleznie od winy
Wykonawcy za powstanie opéznienia;

za opoOZnienie w uporzgdkowaniu Terenu Budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt 25 Umowy w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien opdZnienia, niezaleznie od
winy Wykonawcy za powstanie opoOznienia;

za opoOznienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstapieniu od Umowy
W terminie okreslonym w § 14 ust. 6 pkt. 6 Umowy w wysokosci 500 zi brutto, za
kazdy dzien opéznienia, niezaleznie od winy Wykonawcey za powstanie opoznienia;

w przypadku, gdy przedmiot Umowy be¢dzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego —
kar¢ umowng w wysokosci 50.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedlozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminach okre§lonych w § 15 Umowy,

karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku, gdy Wykonawca, nie przedlozy po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem
kopii umowy zawartej =z Podwykonawea lub Dalszym Podwykonawcg lub
Podwykonawcami lub jej zmiany — kar¢ umowng w wysokosci 10.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek;
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10) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany umowy o ﬁadwykdﬁawstwo
w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania Zamawiajacego — kare umowna
w wysokosci 10.000,00 zl brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - kare umowng w wysokosci
10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

12) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
wskazana przez Wykonawce albo niezaakceptowana przez Zamawiajacego — kare
umowng w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

13) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudniaé¢ bedzie przy
wykonywaniu robot budowlanych, pracownikow w formie innej niz umowa o pracg —
kare umowna w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

14) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oséb wskazanych
w § 3 ust. 5 — kar¢ w wysokosci 2.100,00 zt brutto za kazdego pracownika w danym
miesigcu w trakcie trwania budowy;

15) za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu dokumentéw, oswiadczen lub zlozenia
wyjasnien, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 i 5 Umowy — 100,00 zt brutto za kazdy dzien
opoznienia, niezaleznie od winy Wykonawcy za powstanie opdZnienia;

16) za naruszenie przepisow bhp, ppoz., dotyczacych ochrony srodowiska lub
jakichkolwiek innych majacych zastosowanie do prawidlowego wykonywania
przedmiotu Umowy — 300,00 zl brutto za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek
naruszenia, a za kazdy kolejny stwierdzony przypadek naruszenia 500,00 zt brutto;

17) jezeli nie zostanie przygotowana 1 uruchomiona transmisja z kamery/kamer
z Terenu Budowy, w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien niedostarczenia tej
ustugi, niezaleznie od winy Wykonawcy za jej niedostarczenie;

18) w przypadku przerw w transmisji z kamery/kamer z Terenu Budowy, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do bezzwlocznego uruchomienia transmisji. Po uptywie 3 dni od
wezwania, jesli Wykonawca nie uruchomi transmisji Zamawiajgcy uprawniony jest do
naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien przerwy
w transmisji, niezaleznie od winy Wykonawcy za powstanie przerwy;

Naliczenie kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy nie

wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu odstgpienia od

Umowy.

Kary umowne staja sie wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujacego

obowigzek jej naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrebnego wezwania do jej zaplaty.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolng naleznoscig przystugujaca

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegoélnosei z wynagrodzeniem

umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodg.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych okreslonych w KC.

§ 13.
Zmiana Umowy
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acy dopuszcza zniiane; postar—fo ien Umov&yw stosunku&o tresci ztozonej “orfér-ty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru  Wykonawey w nastepujgcych przypadkach
1 na okreslonych warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu  wykonania Umowy w przypadku zaistnienia

2)
3)

okolicznosci utrudniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w terminie, nielezgcych

po stronie Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci przerwania

realizacji przedmiotu Umowy na zadanie uprawnionych organdw, wystgpienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac, itp.,

dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcéw,

W przypadku wystgpienia realizacji ~ dodatkowych dostaw, ushig lub robdt

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych  zaméwieniem

podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujgce
warunki:

a) zmiana Wykonawey nie moze zostac dokonana z przyczyn ekonomicznych [ub
technicznych, w szezegolnosdei dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
Sprzetu, ustug Iub instalacji zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

¢) wartosé kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% tacznej wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.,

4) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznogciami,

ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzieé
i warto$¢ zmiany nie przekracza 50% tgcznej wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy,

5) w przypadku kiedy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamoOwienia,

6)

ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polgczenia, podziaty, przeksztalcenia, upadlogci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcey Iub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego
Podwykonawcow.

gdy zachodzg okolicznogci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego

w§ 8ust. 1, w przypadku zmiany:

a)  stawki podatku od towaréw ; ustug VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
0 prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zwrotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- Jezeli te zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce.

Warunkiem zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy  jest wykazanie Zamawiajacemu
wplywu zmian ww. czynnikow na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana
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wylléé}odzenia dokonywana bedzie z uwzglc;élnieniem konsekwencji zmian ww. czynnikow,
za okres obowiazywania przepisow wprowadzajacych zmiany tychze czynnikow.
W przypadku zmian okreslonych w ust. 1 pkt 7 lit. a), b) i ¢) powyze] Wykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykazaé¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy, oraz okresli¢ stopiefi, w jakim wplynie ona na
wysoko$é wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca moze ztozy¢ w terminie
30 dni od dnia kiedy zaczng obowiazywa¢ przepisy wprowadzajace zmiany.

2.Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawey, o ktorym ~mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, jezeli nastepuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 3, 4, 6 1 7 powyzej.

3.W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy
zprzyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniale
okolicznoéci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajacych
dokonanie jej zmiany.

§ 14.
Odstgpienie od Umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujgcego prawa, stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w czgsci w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiajgcego kredytu bankowego na sfinansowanie
przedmiotu Umowy;

3) gdy Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania Terenu Budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robét w wyznaczonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
zlozonego na pismie;

4) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne;

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
diuzej niz 14 dni;

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu Umowy w zakresie osiggniecia
stanu surowego Obiektu opdznienie to przekracza okres 4 tygodni w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatacznik nr 6 do Umowy:;

7) gdy Wykonawca op6znia si¢ z realizacja przedmiotu Umowy, w zakresie osiggni¢cia
stanu surowego zamknietego budowy Obiektu, jezeli opdéznienie przekracza okres 4

tygodni;
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8) gdy Wykonawca 1'eali'm2uje przedmiot Umowy Wr;i’ezgodnie z postanowieniami
dotyczacymi zatrudnienia, okreslonymi w Umowie, w tym w szczegolnosci:

1) zatrudnia pracownikéow realizujacych przedmiot Umowy w formie innej niz
wymagana przez Zamawiajacego, nie udowodnit Zmawiajacemu faktu zatrudniania
pracownikow w wymaganej formie, zlozyl nieprawdziwy wykaz lub o$wiadczenie
dotyczace formy zatrudnienia;

2) nie zatrudnia pracownikéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy i nie przedtozyt
oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 Umowy, lub zlozyt nieprawdziwe
oswiadczenie.

9) gdy Wykonawca najpézniej w dniu przekazania Terenu Budowy nie przedlozy
Zamawiajagcemu umowy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), o ktorej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;

10) gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu najpézniej na 2 dni przed uplywem
terminu platnosci raty, potwierdzenia dokonania zaplaty raty sktadki z tytulu zawarcia
umow ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz przyimuje do wiadomosci mozliwosé odstapienia przez

Zamawiajacego od Umowy w przypadku nieudzielenia kredytu bankowego na realizacje

przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, iz nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysziosci zadnych

roszczen z tego tytutu.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznodci nie bedzie

mogt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy wywoluje skutki

nha przyszios¢ (ex nunc) tj. odnosi sie do niespetnionej przed zlozeniem tego oswiadczenia

czesci $wiadczen stron.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstapieniu

wynosi 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia
od Umowy, a okreslonych w niniejszym paragrafie. Termin ten uwaza si¢ za zachowany

z chwila wystania oswiadczenia o odstgpieniu listem poleconym.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia;

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstapienia;

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nicodplatnie szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

4) Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo
z przyczyn niezaleznych od niego;

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy;
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6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje Teren Budowy
oraz usunie z Terenu Budowy urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za
wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek
z powyzszych obowigzkow uprawnia Zamawiajacego do dokonania wskazanych czynnosci
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie robot wykonanych do dnia
odstapienia nastgpowa¢ bedzie w oparciu o kosztorys ofertowy, chyba, ze warto$¢ robot
przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki cenotworcze
okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace informacje o stawkach robocizny,
jednostkowe ceny materiatow i sprz¢tu obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegétowej na
podstawie ilosci robét i nakltadow pracy wynikajacych z katalogdw KNR, KNNR i norm
zakladowych z uwzglednieniem udzielnych rabatow) — w tym wypadku rozliczenie robot
nastapi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 15.

Podwykonawstwo
Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu
przedmiotu Umowy, Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg
a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych
szczegolowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:
1) nie spelnia on wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 4.
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- Niezgloszenie  pisemnych zastrzezeri  do przediozonego  projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia
jego przedtozenia, uwaza sie za jego akceptacje przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnogé z oryginatem kopie Zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

Zamawiajacy, w terminie 30  dnj, zglasza  pisemny sprzeciw  do  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem $3 roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust, 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore;j

W przypadku umow, o ktérych mowa w ust, 8 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust, 4 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

10. Zapisy ust. 3-9 powyzej znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

11.

12. Podwykonawstwo nije zmienia zobowigzan Wykonawey. Wykonawca jest odpowiedzialny

15 d

za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawey i Dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli [ub pracownikdéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunky do Zamawiajacego za zlecone

do wykonania czesci robot stanowigcych przedmiot Umowy.

I5. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcey  ub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu Przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, [ub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraca kwotg

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastgpowaé bedzie bezposrednio przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

w oparciu o zapisy § 9 ust. 3-5 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres

odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robét, nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci

za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie i zobligowaé Podwykonawcow

by ci uczynili analogiczne sastrzezenia w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

obowiazek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa

Podwykonawecy.

§ 16.
Postanowienia koncowe

Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawcg jakichkolwiek —czynnosci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy PZP, KC, PB oraz inne
obowiazujace przepisy prawa.

Strony zobowiazuja sig wzajemnie do pisemnego zawiadamiania drugiej strony
o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany
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przez stroﬁf;, W przypadku odesi_gﬁ{é{-m—wz;{i}atnego przez pocztg przesytki dwukrotnie
awizowanej, uwaza si¢ za skuteczne z uplywem terminu jego ostatecznego podjecia.
4. Adresy do doreczen:

S i
6. Zamawiajacego: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. ul. Matejki 57,

pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla
Zamawiajacego.

9. Ewentualne Spory powstale w zwiazku z wykonywaniem Umowy rozstrzygaé bedzie
wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sad w Poznaniu

10. Integralng czesé Umowy stanowig jej zalaczniki.

Ctessssessssnnn *es0cssasas

WYKONAWCA:

ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1 — Karta gwarancyjna

Zalgeznik nr 2 — Polisa OC wraz z dowodem oplacenia skiadki

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa

Zalacznik nr 4 - SIWZ

Zalacznik nr 5 — Ztozona oferta

Zalacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatacznik nr 7 — Decyzje o pozwoleniu na budowe z dnia 31.05.2017 r, nr 1180/2017 oraz z dnia
30.08.2017 r., nr 1889/2017

Zalagcznik nr § - Decyzja Prezydenta Miasta Poznania (Wydziat Ochrony Srodowiska) WS, usuniecia drzew |
krzewow oraz nasadzen kompensacyjnych

Zatacznik nr 9 — Wytyczne dotyczace kamery

Zalacznik nr 10 — Wytyczne gestoréw medigw dotyczace odbioréw
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji

GWARANCJA
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przy i1 S RS ARR—— , 010 217611 IS ———
PP  ommenammsmmmnm s cxs s srniis RN 27 1, | S ——— S ————— reprezentowana
PEZEZ  casssempmmmsns s s s vty - GOUROYOL W niniejszym  dokumencie

GWARANTEM

1. Gwarant o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

Umowy.
2. Na wykonany Obiekt, w tym na uzyte do jego wykonania materialy Gwarant udziela
Zamawiajgcemu yoeeeenesas -miesiecznej gwarancji jakosci, chyba, ze na materialy producent

udzielit dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowiazuje okres gwarancji producenta)
z zastrzezeniem ust. 3 1 4 ponizej.

3. Na utrzymanie nasadzonych drzew i krzewow na Terenie Budowy Gwarant udziela 36 —
miesigcznej gwarancji, ktéra obejmuje natychmiastowa wymiang na nowe, gdy mtode
drzewa lub krzewy nie wznowia wegetacji po zimie lub obumra w trakcie sezonu
wegetacyjnego (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia).

4. Na zamontowane w Obiekcie urzadzenia i podzespoly, w tym w szczeg6lnosci urzadzenia
grzewcze, zestawy hydroforowe podnoszace cisnienie wody uzytkowej dla Obiektu oraz
urzadzenia zamontowane na placach zabaw Gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
okres przewidziany przez producenta, nie krotszy jednak niz 24 miesigce. Termin gwarancji
biegnie od dnia uzyskania odr¢bnie dla kazdej z decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Obiektu. Gwarancja w tym zakresie obejmuje wykonywanie czynnosci konserwacji i serwisu
(szczegblowy zakres czynno$ci okreslajg instrukcje, karty gwarancyjne i techniczne,
wytyczne producenta wskazane w § 6 ust. 6 pkt 4 lit. h Umowy dla danego urzgdzania i
obowiazujace w tym zakresie przepisy prawa). Do czynnosci serwisu i konserwacji nalezy
takze ponoszenie przez caly okres gwarancji przewidzianej przez producenta, nie krotszy
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rzecz Urzedu Dozoru Technicznego).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
W pkt 2, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Wady i usterki zglaszane beda Gwarantows; W jego siedzibie na pismie pod adresem ...
lub droga elektroniczng na adres: ...

wydiuzony jedynie za zgoda Zamawiaj acego.

W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu Iub uniemozliwiajacych, lub
W Znacznym  stopniy utrudniajgeych  uzytkowanie przedmiotu Umowy, Gwarant
zobowiazany jest do ich usuniecia w ciggu 24 godzin od zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do Wyznaczenia sposobu usuniecia wady, za§ Gwarant zobowigzany jest
wadg usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

Termin na usunigcie usterek Wyznacza kazdorazowo Zamawiajacy.

- W przypadku opoznienia w usuwaniy zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego

wykonania  napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym  wezwaniy
1 Wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usuniecia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow,
na koszt i ryzyko Gwaranta, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode,

stwierdzonych w trakeie przegladu w terminie 30 dp; od dnia podpisania protokotu
przegladu.  Gwarant zobowigzuje sie  przekazaé Zamawiajacemuy protokot
Z usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej,
podpisanego przez Gwaranta, Zamawiajacego, i/lub uzytkownika lokalu. Niestawienie sie
Upowaznionego przedstawiciela Gwaranta nie wplywa na ustalenia poczynione podczas
przegladu i wynikajace zer; obowiazki Gwaranta.

naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

Gwarant nie moze odmoéwié usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane 7 tym koszty.
Do uplywu gwarancji Gwarant zobowigzany jest pisemnie informowagé Zamawiajgcego
0 zmianie swej siedziby, nazwy lub stanuy prawnego. W przypadku, gdy list wystany
do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powréci z adnotacja np. , adresar nieznany”,
sadresat wyprowadzit si¢” lub gdy list (polecony/ za ZWrotnym potwierdzeniem odbioru) nie
zostanie odebrany korespondencje uznaje sie za dostarczong, a Zamawiajacy uprawniony
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16. Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania?érmy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma Umowa
fiE ZP-342 s wvmwned 12018 Z ADA covoveveereesesreeevensnnnnnn..0raz odpowiednie przepisy prawa.

18.Niniejsza gwarancja stanowi integralng cze$¢ wyzej powolane] Umowy zawartej pomigdzy
stronami.

19.Gwarancje sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Gwaranta
i dla Zamawiajacego.

GWARANT
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