Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu
(w podziale na 5 czesci)

~ Zalgcznik nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowne

UMOWA nr DOA............... /2018
z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm., zwana dalej ,,PZP”)
ZP - 02 DOA.201.187A/2018, zwana dalej ,,Umowsy”

zawarta w Poznaniu, dnia ................. 2018 .

pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedziba w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON:
302538131, reprezentowang przez:

NIP: i,

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej lacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy
na zasadach nizej opisanych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, dysponuje niezbedna wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjalem
technicznym, ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu
Umowy, a ponadto, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie
1 nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie przepisu art. 24 PZP.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w wysoKosci ...........co..euen.e. zt.
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5. VWykonawca o$wiadcza, ze czesé }oboty {vi};c;staci: ................... zamierza powierzy¢
PGy ROIESEY s i e Jednoczesnie oswiadcza, ze Podwykonawca
ten spelnia wymogi stawiane Wykonawcom zgodnie z ustawaPZP.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w lokalach
komunalnych polozonych w Poznaniu:
1) Czgé¢ 1 POK — 1:

Lp. Adres
1. |Krasinskiego 8C m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowg, pozwolenia konserwatorskiego)
2. |Krasinskiego 8C m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
3. |Krasinskiego 8C — wymiana okien piwnicznych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
4. |Prusa 16 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
5. | Sw. Wawrzynca 26 m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
6. |Szamarzewskiego 58 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem
wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka koniecznos$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego)
7. | Galla Anonima 2 m 9 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
8. | Galla Anonima 2B m 6 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
9. | Polna 10 m 12 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
10. | Jackowskiego 30 m 15 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
11. |Kassyusza 12 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
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dokumentacji technicznej na potfzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

12,

Kassyusza 14 m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

13. |Krasinskiego 8C m 2 — wymiana stolarki drzwiowej

14. | Marcelinska 66 A m 10 — wymiana stolarki drzwiowej

15. | Bukowska 118A m 4 — wymiana stolarki okiennej

16. | Bulgarska 146 m 4 — wymiana stolarki okiennej

17. | Dojazd 30 barak 1 lokal 3 — wymiana stolarki okiennej

18. | Grochowska 92 m 3 — wymiana stolarki okiennej

19. | Grochowska 127 (towarzystwo ubezpieczeniowe) — wymiana stolarki
okiennej w lokalu uzytkowym

20. |Jesienna 35 m 13 — wymiana stolarki okiennej

21. |Jesienna 36 m 7 — wymiana stolarki okiennej

22. |Lobzenicka 8 m 13 — wymiana stolarki okiennej

23. |Lobzenicka 8 m 18 — wymiana stolarki okiennej

24. |Lobzenicka 8 m 25 — wymiana stolarki okiennej

25. | Marcelinska 85C m 8 — wymiana stolarki okiennej

26. |Modra 10 m 6 — wymiana stolarki okiennej

27. | Promyk 2C m 2 — wymiana stolarki okiennej

28. | Swoboda 30 m 7 — wymiana stolarki okiennej

29. | Szpitalna 17 m 34 — wymiana stolarki okiennej

30. |Wilkéw Morskich 3 m 3 — wymiana stolarki okiennej

31. |Bukowska 112A m 10 — wymiana stolarki okiennej

32. |Drzymaly 26 m 1 — wymiana stolarki okiennej

33. |Lobzenicka 8 m 13 — wymiana stolarki drzwiowej

34. | Wilodkowica 23 m 15 — wymiana stolarki drzwiowej

Czesé 11 POK — 2

L.p.

Adres

Nowe Zagorze 1 m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby roboét oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Nowe Zagorze 1 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Jozefa Pilsudskiego 106 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem
wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka koniecznosé pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego)

Serafitek 11A m 6 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

+
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Serafitek 11A m 3 — wyfniana stolarki okieﬁnéj Wwraz z Wykonaniem o
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich

% wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
Bydgoska 4C m 2 (parafia) — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem

6. | wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego)

Starotecka 66 m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
" | wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
Starolecka 66 (krawiec) - wymiana stolarki drzwiowej w lokalu
uzytkowym wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby

8. |robot oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i
uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka koniecznos¢ pozwolenia na budowe,
pozwolenia konserwatorskiego)

Jozefa Pilsudskiego 106 - wymiana drzwi wejsciowych do budynku wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem

9. | wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego)

10. |Krzesiny 13 m 2 — wymiana stolarki okiennej

11. |Laskarza 6 m 1 — wymiana stolarki okiennej

12. | Laskarza 6 m 36 — wymiana stolarki okienne;j

13. | Laskarza 2 m 31 — wymiana stolarki okiennej

14. | Laskarza 2 m 42 — wymiana stolarki okiennej

15. | Pleszewska 28 m 11 — wymiana stolarki okiennej

16. | Tomickiego 20 m 37 — wymiana stolarki okienne;j

17. | Rataje 143 m 1 — wymiana stolarki okiennej

18. | Darniowa 12 m 7 — wymiana stolarki okiennej

19. | Darniowa 12 - — wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

20. | Zawady 2 m 5 — wymiana stolarki okiennej

21. | Sypniewo 23E m 8 — wymiana stolarki okiennej
22. | Gléwna 58 m 20 — wymiana stolarki okienne;j

23. | Gléwna 58 m 17 — wymiana stolarki okiennej

24. | Gluszyna 141 m 3 — wymiana stolarki okiennej
25. | Gnieznienska 25 m 2 — wymiana stolarki okiennej

26. | Za Cybing 15 m 3 — wymiana stolarki okiennej

27. | Browarna 58 m 2 — wymiana stolarki okiennej

28. | Browarna 41 m 10 — wymiana stolarki okiennej

29. | Nowotarska 26 barak 6 m 38 — wymiana stolarki okiennej

30. | Sosnicka 12 m 1 — wymiana stolarki okiennej

31. | Sptawie 87 m 2 — wymiana stolarki okiennej

32. |Sarnia 1 m 1 — wymiana stolarki okiennej

33. | Starolecka 92 m 8 — wymiana stolarki okiennej

34. | Pruszkowska 5 m 1 — wymiana stolarki okiennej

35. |Baltycka 12 m 2 — wymiana stolarki drzwiowej

36. | Gnieznienska 12 m 12 — wymiana stolarki drzwiowej
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T3z,

GnieZnieniska 28 m 6 — wymiana stolarki drzwiowej

38. | Browarna 58 m 12 — wymiana stolarki drzwiowe;j

39. | Starolecka 92 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej

40. | Starotecka 92 m 8 — wymiana stolarki drzwiowej

41. | Smolna 12A m 7 — wymiana stolarki drzwiowe;j

42. | Sypniewo 23E m 8 — wymiana stolarki drzwiowej

43. | Sypniewo 23B m 9 — wymiana stolarki drzwiowej

44. | Sypniewo 18 m 2 — wymiana stolarki drzwiowej

45. | Gluszyna 130 m 3 — wymiana stolarki drzwiowej

46. | Nowotarska 26 barak 14 m 85 — wymiana stolarki drzwiowej

47. | Nowotarska 26 barak 11 m 54 — wymiana stolarki drzwiowe;j

48. | Nowotarska 26 barak 5 m 30 — wymiana stolarki drzwiowej

49. | Zawady 6 m 66 — wymiana stolarki drzwiowej

50. | Pruszkowska 5 m 1 — wymiana stolarki drzwiowej

51. | Gléwna 58 m 20 — wymiana stolarki drzwiowej

52. | Ozarowska 41 m 3 — wymiana stolarki drzwiowe;j

Czes¢ 111 POK — 3:

Lp. Adres

1. |Kozia 32/33 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowg, pozwolenia konserwatorskiego)

2. |Stary Rynek 9/10 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji 1 uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

3. |Stary Rynek 9/10 m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

4. | Stary Rynek 9/10 m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznosé pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

5. |Stary Rynek 9/10 m 4 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
Stary Rynek 89/90 m 4 — wymiana stolarki okiennej
Paderewskiego 3/5 (antykwariat ) — wymiana stolarki okiennej w lokalu
uzytkowym wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i
uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka koniecznos¢ pozwolenia na budowe,
pozwolenia konserwatorskiego)

Slusarska 14 m 13 — wymiana stolarki okiennej
9. |Wozna 12 m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

v G5
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10. | 0s. Powst. Warszawy 4E m 42 — wymiana stolarki okienne;

11. |os. Powst. Warszawy 91 m 93 — wymiana stolarki okiennej

12. |o0s. Powst. Warszawy 9H m 83 — wymiana stolarki okiennej

13. | 0s. Powst. Warszawy 9H m 70 — wymiana stolarki okiennej

14. |os. Powst. Warszawy 9H m 62 — wymiana stolarki okiennej

15. | 0s. Powst. Warszawy 4G m 73 — wymiana stolarki okienne;j

16. | 0s. Powst. Warszawy 3C m 30 — wymiana stolarki okiennej

17. | os. Powst. Warszawy 2C m 27 — wymiana stolarki okiennej

18. | os. Powst. Warszawy 6K m 119 — wymiana stolarki okiennej

19. | os. Powst. Warszawy 3C m 28 — wymiana stolarki okiennej

20. | os. Powst. Warszawy 9H m 74 — wymiana stolarki okienne;j

21. |os. Powst. Warszawy 9E m 41 — wymiana stolarki okiennej

22. |os. Powstancow Warszawy 1B — wymiana stolarki okiennej w lokalu
uzytkowym

23. | os. Powst. Warszawy 2G m 67 — wymiana stolarki okiennej

24. | os. Powst. Warszawy 9F m 46 — wymiana stolarki okiennej

25. | os. Powst. Warszawy 9G m 53 — wymiana stolarki okiennej

26. | os. Powst. Warszawy 9] m 97 — wymiana stolarki okiennej

27. |Owsiana 32a m 9 — wymiana stolarki okiennej

28. |os. Jana IIII Sobieskiego 9 m 24 — wymiana stolarki okiennej

29. |os. Jana III Sobieskiego 18 m 25 — wymiana stolarki okiennej

30. | Lubczykowa 1 m 3 — wymiana stolarki okiennej

31. |Lopianowa 3 m 2 — wymiana stolarki okienne;j

32. | Ratajczaka 17 m 5 — wymiana stolarki okiennej

33. | Garbary 28 m 40 — (druga oficyna tylna) wymiana stolarki okiennej

34. | Krolowej Jadwigi 56 m 19 — wymiana stolarki okienne)

Czes¢ IV POK — 4:

Lp. Adres

1. |28 Czerwca 1956r. 115 m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robdt oraz uzyskaniem
wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka koniecznos$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego)

2. |Fabryczna 2 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

3. |Przemystowa 21 m 23 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

4. |Przemystowa 27 m 8 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$é pozwolenia na budowg, pozwolenia konserwatorskiego)

5. |Tokarska 21 m 12 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)
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6. | Wybickiego 17 m 6 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

7. | Gorna Wilda 92A m 3 — wymiana stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

8. | Akacjowa 9 m 4 — wymiana stolarki okienne;j

9. | Azaliowa 3 m 7 — wymiana stolarki okiennej

10. | Czechoslowacka 15 m 7 — wymiana stolarki okiennej

11. |Jarzebowa 18 B1 m 3 — wymiana stolarki okiennej

12. | Jarzgbowa 18 B4 m 5 — wymiana stolarki okiennej

13. |Jaworowa 74 m 2 — wymiana stolarki okiennej

14. | Jaworowal 5 m 8— wymiana stolarki okiennej

15. | Opolska 31 m 5 — wymiana stolarki okiennej

16. | Opolska 55 m 4 — wymiana stolarki okiennej

17. | Opolska 106 B4 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej

18. | Opolska 57-59 — wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

19. | Opolska 89 m 9-10 — wymiana stolarki balkonowej oraz drzwi
wejsciowych do lokalu

20. | Opolska 50 m 5 — wymiana stolarki okiennej

21. |Przemystowa 45b m 14 — wymiana stolarki okienne;j

22. |Bukowa 2-2A — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu
uzytkowym

23. | Bukowa 2A m 10 — wymiana stolarki drzwiowej

24. |Rolna 60 m 5 — wymiana stolarki drzwiowej

25. |Kluczborska 5 m 7 — wymiana stolarki drzwiowej

26. | Leszczynska 189 m 2 — wymiana stolarki okiennej

27. | Dgbowa 41 m 12 — wymiana stolarki okiennej

Cze$é V POK — 5;

l.p.

Adres

1.

Maleckiego 31-32 m 13 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka

konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Rynek Lazarski 5/3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Glogowska 40/2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Glogowska 73/16 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Siemiradzkiego 6/2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét oraz uzyskaniem wszystkich
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wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Mateckiego 11/5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$é pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Matleckiego 11/5 (druga cze$é¢ lokalu) — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robét oraz uzyskaniem
wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka koniecznos$¢ pozwolenia na budowg, pozwolenia
konserwatorskiego)

Sniadeckich 4/6 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

Dmowskiego 48/8 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

10.

Karwowskiego 22/11 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowg, pozwolenia konserwatorskiego)

11,

Karwowskiego 10/1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

|

Marcelinska 34/5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

13.

Niecata 3A/12 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego)

14.

Graniczna 15 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu
uzytkowym wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robdt oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i
uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka koniecznos¢ pozwolenia na budowe,
pozwolenia konserwatorskiego)

15,

Matejki 67 — wymiana stolarki drzwiowej w lokalu uzytkowym wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot oraz uzyskaniem
wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien (w tym jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe, pozwolenia
konserwatorskiego)

16.

Glogowska 189/8 — wymiana stolarki drzwiowej

1

Glogowska 189/10 — wymiana stolarki drzwiowej

18.

Glogowska 29/17 — wymiana stolarki drzwiowej

19.

Gasiorowskich 5a/9 — wymiana stolarki drzwiowe)

20.

Mateckiego 17/8 — wymiana stolarki drzwiowej




Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu
(w podziale na 5 czgsci)

2 Wykonawca zob0w1qzme 51¢ do kompleksowego wykonanla i oddania przedmlotu Umowy w
szczegolnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta (zatacznik nr 3 do Umowy),
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SIWZ” (zatacznik nr 4 do
Umowy), dokumentacja projektowa dla czesci I11: ul. Stary Rynek 89/90 m 4, ul. Slusarska 14
m 13 (zalacznik nr 5 do Umowy), STWiOR (zatacznik nr 6 do Umowy), zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, pozwoleniami MKZ dla czesei I1T: ul. Stary Rynek 89/90 m 4,
ul. Slusarska 14 m 13 (zalgeznik nr 7 do Umowy) w zakresie tych lokali oraz wiasciwymi
przepisami.

3. Wykonawca zobowigzuje sie Wykonac przedmiot Umowy zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz ochrony $rodowiska.

4. Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasoboéw zgodnie z art. 22a PZP, odpowiada
solidarnie z Wykonaweg za szkode Zamawiajacego powstaly wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

§ 3. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Powolania kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych, w tym odbioru
dziennika budowy i kolejnych jego toméw.

2) Opracowania planu BIOZ (o ile wymagaja tego odpowiednie przepisy prawa)
oraz projektu zagospodarowania i organizacji terenu prac.

3) O ile jest to konieczne, zamontowania urzadzeni pomiarowych (podlicznikéw)
mediéw, w szczegdlnosci energii elektrycznej oraz uregulowanie naleznosci za ich
zuzycie po wykonaniu przedmiotu Umowy.

4) Koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow w lokalach mieszkalnych.

5) Zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny
nad realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy.

6) Koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow.

7) Wykonania na wiasny koszt i ryzyko wszelkich ekspertyz, badan, analiz i opracowan
oraz uzyskania opinii, decyzji i pozwolen, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy.

8) Pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
kosztow ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz. terenu robét podczas robét
wykonywania przedmiotu Umowy, jak rowniez oplat zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

9) Prowadzenia na biezaco przez kierownika budowy dziennika budowy i udostepnianie
go przedstawicielom Zamawiajacego i inspektorom nadzoru, celem dokonania
wpisOw i potwierdzeti oraz realizacja zalecefi wpisywanych do dziennika budowy.

10) Wspolpracy z Zamawiajacym i projektantem w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, w tym pisemne informowanie, Zamawiajacego o problemach Ilub
okolicznodciach, przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynagé na jakose
wykonywanych robét lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

11) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie robét
wypadkach i kontrolach zewnetrznych.

12) Znajomo$ci i stosowania w czasie prowadzenia robét wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych oplat i kar
za przekroczenie ich w trakcie robot, okrelonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy.
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13) Przestrzegania przepisbw bhp i ppoz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajgcych na terenie rob6t w kamizelki ochronne z nazwag
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

14) Zapewnienia sprzetu oraz materialow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajacych wymagania norm dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie.

15) Utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadow
z terenie robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 ., poz. 21),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(tj. Dz. U], z 2017 ., poz. 1289 ze:zm.),

¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr XLIV/679/V1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r.).

16) Przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
zbierania i transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow
lub waznej umowy o =zbieranie i transport odpadow zawartej z podmiotem
posiadajacym odpowiednie zezwolenie.

17) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie rObOt
oraz drogach dojazdowych do terenu robot, na zasadach ogdlnych, od chwili
przekazania terenie robot.

18) Udostepnieniaterenu robdt innym wykonawcom na zgdanie Zamawiajgcego
w zakresie realizacji przylaczy energetycznych i gazowych oraz innych podobnych
(jezeli zaistnieje taka koniecznosc).

19) Przedkiadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem.

20) Przedkladania na kazde zgdanie inspektorow nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow.

21) Zgloszenia rob6t do odbioru, potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych
oraz zapewnienie usuniecia w czasie czynnosci odbiorowych stwierdzonych wad
1 usterek.

22) Uporzagdkowania terenu robdt, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

23) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie).

24) Przekazania Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu robot dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginatéw uzyskanych pozwolen,
decyzji 1 uzgodnien.

25) Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres trwania Umowy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace migedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciala (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia o0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZECZOWE).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg najpoézniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz wartos¢ tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
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W przypadku ratalnego oplacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na 2 dni

przed terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawcg na podstawie Umowy o prace, wszystkich

0s6b  wykonujgcych roboty: murarskie, tynkarskie, stolarskie, wykonczeniowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione

osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju prac.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktorymkolwiek pracownikiem przed

wykonaniem przedmiotu Umowy lub okreslonego rodzaju prac, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ zatrudni¢ kolejna osobe

réwniez na podstawie Umowy o prace. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przediozenia
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu o umowy o prace, wszystkich
0s6b  wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem Umowy wraz
z oswiadczeniem o niezaleganiu z wyplata wynagrodzenia na dzien zlozenia
o$wiadczenia.

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy  Zamawiajacy  uprawniony
jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania
przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych roboty wskazane
we wstepie ust. 2 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 3
ponizej),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowyna kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponize] dowody, w celu weryfikacji zlozonego oswiadczenia, o ktérym
mowa w pkt 1 powyzej; Wykonawca zobowigzany jest wowczas do uzyskania
pisemnych zgéd pracownikow na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujacych  czynnosdci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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c) zaswiadczenie  wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce  oplacanie
przez Wykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
mozliwo$ci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaplaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 9 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce  lub  Podwykonawce,  Zamawiajacy moze — zwrocié

sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 4. Termin wykonania przedmiotu Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie:
1) czes¢ I: od 1) do 12) - do dnia 31.12.2018r. (w tym wykonanie dokumentacji

projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen,
decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe,

pozwolenia konserwatorskiego),
od 13) do 34) —do dnia 30.11.2018r.,

2) czes¢ II: od 1) do 9) - do dnia 31.12.2018r. (w tym wykonanie dokumentacji
projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen,
decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe,

pozwolenia konserwatorskiego),
od 10) do 52) — do dnia 30.11.2018r.,

3)czes¢ IMI: od 1) do 9) - do dnia 31.12.2018r. (w tym wykonanie dokumentacji
projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen,
decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe,
pozwolenia konserwatorskiego),

od 10) do 34) — do dnia 30.11.2018r.,

4) czes¢ IV: od 1) do 7) - do dnia 31.12.2018r. (w tym wykonanie dokumentacji
projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen,
decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia na budowe,
pozwolenia konserwatorskiego),

od &) do 27) — do dnia 30.11.2018r.,
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5) czgsé Vi od 1) do 15) - do dnia 31.12.2018r. (w tym wykonanie dokumentacji
projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwole,

decyzji i uzgodnien (w tym jezeli zachodzi taka konieczno$é¢ pozwolenia na budowe,
pozwolenia konserwatorskiego),
od 16) do 20) — do dnia 30.11.2018r.,

liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu rob6t, z zastrzezeniem, iz zgloszenie
Zamawiajgcemu zakoniczenie robdt objetych przedmiotem Umowy powinno nastapi¢ na
7 dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy
Protokolarne  przekazanie terenu robot nastapi w  terminie  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robot skutkuje naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 10 Umowy.

§ 5. Wykonanie robaét
Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materialéw i urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 1570 ze. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé
za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialéw, niespelniajacych
polskich norm oraz obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego. Wykonaweca nie jest
uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzgdzenia.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdlowy
technologii wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej czesci
przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialow
lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie,
a nastgpnie zastosowanie innych materialow niz podane w zalgcznikach do SIWZ,
pod warunkiem zapewnienia materialdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone
wtych dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materialow,
na Wykonawcy cigzy obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
uwiarygodniajagcych te materialy oraz uzyskania zgody jego i autora projektu
na ich wprowadzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja projektowa
oraz zgloszenia wszelkich zastrzezen lub jej wad, ktore uniemozliwiajg prawidlowe
wykonanie przedmiotu Umowy, przed jej zawarciem. Brak zgloszenia przez Wykonawce
zastrzezen lub wad dokumentacji projektowej przed zawarciem Umowy,
jest jednoznaczne z oswiadczeniem Wykonawcy, iz dokumentacja projektowa pozwala
na prawidlowe wykonanie przedmiot Umowy w chwili jej zawarcia. W przypadku
stwierdzenia brakow lub wad w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktérych nie mozna
byto stwierdzi¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci przed zawarciem Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich zgloszenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich
stwierdzenia pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na takie braki lub wady
w przyszlosci.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca
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1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) zwana dalej ,,Prawem

budowlanym” oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

6. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie fadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych pozostalosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania do zaplaty.

7. Od dnia protokolarnego przekazania terenéw robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu oraz osobom trzecim.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce naprawy badz
doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazuje
sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania
do zaptaty.

9. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robét oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy — w obecnosci inspektora nadzoru zostanie dokonany odczyt stanu
wskazan licznikéw lub podlicznikow mediow, w szczegolnosci wody 1 energii
elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenéw robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odezyty
licznikow lub podlicznikow beda podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow
powstale w trakcie wykonywania robdot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
W przypadku braku mozliwosci zamontowania podlicznikow, naleznos¢ wynikajaca
ze wskazan licznikéw zostanie umniejszona o warto$¢ zuzycia medidow w danym budynku
w analogicznym  okresie  poprzedniego roku (zuzycie medidw  niezwigzane
z wykonywaniem przedmiotu Umowy). Za zuzycie mediow Zamawiajacy wystawi
narzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow, objete wystawiona
przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie potracone z wierzytelnosci objetej ostatnia
z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu Umowy,
bez kierowania odrebnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne obcigzenie
za zuzycie medidw nastapi pdzniej anizeli koncowe rozliczenie.

10. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy robét ogélnobudowlanych

..................................................

§ 6. Odbiér robot

1. Odbior robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowaé bedzie na podstawie
protokotéw odbioru konicowego robét podpisanych przez upowaznionych do tej czynnosci
przedstawicieli stron w terminie 7 dni od powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru tych robot.

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaly roboty zanikajace
i ulegajgce zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy
lub wykona¢ prace niezb¢dne do zbadania robét, a nastgpnie przywréci¢ na wilasny koszt
elementy do stanu poprzedniego.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci i jakosci robét zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
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4. W przypadku niewykonania obowiazku zawiadomienia roboty te nie zostana odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to réwniez skutkowaé nieodebraniem catosci robét, ktorych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
1 ulegajgcych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy
i nie rodzi skutkéw prawnych, a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosei z powyzszych tytulow, a takze nie rodzi prawa do czesciowej zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory
czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy i zawiadomi
inspektora nadzoru, a inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci
Swiadectwa jakodci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robét. Z odbioru czesciowego sporzadza sie czesciowy protokol
odbioru.

6. Terminem odbioru koncowego robot jest dzief podpisania Protokotu Odbioru Koficowego
Robét. Protokét Odbioru Koncowego Robdét moze zostaé sporzadzony odrebnie dla
kazdego lokalu lub dla danej czescei.

7. Odbior koficowy robot bedzie odbywat sie bedzie wedlug nastepujacych warunkéw:

1) Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni
liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru.

2) W czynnosciach odbioru koncowego robdét winni uczestniczyé przedstawiciele
Wykonawey, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce.

3) Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koficowego robét Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu  wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegdlnosci: instrukcje obstugi, paszporty
techniczne, atesty icertyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzgdzenia 1 zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy
o wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa oraz przepisami prawa,

c) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi dla mieszkancow,

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé Zamawiajacemu, w terminie do dnia
rozpoczgeia odbioru koncowego przedmiotu Umowy, instrukcje uzytkowania,
wytyczne producenta dotyczace eksploatacji, serwisu i konserwacji dostarczonych
i wbudowanych przez Wykonawce oraz zamontowanych i zainstalowanych
wyrobow budowlanych. Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji papierowe;.

8. Z odbioru koficowego lokali zostang sporzadzone Protokély Odbioru Koncowego Robot
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce, ktore
zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru przez
inspektora nadzoru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robét, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte.

2) Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem zadad
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 9
Umowy oraz zgdania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 14 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia
od Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie.

Po uplywie umownego terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
Wykonawey nie przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy. Uplyw tego terminu
nie zwalnia tez Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot zgodnie z postanowieniami
Umowy.

§ 7. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczaltowo w lacznej

wysokoscei:
Netto .ovvvviieireenennn, ZE(SIOWIIE: .. .erie i e zh),
B s s ) 1 11| zt),
w tym:
1) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1, kwote netto ............ zl, brutto ........ z
(stownie: ........... z}).
W tym :
Lp. Kilpas Kwota netto | Kwota brutto
(=) (zl)
1. |Krasinskiego 8C m 2
2. | Krasinskiego 8C m 3
3. |Krasinskiego 8C
4. |Prusal6m5
5. | Sw. Wawrzyfica 26 m 3
6. |Szamarzewskiego 58 m 5
7. | Galla Anonima2 m 9
8. | Galla Anonima 2B m 6
9. |Polna1l0m 12
10. |Jackowskiego 30 m 15
11. |Kassyusza 12m 5
12. |Kassyusza 14 m 3
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13. Krasiﬁskiego- 8Cm?2

14. | Marcelinska 66A m 10

15. |Bukowska 118A m 4

16. |Bulgarska 146 m 4

17. | Dojazd 30 barak 1 lokal 3

18. | Grochowska 92 m 3

19. | Grochowska 127

20. |Jesienna 35 m 13

21. |Jesienna 36 m 7

22. |Lobzenicka 8§ m 13

23. |Lobzenicka § m 18

24. |Lobzenicka 8 m 25

25. |Marcelinska 85C m 8

26. |Modral0Omé6

27. |Promyk 2C m 2

28. |Swoboda30m 7

29. |Szpitalna 17 m 34

30. | Wilkéw Morskich 3 m 3

31. |Bukowska 112A m 10

32. |Drzymatly 26 m 1

33. |Lobzenicka 8 m 13

34. | Wilodkowica 23 m 15

2) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 2, kwote netto ............ zh, brufto weosivs zt
(Stomies ssawomves 2D
W tym:

Adres

Kwota netto | Kwota brutto

(zh (z)

Nowe Zagoérze 1 m 2

Nowe Zagoérze 1 m 5

Jozefa Pitsudskiego 106 m 1

Serafitek 11A m 6

Serafitek 11A m 3

Bydgoska 4C m 2 (parafia)

Starotgcka 66 m 3

Starofecka 66 (krawiec)

Jozefa Pitsudskiego 106

Krzesiny 13 m 2

Laskarza6m 1

t.askarza 6 m 36

Paskarza 2 m 31

Laskarza 2 m 42

Pleszewska 28 m 11

Tomickiego 20 m 37

Rataje 143 m 1

Darniowa 12 m 7

Darniowa 12
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21.

Sypniewo 23E m 8

22,

Gloéwna 58 m 20

23

Glowna 58 m 17

24,

Ghuszyna 141 m 3

25.

Gnieznienska 25 m 2

26.

Za Cybing 15m 3

27,

Browarna 58 m 2

28.

Browarna 41 m 10

29

Nowotarska 26 barak 6 m 38

30.

Soénicka 12m 1

31.

Sptawie 87 m 2

32

Sarnia 1 m 1

33,

Starotecka 92 m 8

34.

Pruszkowska 5 m 1

33,

Baltycka 12 m 2

36.

Gnieznienska 12 m 12

37,

Gnieznienska 28 m 6

38.

Browarna 58 m 12

39.

Starotecka 92 m 4

40.

Starotecka 92 m 8

41.

Smolna 12Am 7

42.

Sypniewo 23E m 8

43.

Sypniewo 23B m 9

44,

Sypniewo 18 m 2

45.

Gluszyna 130 m 3

46.

Nowotarska 26 barak 14 m 85

47.

Nowotarska 26 barak 11 m 54

48.

Nowotarska 26 barak 5 m 30

49.

Zawady 6 m 66

50.

Pruszkowska Sm 1

51.

Gtowna 58 m 20

32

Ozarowska4l m 3

3) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 3, kwote netto

(stownie: ........... zl).
W tym:

Lp.

Adres

Kwota netto

(zh

Kwota brutto
(zh

L

Kozia 32/33 m |

Stary Rynek 9/10 m 1

Stary Rynek 9/10 m 2

Stary Rynek 9/10 m 3

Stary Rynek 9/10 m 4

Stary Rynek 89/90 m 4

Paderewskiego 3/5 (antykwariat)

Slusarska 14 m 13

Wozna 12 m 3

NEEREEREE

0s. Powst. Warszawy 4E m 42
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I Tos. Powst. Warszawy 91 m 93
12. | os. Powst. Warszawy 9H m 83
13. | o0s. Powst. Warszawy 9H m 70
14. | os. Powst. Warszawy 9H m 62
15. | os. Powst. Warszawy 4G m 73
16. | os. Powst. Warszawy 3C m 30
17. | os. Powst. Warszawy 2C m 27
18. | 0s. Powst. Warszawy 6K m 119
19. | os. Powst. Warszawy 3C m 28
20. |o0s. Powst. Warszawy 9H m 74
21. |os. Powst. Warszawy 9E m 41
22, | os. Powstancow Warszawy 1B
23. | os. Powst. Warszawy 2G m 67
24. |o0s. Powst. Warszawy 9F m 46
25. | os. Powst. Warszawy 9G m 53
26. | os. Powst. Warszawy 9] m 97
27. |Owsiana 32am 9

28. | 0s. Jana IIII Sobieskiego 9 m 24
29. | os. Jana III Sobieskiego 18 m 25
30. |Lubczykowa 1 m 3

31. |[Lopianowa 3 m 2

32. |Ratajczaka 17m 5

33. | Garbary 28 m 40 — (druga oficyna tylna)
34. | Krdlowej Jadwigi 56 m 19

4) za lokale okres$lone w § 2 ust. 1 pkt 4, kwote netto ............ zl, brutto ........ 7t

(Slowiie: ..ol
W tym:

Lp Adres Kwota netto | Kwota brutto

= (zh (zh)

1. |28 Czerwca 1956r. 115 m 2

2. |Fabryczna2m 1

3. |Przemystowa 21 m 23

4. |Przemystowa 27 m 8

5. |Tokarska 21 m 12

6. | Wybickiego 17m 6

7. | Goérna Wilda 92A m 3

8. | Akacjowa 9 m 4

9. |Azaliowa3m7

10. | Czechostowacka 15 m 7

11. |Jarzgbowa 18 Bl m 3

12. |Jarzebowa 18 B4 m 5

13. |Jaworowa 74 m 2

14. |Jaworowal5 m 8

15. [Opolska 31 m 5

16. |Opolska 55m 4

17. |Opolska 106 B4 m 4

18. |Opolska 57-59

19. | Opolska 89 m 9-10

%

\\’)& (‘/f“:w@@%




Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu
(w podziale na 5 czesci)

[20. [Opolska 50 m 5

21. | Przemyslowa 45b m 14

22. | Bukowa 2-2A

23. |Bukowa 2A m 10

24, |Rolna60m 5

25. |Kluczborska 5m 7

26. |Leszczynska 189 m 2

27. | Debowa 41 m 12

5) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5, kwote netto ............ zl, brutto ........ zl
(stownie: ........... z}).
W tym:
Lp. Adres Kwota netto (zl) | Kwota brutto (zl)

1. |Maleckiego 31-32m 13
Rynek Lazarski 5/3
Glogowska 40/2
Glogowska 73/16
Siemiradzkiego 6/2
Mateckiego 11/5
Maleckiego 11/5 (druga czg¢sé lokalu)
Sniadeckich 4/6

9. | Dmowskiego 48/8

10. | Karwowskiego 22/11
11. | Karwowskiego 10/1

12. | Marcelinska 34/5

13. | Niecala 3A/12

14. | Graniczna 15

15. | Matejki 67

16. | Glogowska 189/8

17. | Glogowska 189/10

18. | Glogowska 29/17

19. | Ggsiorowskich 5a/9
20. | Mateckiego 17/8

SO OV [l [l D

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokoséci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robdt tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, uzyskaniem decyzji, préb, pomiardw, kosztow
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja za
niezbedna), ubezpieczenia i innych kosztoéw wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 powyzej.

Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesciowe za kazdg wyszczegdlniong w § 2 czgs¢ lub
lokal w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Roboét.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (oszacowanie ich wartosci) nastgpowaé bedzie w oparciu

s §
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0 obowigzujgce na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, biuletyny Sekocenbud zawierajace informacje o stawkach robocizny,
jednostkowe ceny materialow i sprzetu obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegélowej
na podstawie ilosci robét i nakladéw pracy wynikajgcych z katalogow KNR, KNNR
i norm zaktadowych z uwzglednieniem udzielonych rabatow.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
1dorgczonej Zamawiajacemu faktury VAT. Podstawg wystawienia faktury VAT jest
Protokol Odbioru Konicowego Robot.

Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

Chwilg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa do wyplaty wynagrodzenia jest przedlozenie przez Wykonawce do kazdej
faktury wystawianej na podstawie Umowy oswiadczenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy o braku zaleglosci w zaplacie wymagalnego wynagrodzenia z umowy
podwykonawczej, zgodnie ze wzorem stanowigcym zataeznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz 0s6b trzecich,
pod rygorem niewaznosci.

Dane do faktury:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0., ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan,
NIP: 209-000-29-42.

§ 8. Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na zasadach okreslonych
w zalaczniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca udziela ........... — miesigcznego okresu gwarancji na wykonane roboty
bedace przedmiotem Umowy i dostarczony material liczonego odrebnie dla kazdego
zlokalu lub danej czesci, od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robot
danego lokalu lub danej czesci.
Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po
Jjej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu od niej przez ktérakolwiek ze stronm,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i wobec 0s6b trzecich za szkody
i wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajgcych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytulow
1 w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) za opéznienie w wykonaniu robot bedacych przedmiotem Umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie dla kazdego lokalu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie
dla kazdego lokalu okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia,

3) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy, odrgbnie dla kazdego lokalu okreslonego w § 2 ust. 1 w przypadku
odstgpienia od wykonania przedmiotu Umowy w odniesieniu do danego lokalu albo —
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w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy
w przypadku odstgpienia od catosci Umowy,

4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem Umowy begdzie wykonywal podmiot
inny niz Wpykonawca, albo Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie dla kazdego lokalu okreslonego w § 2 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
odrebnie dla kazdego lokalu okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedlozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie dla kazdego lokalu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania Zamawiajacego - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie dla kazdego lokalu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie dla kazdego lokalu okreslonego
w § 2 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowg o pracg¢ — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrebnie dla kazdego lokalu okreslonego
w § 2 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzejecie terenow robdt w terminie wskazanym przez Zamawiajacego —
w wysokosei 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, odrgbnie
dla kazdego lokalu okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za naruszenie przepisbw bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony $rodowiska —
w wysokosci 100 zl za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek, a za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie danych przepisow (bhp, ppoz., przepisy S$rodowiskowe)
200 zt.

. Naliczenie kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

nie wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu

odstgpienia od Umowy.

. Kary umowne staja sie wymagalne z dniem wystapienia zdarzenia aktualizujacego

obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do ich

zaplaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare umowna z dowolng naleznosciag
przystugujaca Wykonawey wzgledem Zamawiajgcego, w tym w szczegoélnosci

z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng zgodg.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10. Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nast¢pujacych

przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:
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2)

3)

4)
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a) wystapienia sily wyzszej niezaleznej od Wykonawcy, uniemozliwiajacych
wykonanie robot w ustalonym terminie. Wowczas termin realizacji Umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do usuniecia
konsekwencji dzialania powyzszych okolicznosci,

b) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie jest niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wowcezas termin realizacji Umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o c¢zas usuwania bledow,

¢) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot/ wykonywania dokumentacji projektowej, z przyczyn lezacych
po stronie organéw administracji publicznej. Wowczas termin realizacji Umowy na
wniosek Wykonawey moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji lub uzgodnien,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin
realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny
do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

e) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami i obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym
w szczegOlnodei zaistnienie warunkéw uniemozliwiajgcych wykonanie robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem) — wystapienie
tych okolicznosci musi zosta¢ udokumentowane w dzienniku budowy. Termin
wykonania przedmiotu Umowy w tym wypadku, moze zosta¢ wydluzony o czas
wystepowania tych okolicznosei.

g) Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (w przypadku dokonania zamiany
Umowy w tym przedmiocie) jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wykonywania robot
dodatkowych.

w przypadku wystgpienia realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub roboét

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem

podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione lgcznie nastepujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji zamowionych w ramach przedmiotu Umowy,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% lacznej wartosci Umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okoliczno$ciami,

ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie modgl przewidzieé

1 warto$¢ zmiany nie przekracza 50% lacznej wartosci Umowy okreslonej w § 7 ust. 1

Umowy,

w przypadku kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia,

ma zastgpi¢ nowy wykonawca: _
23 M/ .
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a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosei, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow.

5) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP.

6) wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy robot wykonywanych w ramach danej
czesci lub w danym lokalu, przed przystgpieniem do wykonania tych robét.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o koniecznosci wylgczenia ktorejkolwiek z ww.
czesci lub lokalu przed rozpoczeciem ich wykonania. Strony w tym wypadku
zobowigzuja si¢ do zawarcia aneksu do Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o koniecznoéci wylgczenia z zakresu przedmiotu Umowy
ww. czesci lub lokalu. W zwiazku z zawarciem aneksu ulegnie zmniejszeniu
wynagrodzenie okreslone odpowiednio w § 7 ust. 1 za dang czes¢ lub lokal.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
Umowy, jezeli nastepuja okolicznosei opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 51 6 powyzej.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniale
okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajgcych dokonanie jej zmiany.

§ 11. Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w calosci lub w czgsci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikéw realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajgcego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dhuzej niz 14 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin nazlozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 14 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstapienia od Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywoluje skutki na przyszios¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespelnionej
przed ztozeniem tego o$wiadczenia czesci swiadczen Stron.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,
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2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegélowy protokoé! inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych
materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

. Niewykonanie Iub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowigzkéw okreslonych w ust. 4 powyzej uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie robot wykonanych do dnia
odstgpienia nastgpowaé bedzie w oparciu o wskazniki cenotwdrcze okreslone
w biuletynach Sekocenbud (zawierajace informacje o stawkach robocizny, jednostkowe
ceny materialéw 1 sprzetu obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdétowej na podstawie
ilosci robot i nakladéw pracy wynikajgcych z katalogow KNR, KNNR i norm
zakladowych z uwzglednieniem udzielnych rabatow) aktualne na dzien skladania oferty.

§ 12. Podwykonawstwo
Wykonawca Iub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania cze$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy (przed rozpoczeciem wykonywania robét przez Podwykonawee lub Dalszego
Podwykonawee), przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem tej umowy.
Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
Podwykonawcg a Wykonawca lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca chyba, ze
ta wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktorych szczegélowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegolowy przedmiot wynika z Umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:
1) nie spelnia on wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
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'Niezgloszenie pisemnych_ zastrzezen  do 715rzed1020né'g6ﬁ projé]—«;.{ﬁ“ _ufhowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w nastgpujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z netto.

W przypadku uméw o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary
umownej.

Zapisy ust. 2 - 8 znajduja zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupelnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robdt przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania czesci robot stanowiacych przedmiot Umowy.

Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
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‘Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosei bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje

o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platno$é si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lubDalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastgpowaé bedzie bezposrednio przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

postanowieniami oparciu o zapisy § 7 ust. 6-8 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowiazany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec

okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres

odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych przedmiot Umowy oraz zobligowaé

Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

obowigzek noszenia przez pracownikow Podwykonawcéw kamizelek ochronnych

z nazwg Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonaweow, by Ci uczynili analogiczne

zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy,

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 13. Postanowienia koncowe
Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych
wprost w Umowie, a koniecznychdo nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP 1 Prawa budowlanego.
Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygaé
bedzie sad wlasciwy rzeczowodla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu do dorgezen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia
o zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowiazujacy do
dorgczen.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Wymiana stolarki w budynkach komunalnych poloZonych w Poznaniu
(w podziale na 5 czesci)

6. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza su; za zachowany, jesli o$wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

7. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig jej zalaczniki.

8. Umowe sporzadz zono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalgcznikow:
1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi
2. Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catlkowitym zaspokojeniu
wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

3. Oferta

4. SIWZ

5. Dokumentacja

6. STWiOR

7. Pozwolenia MKZ
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Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu
(w podziale na 5 czesci)

~ Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowosé, data

pieczeé udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

NINIEJSZYIM. ...oeeeeeeeiieiiiiiiiii e, g SIEAZIBG W s smammuvven cvimmsmones

PEZY Ml e cncomarnomis s wmmsmsnn o mm b 4 5 S N TS PR A0Sk s e s e s e A A
NP i i s e s s sy s REGONE ... osmrn amms i ns sainsn ssssssssme veanpss oo sonms wwnasns

TEPTEZENtOWANA/Y PIZEZ: .oovenvereearemsveresesensasan
zwana/nym w niniejszym dokumencie Wykonawca:

TS

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy.

Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialy i urzgdzenia Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jakodci, chyba, ze na materialy producent udzielil
dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowiazuje okres gwarancji producenta)
w nastepujgcych okresach:

1) zacze$é okreslong w § 2 ust. 1 pkt 1 - oo, miesiecy,
2) zaczesé okreslong w § 2 ust. 1 pkt 2 - oo miesiecy,
3) zacze$é okreslongw § 2 ust. 1 pkt3 - oo, miesiecy,
4) zacze$é okreslong w § 2 ust. 1 pkt4 - oo miesigcy,
5) zaczes¢ okreslong w § 2 ust. 1 pkt S - oo miesiecy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres .............ocoeeeiniine

Wykonawcaoswiadcza, ze zobowigzuje sig przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia o wadziea nadto, ze zobowigzuje sie je usuna¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek lub usuniecia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

6. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,

oo

lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowiazany jest do ich usunigcia w ciggu 24 godzin od zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunigcia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usungé niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwiazanych.

. W przypadku opéznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego

wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt
Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.
Termin na usunigcie wad wyznacza kazdorazowo Zamawiajacy.
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykona¢
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,
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fgw ostatnim féfl{ﬁ?ﬁr?zéd up{vwem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
przegladu. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu protokdt z usuniecia
wad 1 usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego
przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Niestawienie sie upowaznionego przedstawiciela
Wykonawey nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowigzki Wykonawcy.

W  przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a ponadto moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Do uplywu gwarancji Wykonawcy zobowigzany jest pisemnie informowaé
Zamawiajgcegoo zmianie adresu swej siedziby, nazwy lub stanu prawnego.
W przypadku, gdy list wystany do Wykonawcy, na ostatnio podany adres, powroci
z adnotacjg np. ,, adresat nieznany”, ,,adresat wyprowadzil si¢” lub gdy list (polecony/ za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany korespondencje uznaje sie za
dostarczong, a Zamawiajacy uprawniony jest do, niezwlocznego przeprowadzenia prac
polegajacych na usunieciu ujawnionych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma Umowa
nr DOA................/2018 z dnia .....................2018 r. oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszydokumentstanowi integralng czgéé wyzej powotanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokumentsporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA
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Wymiana stolarki w budynkach komunalnych poloionych w Poznaniu
(w podziale na § czesci)

" Zalgeznik nr 2 do Umowy
Wzoér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowypodwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonaweca:
Podwykonaweca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu przy
Ul objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa
¥ soasvemmsyamssrses 7. {117 A s r

2) umowypodwykonawczej Nr ............. Z A seomeass 201..... r. zawartej pomigdzy:

W zwiazku z realizacja umowypodwykonawczej — zawarte] pomiedzy  ............ ,
TR — JPodwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ............
wywiazal si¢ z obowigzku zaspokojenia calego naszego wynagrodzenia umownego i tym
samym umowa podwykonawcza zostala catkowicie rozliczona (zaptacona) / wymagalnej
czesci wynagrodzenia i tym samym na dzieni sktadania o$wiadczenia Wykonawca /

Podwykonawca nie zalega z wyplatg naleznego nam wynagrodzenia.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego oéwiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 i oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy:
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