



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Poznań, dnia 11.10.2018 r.

DOA.201.77-1/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 5 części

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., działając na podstawie zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm., dalej Pzp) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie prac polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 5 części)**, modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia **w pkt 10** w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„10. Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. część I: od 1) do 12) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

od 13) do 34) – do dnia 31.12.2018 r.,

2. część II: od 1) do 9) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

od 10) do 52) – do dnia 31.01.2019 r.,

3. część III: od 1) do 9) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

od 10) do 34) – do dnia 31.12.2018 r.,

POZnań*

4. część IV: od 1) do 7) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 8) do 27) – do dnia 31.12.2018 r.,

5. część V: od 1) do 15) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 16) do 20) – do dnia 31.12.2018 r.

licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót objętych przedmiotem Umowy powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega § 4 ust. 1 Istotnych Postanowień Umownych i otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie:

- 1) część I: od 1) do 12) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym jeżeli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 13) do 34) – do dnia 31.12.2018 r.,
- 2) część II: od 1) do 9) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym jeżeli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 10) do 52) – do dnia 31.01.2019 r.,
- 3) część III: od 1) do 9) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym jeżeli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 10) do 34) – do dnia 31.12.2018 r.,

4) część IV: od 1) do 7) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym jeżeli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 8) do 27) – do dnia 31.12.2018 r.,

5) część V: od 1) do 15) - do dnia 31.01.2019 r. (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym jeżeli zachodzi taka konieczność pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),
od 16) do 20) – do dnia 30.12.2018 r.,

licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót objętych przedmiotem Umowy powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.”

DYREKTOR
ds. Technicznych

Karol Przybyszewski

3
KIEROWNIK
Działu Remontów
Paweł Tyrpiń

Magdalena Szymonowska-Sajniak
Stahowisko
ds. Zamówień Publicznych

