Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 cze¢sci)

Zalacznik nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowne

UMOWA nr DOA.............../[2020
zawarta z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwana dalej ,,PZP”)
ZP - 02 DOA............. /2020, zwana dalej ,,Umowa”

w Poznaniu, dnia ................. 2020 r., pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcéow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON:
302538131, reprezentowang przez:

NIP: i,

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, ze
znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz w zwigzku z zawarciem Umowy upowaznia Wykonawce do
reprezentowania Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w Poznaniu,
w szczegOlnosei przed Prezydentem Miasta Poznania oraz Miejskim Konserwatorem
Zabytkow w zakresie uzyskana niezbgdnych opinii, zgoéd, decyzji lub pozwolen
w zakresie wykonania przedmiotu Umowy. Upowaznienie obejmuje prawo do sktadania w
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imieniu Zamawiajgcego o$wiadczen dotyczacych posiadania przez Zamawiajacego tytutu
prawnego do budynku komunalnego objetego przedmiotem Umowy.
5. Wykonawca of$wiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej w wysokosel ......oooiiiin.. zt.
6. Wykonawca oswiadcza, ze czg$¢ prac W postaci: ................... zamierza powierzy¢
Podwykonawcy ........cececeveeernceeeneenencenn Jednoczesnie oswiadcza, ze Podwykonawca ten

spetnia wymogi stawiane Wykonawcom zgodnie z PZP.

7. Zamawiajacy oswiadcza, iZ jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania w lokalach komunalnych
potozonych w Poznaniu:
1) Czes¢ IPOK —1:

Lp. Adres
1. |Bukowska 11 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
2. | Bukowska 17 m 7 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacii technicznej na potrzeby robot
3. |Bukowska 17 m 9 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
4. | Dabrowskiego 28 A m 12 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
5. | Dgbrowskiego 35/37 m 7B — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot
6. |Jackowskiego 29 m 15 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
7. |Jackowskiego 31 m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
8. |Jackowskiego 31 m 19 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
9. |Krasinskiego 8C m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot -
10. |Reja 1 m 6 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej na potrzeby robot
11. |Reja2 m 12 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t
12. |Stowackiego 21 m 3A — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
13. |Szamarzewskiego 52 m 7 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt
14. | Wawrzyniaka 8 m 11 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
15. |Botaniczna 2 m 13 - wymiana stolarki okiennej
16. |Bronowa 9 m 1 — wymiana stolarki okiennej
17. | Czesnikowska 28 m 6 - wymiana stolarki okiennej
18. |Dojazd 30 b 15 m 15 - wymiana stolarki okiennej
19. |Drzymaly 26 m 2 - wymiana stolarki okiennej
20. |Galla 2B m 2 - wymiana stolarki okiennej
21. | Galla 3 m 4 - wymiana stolarki okiennej
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2) Cze$¢ I POK —1:

L.p. Adres
Husarska 8 m 17 — wymiana stolarki okiennej
Jezycka 46A m 15 — wymiana stolarki okiennej
Jutrzenka 4 m 21 — wymiana stolarki okiennej
Jutrzenka 6B m 17 — wymiana stolarki okiennej
Kartuska 12/16 m 1 — wymiana stolarki okiennej
Kassyusza 7 m 13 — wymiana stolarki okiennej
Kassyusza 12 m 7 — wymiana stolarki okiennej
Kassyusza 12 m 10 - wymiana stolarki okiennej
Kassyusza 16 m 10 — wymiana stolarki okiennej

. | Krasinskiego 15/17C m 7 - wymiana stolarki okiennej
. | Marcelinska 82 m 15 — wymiana stolarki okiennej
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12. | Nad Wierzbakiem 14 m 8 — wymiana stolarki okiennej

i 13. | Polna 10 m 5 — wymiana stolarki okiennej

14. | Slowackiego 26/28 — Biblioteka Raczynskich — wymiana stolarki okiennej
| 15. | Szamarzewskiego 56 m 34 — wymiana stolarki okienne;j

16. | Szamarzewskiego 58 m 10 — wymiana stolarki okienne;j

17. | Szamotulska 45A m 14 — wymiana stolarki okiennej

18. | Swit 16 m 33 — wymiana stolarki okiennej B

19. | Bukowska 63 m 1 — wymiana stolarki drzwiowej

20. |Lobzenicka 8 m 20 — wymiana stolarki drzwiowej

21. | Wlodkowica 23 m 14 — wymiana stolarki drzwiowej

3) Czes¢ 111 POK — 2:

Lp. Adres

1. |Serafitek 11A m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

2. | Serafitek 11B m 8.— wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentaciji technicznej na potrzeby robét

3. |Bydgoska 3 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

4. | Smolna 12A m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentaciji technicznej na potrzeby robot

5. |Smolna 12A m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt

6. |Smolna 12A m 6 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

7. | Smolna 12A m 10 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

8. | Gluszyna 123 — wymiana stolarki drzwiowej — wejscie do budynku dla
lokali nr 1-12

9. | Gnieznienska 26 m 2 — wymiana stolarki okiennej

10. | Gnieznieniska 30 m 3 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

11. |Nowotarska 26 b 5 m 30 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
12. |Nowotarska 26 b 15 m 8 — wymiana stolarki okienne;j

13. | Zawady 2 m 29 — wymiana stolarki okiennej

14. | Zawady 2 m 66 — wymiana stolarki okiennej

15. | Starotecka 66 m 6 — wymiana stolarki okiennej |
16. |Bozeny 76 m 2 — wymiana stolarki okiennej |
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17. |Pitsudskiego 106 m 4 — wymiana stolarki okiennej
18. | Zamenhofa 63 m 4 — wymiana stolarki okiennej

19. |Zagodrze 14 m 2 — wymiana stolarki okiennej

20. |Romana Maya 87 m 1 — wymiana stolarki okiennej
21. |Sypniewo 23B m 10A — wymiana stolarki okiennej
122. | Sw. Antoniego 35 m 1 — wymiana stolarki okiennej

4) Czgé¢ IV POK — 2:;
Lp. Adres
l. |Zawady 8 m 60 — wymiana stolarki drzwiowej

Piwna 4 m 1 — wymiana stolarki drzwiowej

Piwna 4 m 2 — wymiana stolarki drzwiowe;j

Piwna 4 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej

Nowotarska 26 b 13 m 59 - wymiana stolarki drzwiowej
Zawady 8 m 56 — wymiana stolarki drzwiowej
. | Nowe Zagorze 11 m 1 — wymiana stolarki drzwiowej
9. |Gluszyna 131 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej
10. | Gtuszyna 129A m 1 — wymiana stolarki drzwiowej
'11. | Gnieznienska 13 m 2 — wymiana stolarki drzwiowej
12. | Szczepankowo 72 m 5 — wymiana stolarki drzwiowej
13. | Szczepankowo 72 m 3 — wymiana stolarki drzwiowe;j
14. | Starolecka 66 m 4 - wymiana stolarki drzwiowej
15. | Serafitek 11A m 1 — wymiana stolarki drzwiowej
16. |Sptawie 87 — wymiana drzwi wejsciowych do budynku (front i podworze)
17. | Sw. Antoniego 35 m 2 — wymiana stolarki drzwiowej
18. | Nakielska 2 m 1 — wymiana stolarki drzwiowej
19. | Browarna 41 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej
20. | Glowna 58 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej

2
3
4
5. |Nowotarska 26 b 14 m 84 — wymiana stolarki drzwiowej
6
7
8

5) Cze¢ V POK — 4:

Lp. Adres
1. 28 Czerwca 1956r. nr 136 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzéby robot
2. 28 Czerwca 1956r. nr 138B m 13 — wymiana stolarki okiennej wraz z

wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot
3. Chlapowskiego 3 — lokal uzytkowy - wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby

robot

4, Chtapowskiego 3 m 5 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt

5. Chlapowskiego 3 m 8 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét

6. Fabryczna 2 m 2 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t

7. Fabryczna 2 m 6 - wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t

8. Fabryczna 20 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej na potrzeby robét
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9. Kilinskiego 4 m 21 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt

10. |Kosinskiego 15 m 8 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

11. | Kosinskiego 9 — lokal uzytkowy ZHP — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot

12.  |Przemyslowa 21 m 10 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

13.  |Przemyslowa 21 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

14. |Rozana 9A m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

15. |Sikorskiego 20 m 13 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét

16. | Wierzbiecice 14 m 3 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét

17. | Wierzbiecice 32 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

18. |Zupanskiego 13A m 11 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét

19. | Zupanskiego 13A m 12 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt

20. |Zupanskiego 14 m 12 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot

21. | Azaliowa 3 m 10 — wymiana stolarki okiennej

22. | Bukowa 8B m 9 — wymiana stolarki okiennej

23. | Chlapowskiego 3 m 15 - wymiana stolarki okiennej

24. | Chiapowskiego 3 m 17 - wymiana stolarki okiennej

25. [ Chlapowskiego 5A m 2 — wymiana stolarki drzwiowej

26. | Czechostowacka 109 b 2 m 13 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]
27. | Czechoslowacka 83 m 2 — wymiana stolarki drzwiowej

28. | Czechostlowacka 95 m 5 — wymiana stolarki drzwiowej

6) Czgs¢ VIPOK —4:

Lp. Adres

1. |Fabryczna 20 m 21 — wymiana stolarki drzwiowej
Gliwicka 4 m 8 — wymiana stolarki drzwiowej

Goérna Wilda 92A m 8 — wymiana stolarki okiennej
Jarzebowa 18 b 1 m 7 — wymiana stolarki okienne;j
Jaworowa 51 m 6 — wymiana stolarki okiennej
Jaworowa 66 m 13 — wymiana stolarki okiennej
Kosinskiego 15 m 12 — wymiana stolarki okiennej
Leszczynska 60D m 17 — wymiana stolarki okiennej

9. |Limbowa 17 m 1 — wymiana stolarki okiennej

10. |Lipowa 3 m 2A — wymiana stolarki okiennej

11. |ELozowa 79B m 2— wymiana stolarki okiennej

12. |Lozowa 98 m 10 — wymiana stolarki drzwiowej

13. |Madalinskiego 19 m 3 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
14. | Opolska 106 b 11 m 6 — wymiana stolarki drzwiowej

15. | Opolska 57 m 4 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
16. | Opolska 91 m 6 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
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17. |Przemystowa 21 m 14B — wymiana stolarki okiennej

18. | Przemystowa 27 m 10 — wymiana stolarki drzwiowej

19. |Przemystowa 27 m 8 — wymiana stolarki drzwiowej

20. | Sikorskiego 20 m 13 — wymiana stolarki drzwiowe]

21. | Spychalskiego 25 m 14 — wymiana stolarki okiennej

22. | Sulechowska 2 m 5 — wymiana stolarki okiennej

23. |Tokarska 1 m 1 — wymiana stolarki okiennej

24. | Tokarska 13B m 1 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
25. | Wspdélna 39 m 11 — wymiana stolarki okiennej

26. | Wybickiego 1 m 12 — wymiana stolarki drzwiowej

27. | Wybickiego 17 m 4 — wymiana stolarki drzwiowej

28. | Zurawinowa 9B m 7 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

7) Czes¢ VII POK - 5:

Lp. Adres
1. Glogowska 29 m 13 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét (w tym uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe)
2. | Berwinskiego 1 m 7 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
3. |Calliera 3 m 10 — wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami
balkonowymi wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot
4, |Chociszewskiego 45 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot
5. | Gasiorowskich 5A m 9 — wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami
balkonowymi wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
_|robot

6. | Gasiorowskich 12 m 26 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentaciji technicznej na potrzeby robot
7. | Glogowska 98 m 10 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
8. | Graniczna 15 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentaciji technicznej na potrzeby robot
9. |Karwowskiego 20 m 6 — wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami
balkonowymi wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot
10. |Limanowskiego 18 m 10 — wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robdt
11. |Lukaszewicza 2 m 6 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
| dokumentaciji technicznej na potrzeby robét
12. |Maleckiego 14 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
13. |Maleckiego 15 m 7 — wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami
balkonowymi wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot .
14. |Niegolewskich 36 m 2 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot
15. |Rynek Lazarski 5 m 16 — wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami
balkonowymi wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot
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16. |Strusia 7 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

_ ‘dokumentacji technicznej na potrzeby robdt

|17. |Utanska 18 m 2 - cze$¢ lokalu wspdlnego — wymiana stolarki okiennej

wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robot

18. |Utanska 18 m 2 — czes¢€ lokalu wspdlnego — wymiana stolarki okiennej

wraz z drzwiami balkonowymi wraz z wykonaniem dokumentacji

| technicznej na potrzeby robot

19. | Wojskowa 8 m 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej na potrzeby robdt (w tym uzyskanie decyzji o
| pozwoleniu na budowe)

20. |Wojskowa 8 m 5 — wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t (w tym uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe)

21. | Arciszewskiego 3 m 7 — wymiana stolarki drzwiowej

22. | Glogowska 189 m 9 — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

23. |Palacza 74 m 3 — wymiana stolarki okiennej

24, | Chociszewskiego 22C m 3 — wymiana stolarki drzwiowej

25. | Arciszewskiego 3 m 6 — wymiana stolarki drzwiowej

26. |Maleckiego 15 m 3 — wymiana stolarki drzwiowej

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy
w szczegolnoéci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SIWZ”, przedmiarami robot, STWiOR, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wiasciwymi przepisami.

3. Przedmiot Umowy, we wskazanym powyzej zakresie, obejmuje takZe opracowanie
dokumentacji projektowej (technicznej) na wymiane stolarki okiennej i drzwiowej —
dla_wskazanych adresow oraz uzyskanie wszelkich niezbednvch pozwolen, decvziji
i uzgodnien (w tym jesli zachodzi taka koniecznosé, decyzii o pozwoleniu na budowe,
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich).

4. Zamawiajacy informuje, iz przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
nieruchomosci, ktére majg charakter mieszkalny, z wyjatkiem nieruchomosci: w czesei II -
ul. Stowackiego 26/28 (Biblioteka Raczynskich), w cz¢sci V — ul. Chlapowskiego 3 oraz
ul. Kosinskiego 9 (lokal uzytkowy ZHP), ktore sg lokalami uzytkowymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz ochrony srodowiska.

6. Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udost¢pnienia zasobow zgodnie z art. 22a PZP, odpowiada
solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§ 3. Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiagzany jest w szczegblnosci do:

1) Powolania kierownika budowy.

1) Przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) Opracowanie projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot.

3) Koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcOw w budynku objetym przedmiotem Umowy.

4) Zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy.

5) Koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢.
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6) Pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w tym
w szczegdlnosei kosztow uruchomienia przylgczy i przeprowadzenia prob szczelnosci,
kosztow ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robdt, jak rowniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka konieczno$e).

7) Wspdlpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych rob6t lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowiazku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego.

8) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych.

9) Znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczagcych ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacjg Umowy oraz ponoszenia ewentualnych oplat i kar
za przekroczenie ich w trakcie robot, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczefistwa pracy.

10) Przestrzegania przepisbw bhp i ppoz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robét w kamizelki ochronne z nazwg
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

11) Zapewnienia sprzetu oraz materialdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajgcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

12) Utrzymania porzadku na terenie robét i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadoéw
z terenie robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(tj. Dz. U. z2019 ., poz. 2010 ze zm.),

¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzgdku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017r.).

13) Przedstawienia na 2zgdanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezb¢dnych
do realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania i
transportu odpad6w, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej umowy
o zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajacym odpowiednie
zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpadow przy realizacji przedmiotu Umowy).

14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robét oraz drogach
dojazdowych do terenu robot, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu
robot.

15) Przedkladania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem.

16) Przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow.

17) Zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek.

18) Uporzadkowania terenu robdt, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koficowego robot.

19) Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznoséci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie).
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20) Przekazania Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu robdét Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robét zglaszanych do odbioru, w tym oryginatéw uzyskanych dokumentow.

21) Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres trwania Umowy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej] z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujgce miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia osOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rZECZOWE).

Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ polise ubezpieczeniowa najpdzniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy. W

przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca

zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu, najp6zniej na 2 dni przed terminem
ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

2. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace, wszystkich
0os0b  wykonujgcych roboty: murarskie, tynkarskie, stolarskie, wykonczeniowe.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju prac,
chyba Ze ten zakres tych robdt bedzie wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca
dziatalnos¢ gospodarcza (jako Podwykonawca). W przypadku rozwigzania stosunku pracy
z ktorymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy lub okreslonego
rodzaju prac, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢
zatrudnié kolejna osobe rowniez na podstawie Umowy o prace¢. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedlozenia
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu o umowy o prac¢, wszystkich
os6b  wykonujgcych roboty budowlane objgte przedmiotem Umowy wraz
z oSwiadczeniem o niezaleganin z wyplata wynagrodzenia na dzien zlozenia
o$wiadczenia.

2) W  trakcie realizacji  przedmiotu Umowy Zamawiajacy  uprawniony
jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty wskazane
we wstepie ust. 2 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetiania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegodlnosci okreslonych w pkt 3
ponizej odnoszacych sie takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody, w celu weryfikacji ztozonego o$wiadczenia, o ktérym mowa
w pkt 1 powyzej; Wykonawca zobowiazany jest wowczas do uzyskania pisemnych
zgdd pracownikéw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ oséb
wykonujgcych  czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosei: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
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4)

o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy,

b) pos$wiadczong za zgodnos$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg, kopig
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenic wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przedmiot

Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstgpienia przez

Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaplaty przez Wykonawceg kary umowne;j

w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego

dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracg

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia napodstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 4. Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie:

1)

2)
3)

czesc I:

a) od 1) do 14) — 112 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane
stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolefi, decyzji i uzgodnien
ijesli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku
koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe termin wynosi 182 dni,

b) od 15)do 21)— 70 dni,

czes¢ I1: od 1) do 21) — 70 dni,

czese III:

a) od 1) do 7)— 112 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane
stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien
ijesli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg termin wynosi 182 dni,

b) od 8) do 22) - 70 dni,
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4) cze$€IV: od 1) do 20) — 70 dni,

5) czes¢ V:
a) od 1) do 20) — 112 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane
stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien
ijesli zachodzi taka koniecznos¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku

koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe termin wynosi 182 dni,
b) od21)do 28)— 70 dni,

6) czes¢ VI: od 1) do 28) — 70 dni,

7y czgsé VII:

a) 1), 19), 20) - 182 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane
stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien,
w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i1 decyzji o pozwoleniu na
budowe),

b) od 2) do 18) — 112 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane
stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien
ijesli zachodzi taka koniecznos¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe termin wynosi 182 dni,

¢) od 21) do 26) — 70 dni,

— liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robot, z zastrzezeniem, iz zgloszenie
Zamawiajacemu zakonczenie robdt (a we wskazanych przypadkach takze zlozenie
Dokumentacji i uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy
powinno nastgpi¢ na 7 dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Protokolarne przekazanie terenu robdt nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robot skutkuje naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 10 Umowy.

§ 5. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materialow i1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki
wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialdw, niespelniajacych polskich norm
oraz obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony
do zagdania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materialy i urzgdzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (techniczna) nie podaje w sposéb
szczegdtowy technologii wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslone;
czesci przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego
uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w
ofercie, a nast¢pnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w zalacznikach do SIWZ,
pod warunkiem zapewnienia materialéw rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materialéw, na Wykonawcy
cigzy  obowigzek  przedlozenia Zamawiajagcemu  stosownych — dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materialy oraz uzyskania zgody jego i autora projektu
na ich wprowadzenie. '

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
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prawa (w szczegdlInosci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze bgdg one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzgdzia.

4. Wrykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren rob6t pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) zwana dalej ,,Prawem
budowlanym” oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie fadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku =zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwiazane w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania do zaplaty.

6. Od dnia protokolarnego przekazania terendéw robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny
koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce naprawy badz doprowadzenia
do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia
ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania do zaplaty.

8. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robdt oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy — w obecnosci inspektora nadzoru zostanie dokonany odczyt stanu
wskazan licznikéw lub podlicznikow mediéw, w szczegbdlnoséci wody i energii elektryczne;.
Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania Wykonawcy terenow
robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odezyty licznikéw lub podlicznikow
beda podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie medidow powstale w trakcie
wykonywania robot budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie potracone z wierzytelnosci
objetej ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
Umowy, bez kierowania odre¢bnego wezwania do zaplaty, chyba, ze faktyczne obcigzenie
za zuzycie mediow nastgpi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad realizacja Umowy pelni¢ bedzie:

..........................................................................................................

............................................................................................................

§ 6. Odbioér robot

1. Odbidr robot stanowiacych przedmiot Umowy nastgpowaé bedzie na podstawie Protokotow
Odbioru Konicowego Robdt, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaly roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy
lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ na wlasny koszt
elementy do stanu poprzedniego.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robdt zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
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W przypadku niewykonania obowiazku zawiadomienia, wskazanego w ust. 3 powyzej,
roboty te nie zostang odebrane przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowad
nieodebraniem cato$ci robdt, ktérych elementem byly roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe
wykonanie przedmiotu Umowy i nie rodzi skutkéw prawnych, a w szczegdlnosdci nie
skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa
do czesciowe] zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokolu Odbioru Koncowego
Robét. Protokét Odbioru Koficowego Robdt moze zostaé sporzadzony odrebnie dla kazdego
lokalu lub dla danej czgsci.

5. Odbiér koficowy robét bedzie odbywat si¢ bedzie wedlug nastepujgcych warunkow:

1) Zamawiajacy powola komisj¢ i dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni
liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru.

2) W czynnosciach odbioru koncowego robot winni uczestniczyé przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce.

3) Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoscei:

a) wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegodlnosci: instrukcje obstugi, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzgdzenia
i zastosowane materiaty wraz z adnotacjg kierownika budowy o wbudowaniu danego
materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowsg oraz przepisami prawa,

¢) instrukcje obshlugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obshugi dla mieszkancow,

d) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy, instrukcje uzytkowania,
wytyczne producenta dotyczgce eksploatacji, serwisu i konserwacji dostarczonych
i wbudowanych przez Wykonawce oraz zamontowanych i zainstalowanych
wyrobow budowlanych. Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji papierowe;.

6. Z odbioru koncowego robdt zostang sporzadzone Protokoly Odbioru Koricowego Robot
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce, ktdre
zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru przez inspektora
nadzoru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte.

2) Nienadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem zadac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢
od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy po raz
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10.

11.

drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku niewykonania w
ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych Kkar
umownych i odszkodowan na zasadach okres$lonych w § 11 Umowy oraz zadania
naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania Umowy. Termin na
zlozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 14 dni od powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstagpienia od Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ odebra¢ wykonane prace w tym zakresie, w terminie 3 dni
od dnia zawiadomienia.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.
Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest do
kompensacji poniesionych kosztéw usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz z
innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Odbiér Dokumentacji

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa

(techniczng), zwang dalej ,,Dokumentacja”, w jego siedzibie.
Przekazanie Dokumentacji Zamawiajacemu stwierdza si¢ protokolem przyjecia
Dokumentacji, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Przekazujagc Zamawiajacemu Dokumentacja Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawey o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji Podwykonawcy — o§wiadczenie tego
Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majatkowych do wykonanej
Dokumentacji w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponize;.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacj¢ w terminie

1 tygodnia od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej

akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokol kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokolu kwalifikacji

Dokumentacji, Zamawiajagcy okresli w terminie 1 tygodnia od dnia podpisania protokotu
przyjecia Dokumentacji, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek
oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usuni¢cia usterek lub wad, nie
dhuzszy jednak niz 7 dni.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci z tytulu wad Dokumentacji.

. Z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg

,bez zastrzezen”, nast¢puje automatyczne przeniesienie (,Moment Przeniesienia”) na
Zamawiajagcego autorskich praw majgtkowych do wykonanej Dokumentacji, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania ta Dokumentacja w kraju i za
granicg w calosci lub w dowolnej czeséci, bez koniecznosci skladania w tej sprawie
odrebnych o$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich
obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), w tym
réwniez nast¢pujace pola:
1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilo§ciowych, dowolng technika, w tym
drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczng, fotograficzna, optyczna, laserows,
poprzez zapis magnetyczny, na kazdym nos$niku, wlaczajac w to takze nos$niki
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elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej mozliwe;j
technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,
fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nosniku, wlgczajac w
to takze nos$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD oraz
w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamieci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on—line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczego6lnosci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym roéwniez w ramach utworéw zbiorowych),
w czasopismach, w ramach produktéw elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych
baz danych, na noénikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych,
réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym
sieci wewnetrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez
komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacja Dokumentacji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé¢ do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
i wielkosci naktadow.

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wytaczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan Dokumentacji, nadto
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji i jej fragmentéw w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian
w Dokumentacji, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dzialajgca na rzecz Zamawiajacego.

§ 8. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie majgtkowych
praw autorskich do Dokumentacji i uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien, decyzji
i pozwolen, Strony ustalajg ryczaltowo w lacznej wysokosci:

Netto ..ovveenineaeinnne Zh(stownie: .. ..o zl),
Brutto ......ccecieiini. ZH(STOWINIE: ...t zh),
w tym:
1) zalokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1 —Czgs¢ I, kwotg netto ............ zh, brutto ........
zt (stownie: ........... Z}).
W tym :
Lp. Adres Kwota netto Kwota
) (zb brutto (z1)
1. |Bukowskallm$5
2. |Bukowska17m 7
3. |Bukowska17m9
4. |Dabrowskiego 28A m 12 ,
5. |Dabrowskiego 35/37 m 7B
6. |Jackowskiego29m 15
7. |Jackowskiego 31 m 2
8. |Jackowskiego 31 m 19
9. |Krasiniskiego 8C m 2
10. |[Regjal m6 B
11. |[Reja2m 12
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12. | Stowackiego 21 m 3A
13. | Szamarzewskiego 52 m 7
14. | Wawrzyniaka 8 m 11
15. |Botaniczna2 m 13
16. |Bronowa 9 m 1
17. | Czesnikowska 28 m 6
18. |Dojazd 30b 15m 15
19. |Drzymaly 26 m 2
20. |Galla2Bm?2
21. |Galla3m4
2) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 2 — Czes¢ 11, kwote netto ............ zt, brutto
........ 7t (stownie: ........... z}).
W tym:
Kwota netto Kwota
Lp- Adres (zh) brutto (z})
1. |Husarska8m 17
2. |Jezycka 46A m 15
3. |Jutrzenka 4 m 21
4. |Jutrzenka 6B m 17
5. |Kartuska 12/16 m 1
6. |Kassyusza7m 13
7. |Kassyusza 12 m 7
8. |Kassyusza 12 m 10
9. |Kassyusza 16 m 10
10. | Krasinskiego 15/17C m 7
11. |Marceliniska 82 m 15
12. | Nad Wierzbakiem 14 m 8
13. | Polnal0m 5
14. | Stowackiego 26/28 — Biblioteka Raczynskich
15. | Szamarzewskiego 56 m 34
16. | Szamarzewskiego 58 m 10
17. | Szamotulska 45A m 14
18. | Swit 16 m 33
19. | Bukowska 63 m 1
20. |Lobzenicka 8 m 20
21. | Wlodkowica 23 m 14
3) =za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 3 — Czgsé 111, kwote netto ............ zl, brutto
........ zt (stownie: ........... z).
W tym:
Kwota netto Kwota
Lp- Adres (zhH brutto (z})
1. |Serafitek 11Am 3
2. |Serafitek 11Bm 8
3. |Bydgoska3m1
4. |Smolna 12A m 3
5. |Smolna 12A m 5
6. |Smolna 12A m 6
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7.

Smolna 12A m 10

8.

Gluszyna 123

9

Gnieznienska 26 m 2

10.

Gnieznienska 30 m 3

11.

Nowotarska 26 b 5 m 30

12.

Nowotarska 26 b 15m 8

13.

Zawady 2 m 29

14.

Zawady 2 m 66

15.

Starotecka 66 m 6

16.

Bozeny 76 m 2

17.

Pitsudskiego 106 m 4

18.

Zamenhofa 63 m 4

19.

Zagorze 14 m 2

20.

Romana Maya 87 m 1

21.

Sypniewo 23B m 10A

22.

Sw. Antoniego 35 m 1

4) za lokale okreslone w ‘§ 2 ust. 1 pkt 4 — Czes$¢ IV, kwote netto
.... zk (stowmie: ........... zb).

W tym:

......... z1, brutto

=
S

Adres

Kwota netto

(zh)

Kwota
brutto (z})

Zawady 8 m 60

Piwna4 m 1

Piwna4 m 2

Piwnad4m4

Nowotarska 26 b 14 m 84

Nowotarska 26 b 13 m 59

Zawady 8 m 56

ol el A Dl ol b Ll

Nowe Zagorze 11 m 1

9

Gluszyna 131 m 4

10.

Gluszyna 129A m 1

11.

Gnieznienska 13 m 2

12.

Szczepankowo 72 m 5

13.

Szczepankowo 72 m 3

14.

Starolecka 66 m 4

15.

Serafitek 11Am 1

16.

Splawie 87

17.

Sw. Antoniego 35 m 2

18.

Nakielska 2 m 1

19.

Browarna 41l m 4

20.

Glowna 58 m 4

5) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5 — Czgs¢ V, kwote netto
..... zt (stownie: ........... z}).

......... z1, brutto

Adres

Kwota netto

(zh)

Kwota
brutto (zl)
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1. 28 Czerwca 1956r. nr 136 m 1
2. |28 Czerwca 1956r. nr 138B m 13
3. | Chlapowskiego 3 — lokal uzytkowy
4. | Chtapowskiego 3 m 5
5. | Chlapowskiego 3 m 8
6. |Fabryczna2m 2
7. |Fabryczna2m 6
8. |[Fabryczna20m 1
9. |Kilinskiego 4 m 21
10. |Kosinskiego 15 m 8
11. |Kosinskiego 9 —lokal uzytkowy ZHP
12. |Przemystowa 21 m 10
13. |Przemyslowa 21 m 5
14. |Ro6zana 9A m 3
15. |Sikorskiego 20 m 13
16. | Wierzbigcice 14 m 3
17. | Wierzbigcice 32 m 1
18. | Zupanskiego 13A m 11
19. |Zupanskiego 13A m 12
20. |Zupaniskiego 14 m 12
21. |Azaliowa3 m 10
22. |Bukowa 8B m 9
23. | Chlapowskiego 3 m 15
24. | Chtapowskiego 3 m 17
25. |Chiapowskiego SA m 2
26. [Czechostowacka 109 b2 m 13
27. | Czechostowacka 83 m 2
28. | Czechostowacka 95 m 5
6) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 6 — Czgs¢ VI, kwote netto ............ zl, brutto
........ zt (stownie: ........... z}).
Wt
Kwota netto Kwota
Lp- Adres @) brutto (z1)
1. |Fabryczna20m 21
2. | Gliwicka4m 8
3, Goérna Wilda 92A m 8
4. |Jarzgbowa 18b1m 7
5. |Jaworowa 51 m6
6. |Jaworowa 66 m 13
7. | Kosinskiego 15 m 12
8. |Leszczynska 60D m 17
9. |Limbowa 17 m 1
10. |Lipowa 3 m 2A
11. |Lozowa 79B m 2
12. |Lozowa 98 m 10
13. |Madalinskiego 19 m 3
14. |Opolska 106 b 11 m 6
15. |Opolska 57 m 4

- 18 -



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

15. |Opolska 91 m 6
17. |Przemystowa 21 m 14B
18. |Przemystowa 27 m 10
19. |Przemystowa 27 m §
20. |Sikorskiego 20 m 13
21. |Spychalskiego 25 m 14
22. |Sulechowska 2 m 5
23. |Tokarskalm1
24. |Tokarska 13Bm 1
25. |Wspo6lna39m 11
26. | Wybickiego 1 m 12
27. | Wybickiego 17 m 4
28. |Zurawinowa 9B m 7
7) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 7 — Czgé¢ VII, kwote netto ............ zl, brutto
........ 7t (stownie: ........... z}).
W tym:
Kwota netto Kwota
Lp- Adres (zh brutto (zt) |
1. |Glogowska29 m 13
2. |Berwinskiego 1 m 7
3. |Calliera3 m 10
4. | Chociszewskiego 45 m 5
5. | Gasiorowskich SA m 9
6. | Gasiorowskich 12 m 26
7. | Glogowska 98 m 10
8. |Graniczna 15m5 -
9. |Karwowskiego 20 m 6
10. | Limanowskiego 18 m 10
11. |tukaszewicza 2 m 6
12. |Maleckiego 14 m 5
13. | Mateckiego 15m 7
14. | Niegolewskich 36 m 2
15. |Rynek Lazarski S m 16
16. | Strusia 7m 1
17. | Utanska 18 m 2
18. | Utanska 18 m 2
19. [Wojskowa 8 m 1
20. |Wojskowa8m 5
21. | Arciszewskiego 3 m 7
22. | Glogowska 189 m 9
23. |Palacza 74m 3
24. | Chociszewskiego 22C m 3
25. | Arciszewskiego 3 m 6
26. |Maleckiego 15m 3

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, oplaty celne i inne oplaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow

- 19 -



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

10.

11.
12.

13.

1.

opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja za
niezbedng), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,
okreslonego w ust. 1 powyzej.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
i doreczonej Zamawiajgcemu faktury VAT. Podstawa wystawienia faktury VAT jest
Protokot Odbioru Koncowego Robot.

Zamawiajacy dopuszcza platnosei cze$ciowe za kazda z wyszczegdlniong w § 2 czes¢
lub lokal w oparciu o Protok6l Odbioru Konicowego Robot.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcg ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dore¢czenie Zamawiajacemu odbywa sie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. 22019 ., poz. 1751
ze zm.), w szczegblnosci — w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia do czasu pojawienia sie
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomié
Zamawiajgcego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu opo6znienia platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktorym mowa w tym ustgpie.

Chwila zaplaty jest dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest
dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcéw robot budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, Ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objgtym protokotem odbioru robét (czgsciowym
lub koficowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ushug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 9. Gwarancja i rekojmia na roboty
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty, stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.
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2.

Wykonawcaudziela ........... —miesi¢cznego okresu gwarancji na wykonane roboty bedgce
przedmiotem Umowy i dostarczony materiat liczonego odr¢bnie dla kazdego z lokalu lub
danej czesci, od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot danego lokalu Iub
danej czesci.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0sob trzecich za szkody i wszelkie
nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym za
ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

§ 10. Gwarancja i r¢kojmia na Dokumentacje

. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na okres

36 miesigcy, liczonego od dnia podpisania protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacija
,,bez zastrzezen”.

W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w zaleznosci od
stwierdzonych wad, calosci lub czgéci Dokumentacji w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy uprawniony jest do stosownego obnizenia wynagrodzenia lub
odstgpienia od Umowy, a takze do zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

§ 11. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulow
1 w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany lokal, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany
lokal, za kazdy dzien opoznienia,

3) za odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za dany lokal w przypadku odstapienia od wykonania przedmiotu Umowy w
odniesieniu do danego lokalu albo — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku odstapienia od catosci Umowy,

4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca, albo Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za dany lokal, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w zakresie rob6t - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8
ust. 1 Umowy, za dany lokal, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedlozy poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w zakresie robot —
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany lokal,
za kazdy stwierdzony przypadek,
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o

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania Zamawiajacego — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany lokal, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany lokal, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikéw w formie innej niz umowsa o prace — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany lokal, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzejecie terendOw robdt w terminie wskazanym przez Zamawiajacego —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za dany
lokal, za kazdy dzieh opdznienia,

11) za naruszenie przepisow bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony s$rodowiska —
w wysokosci 100 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek, a za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie danych przepisow (bhp, ppoz., przepisy s$rodowiskowe)
200 zt.

Naliczenie kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy nie

wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu odstapienia od

Umowy.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem wystapienia zdarzenia aktualizujacego

uprawnienie ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrebnego wezwania do ich

zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowna z dowolng naleznoscia
przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci

z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodg.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12. Zmiany Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian 'w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w ustalonym terminie.
Wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu
0 czas wystepowania sity wyzszej lub o czas niezbedny do usunigcia konsekwencji
dziatania sity wyzsze;j,

b) lezacych po stronie Zamawiajagcego, o0 charakterze organizacyjnym,
uniemozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie calo$ci lub czgsci zakresu przedmiotu
Umowy, obowigzkow umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach - prawa (w szczegodlnosci nieprzekazania wymaganych dokumentow)
koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku
koniecznosci wstrzymania wykonania robdt lub prac projektowych ze wzgledu na
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy. Wéwcezas termin realizacji Umowy
moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania tych okolicznosci,

c¢) koniecznosci uzyskania decyzji, pozwolen lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot. Wowcezas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub
uzgodnien,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych po stronie organéw
administracji publicznej lub jednostek wiasciwych do ich wydania, w tym
w przypadkach wydluzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie uzyskania
wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych po stronie
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Zamawiajacego, organéw administracji publicznej lub jednostek wtasciwych do ich
wydania. Wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas opdzZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, decyzji lub
pozwolen,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin realizacji
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do
wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji Umowy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbgdny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem Umowy realizowanych
w drodze odrgbnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy. Wowczas termin realizacji
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluZzeniu o czas wstrzymania
realizacji Umowy,

h) zmian obowiazujacych przepiséw prawa wplywajgcych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie skladania ofert. Wowcezas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezb¢dny do uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie skladania ofert,

1) wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot postgpowania sgdowego lub
administracyjnego lub wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen 0sob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy. Woéwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygniecia postepowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

j) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, intensywne ciagle
opady deszczu, gradu, $niegu, ujemne temperatury ponizej (- 5° C). Niekorzystne
warunki atmosferyczne muszg trwaé nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 2 dni,
uniemozliwiajgc prawidlowe wykonanie robot, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami prawa, oraz wytycznymi
producenta, a ponadto zaistnienie warunkéw uniemozliwiajacych wykonanie robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (badz
jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem) — wystapienie tych okolicznosci
musi zosta¢ udokumentowane w Dzienniku Budowy, wowczas termin realizacji
Umowy w tym wypadku, moze zosta¢ wydluzony o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

k) konieczno$¢ wykonania robot (lub prac projektowych) dodatkowych lub zamiennych
(w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jesli ich wykonania
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas termin realizacji
przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
wykonywania rob6t dodatkowych.

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
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a) wtrakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujace koniecznosé zmiany
opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zam6wienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos$¢
zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych. Wystapienie
powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace sie w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiazania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamdéwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamdéwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujgcych przepisow prawa, ktore. weszly w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamOwienia, w tym w szczegblnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiazaniami, materialami
lub technologiami.

Wrystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez

zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem
ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu

i ogblnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do realizacji celu Umowy

3) w przypadku wystapienia realizacji dodatkowych dostaw, ushug lub robét budowlanych
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly
si¢ niezbe¢dne i zostaly spelnione lacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach-przedmiotu Umowy,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% tacznej warto$ci Umowy
okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy.

4) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dzialajgc z nalezytg starannoécia, nie mogl przewidzieé i wartos¢
zmiany nie przekracza 50% tacznej wartosci Umowy okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy,

5) w przypadku kiedy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku potgczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian Umowy,
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b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéow.

6) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP.

7) wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy robdt wykonywanych w ramach danej czesci
lub w danym lokalu, przed przystgpieniem do wykonania tych robét. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o koniecznosci wylgczenia ktorejkolwiek z ww. czesci lub
lokalu przed rozpoczgciem ich wykonania. Strony w tym wypadku zobowigzujg sie do
zawarcia aneksu do Umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o koniecznosci wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy ww. czesci lub lokalu. W
zwigzku z zawarciem aneksu ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie okreslone
odpowiednio w § 8 ust. 1 za dang cze$¢ lub lokal.

2. Zamawiajagcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, jezeli nastgpujg okolicznos$ci opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 i 7 powyze;j.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda mial wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wplywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykazaé¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze zlozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okre$lonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7 ponize;.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wystapienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu

przedmiotu zamodwienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie

wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w Umowie

4. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznos$cig zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowiazany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznodci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okre$lonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

5. Zmiana postanowien zawartej] Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajacych
dokonanie jej zmiany.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robét (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastepowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdlowego wedlug srednich krajowych stawek i cen
materialow wraz z zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzgdzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robdt w oparciu
o naklady rzeczowe, okres§lone w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku roboét, dla ktoérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowg
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stawke lub cene nalezy ustali¢ wedhug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robét, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metoda kosztorysu
szczegbtowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajagcego umniejszeniu) nastapi metoda kosztorysu
szczegbtowego wedlug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie ofertowym, chyba, ze
warto$¢ robdt przekracza wynikajgce z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materialdow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegélowej na
podstawie ilosci robét i nakladéw pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zakladowych — w tym wypadku rozliczenie robét nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujgcego prawa,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czg$ci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne, ]

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dtuzej niz 21 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego os$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zloZenie
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego lub
umownego) wywoluje skutki na przysziosé (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej przed
zlozeniem tego oswiadczenia czesci Swiadezen Stron.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdlowy protokol inwentaryzacji roboét
w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,
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6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot oraz
usunie z terenu robdt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek
z obowigzké6w okreslonych w ust. 4 powyzej uprawnia Zamawiajagcego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie robdt wykonanych do dnia
odstgpienia nastgpowac bedzie w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach
Sekocenbud (zawierajace informacje o stawkach robocizny, jednostkowe ceny materiatow i
sprz¢tu obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegélowej na podstawie iloSci robét i
nakladéw pracy wynikajacych z katalogbw KNR, KNNR i norm zakladowych z
uwzglednieniem udzielonych rabatow) aktualne na dzien sktadania oferty.

§ 14. Podwykonawstwo w zakresie robot

1. Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢éci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$s¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca
a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokosé
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegolowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktoérych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy.

4. Termin zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w nastgpujgcych
przypadkach:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci netto Umowy.
Wylgczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 10 000 zt netto.
W przypadku uméw o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg¢ kary
umowne;.
Zapisy ust. 2 - 8 znajduja zastosowanie do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupelnien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
rob6t przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania czesci robot stanowiagcych przedmiot Umowy.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie kr6tszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy albo
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
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takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu

21.

22.

23.

24,

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastepowaé bedzie bezposrednio przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
postanowieniami oparciu o zapisy § 8 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowad
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcdéw kamizelek ochronnych
z nazwg Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcéw, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu Umowy

Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajacego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktéry zostal powierzony Podwykonawcy.

. Powierzeniec wykonania cze¢sci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po

stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 16. Klauzula RODO

. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwiazku
z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0séb
uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac
tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaly si¢ i dysponujg

informacjami dotyczgcymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strong na
potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 RODO, Strony informuja, iz:

~29 .



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych polozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

1.

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/os6b wskazanych w reprezentacji oraz os6b podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust.
1 1it. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantéw Stron
Umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynacje i realizacje Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. £ RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacja Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu realizacji Umowy. Powyzsze dane
osobowe przetwarzane beda rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (obowiazek
wynikajacy z przepisow rachunkowo-podatkowych).

3) Zrédlem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnos$nych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okre$lone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

4) Dane osobowe bedg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych. Okresy te mogg zosta¢ przedluzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytuhu realizacji Umowy.

5) Osoby wymienione w pkt 2 posiadaja prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach scisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia
mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rdwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone
danych osobowych mozna kontaktowag¢ sie:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adresem ........ e

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich niepodanie
uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

9) Dane osobowe nie begdg poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie bedg przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizaciji
mig¢dzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mieé¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

11) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowiazek udostgpnienia danych wynika z obowiazujacych przepiséw prawa; podmioty
$wiadczgce ushugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na zlecenie
Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 17. Postanowienia koncowe
Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowic¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w
Umowie, a koniecznychdo nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego. '
Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacja postanowienn Umowy rozstrzygac¢ bedzie
sad wlasciwy rzeczowodla siedziby Zamawiajacego.
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4. Strony zobowigzujg si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia
o zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adres6w uwaza sie za obowigzujacy.

5. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Termin na zlozenie Stronie oswiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wyslane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

8. Umowg sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalgcznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rgkojmi
2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia

z umowy podwykonawczej
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowos¢, data

..................................................................

pieczeé udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCIJI I REKOJMI

NINIGJSZYIN. . o veineeee et e eeie e s e raereeaneneneanan z siedzibg W ...
6272720 )|
NIP: oo L, REGON: Lo

TEPTEZENLOWANA/Y PIZEZ: .veeveereeruerranueaesenenenenennenantiaeenensmmneneneeaeesetaetatriiisisaiensnny

Zwang/nym w niniejszym dokumenc1e Wykonawcq

1. Wykonawca oswiadcza, Zze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy.

2. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialy i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, chyba, ze na materialy producent udzielil
dluzszej gwarancji (w takie] sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta)
w nastgpujgcych okresach:

1) zaczes$c okreslongw § 2 ust. 1 pkt1-..coivrniennenenne miesiecy,
2) zaczgsC okreSlongw § 2 ust. 1 pkt2 - ..o miesigcy,
3) zaczes$é okreslongw § 2 ust. 1 pkt3 - .o miesigcy,
4) zaczes okreSlongw § 2 ust. 1 pkt4 - ... miesiecy,
5) zacze$é okreSlongw § 2 ust. 1 pkt S - .ooieevveriennnene miesigcy,
6) zaczes¢ okreSlongw §2ust. 1 pkt6 - ....cceeeeeeeee.e miesiecy,
7) zaczgs$é okreslongw § 2 ust. 1 pkt 7 - coeeveevveennrennen. miesiecy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

4. Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub drogg elektronicznana adres .............c.oceineenn.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia o wadzie a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym niz
7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usuni¢cia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

6. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych, lub
w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu 24 godzin od zgloszenia. Zamawiajgcy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuniecia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

7. W przypadku opodznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunig¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych na
usunieciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt
Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwolalng zgode.

8. Zamawiajgcy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac 2
przeglady w okresach:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przeglgdu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekazaé Zamawiajgcemu protokol z usunigcia wad i usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowigzki Wykonawcy.
W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okres§lonych powyzej,
Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, a ponadto
moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Wykonawca nie moze odméwié usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Do uplywu gwarancji Wykonawcy zobowigzany jest pisemnie informowac
Zamawiajgcegoo zmianie adresu swej siedziby, nazwy lub stanu prawnego. W przypadku,
gdy list wystany do Wykonawcy, na ostatnio podany adres, powrdci z adnotacja np.
»adresat nieznany”, .adresat wyprowadzit si¢” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany korespondencje uznaje si¢ za dostarczong,
a Zamawiajgcy uprawniony jest do, niezwlocznego przeprowadzenia prac polegajgcych na
usunigciu ujawnionych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany nini¢jszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma Umowa
nr DOA................/2020 Z dnia ........c.cnce.... 2020 r. oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszydokumentstanowi integralng czg$¢ wyzej powolanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

........................................

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcey o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowypodwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu przy
Ul , objetych umowag o generalne wykonawstwo - Umowa
11 ORI zdnia .....oooooiiiiiinnn. r

2) umowy podwykonawcze] Nr ................. zdnia ..............e r. zawartej pomiedzy:
.............................. oeeeinen .. maas....

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomigdzy ...............c........ ,
8 cverienns , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawea / f’oc_iwykonawca TR SR . o

otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru rob6t (koncowym Iub czgsciowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostala faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robét, ustug lub dostaw.

Jestem swiadomy, iz ztozenie nieprawdziwego oswiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego kara pozbawienia
wolnosci do lat 8 i oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy:
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