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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroteka

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamOwienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z o0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu
ppoz. przy budynku uzytkowym przy ul. Starol¢ckiej 36/38 w Poznaniu.

2. Adaptacja i rozbudowa instalacji hydrantowej oraz stacji hydroforowej. (Wykonanie
instalacji zgodnie z pkt. 4.4).

3. Wyposazenie budynku uzytkowego przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu w system
sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi polaczony ze stanowiskiem kierowania
Panstwowej Strazy Pozarnej.

4. Wyposazenie budynku uzytkowego przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu w zwi¢kszong o
100% w stosunku do normatywu ilo$¢ Srodkéw gasniczych.

Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia pomieszczen do stanu pierwotnego i naprawiania
wszelkich szkod powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Starol¢cka 36/38
nr dzialek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obre¢b Starol¢ka

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego
74232000-4 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45622500-6 Roboty budowlane

28812000-7 Roézne konstrukcje budowlane

45421100-3 Instalacyjne roboty sanitarne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obregb Starofeka

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia:
1.1 Opis i charakterystyka budynku

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ budynku uzytkowego

1.3 Dane podstawowe budynku
1.4 Dane ewidencyjne dziatki
1.5 Opis elementéw budynku

2. Opis elementow obiektu
2.1 Fundamenty i $ciany piwnic
2.2 Sciany zewnetrzne
2.3 Stropy
2.4 Konstrukcja dachowa, pokrycie dachu
2.5 Stolarka okienna
2.6 Nawierzchnia wokdét budynku

3. Szczegélowy zakres przedmiotu zamoéwienia

4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1 Wymagania architektoniczne

4.2 Wymagania konstrukcyjne

4.3 Wymagania instalacyjne — instalacje elektryczne i teletechniczne
4.4 Wymagania instalacyjne — instalacja hydrantowa

4.5 Wymagania ppoz.

4.6 Wymagania dot. wykonczenia zewnetrznych elementéw budynkow

5. Zakres i wymagania dot. prac projektowych.
5.1 Zakres prac projektowych

5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
5.3 Wymagana forma dokumentacji

6. Zakres i wymagania zamawiajacego dot. robét
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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- PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Starotgckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka
6.2 Nadzor nad robotami

6.3 Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robot
6.4 Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
6.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

6.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
6.7 Ochrona przeciwpozarowa

6.8 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

2. Dokumenty zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka

CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamoéwienia jest:

e opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlanej i wykonawczej
systemu ppoz.

e adaptacja i rozbudowa instalacji hydrantowej oraz stacji hydroforowej. (Wykonanie
instalacji zgodnie z pkt. 4.4). Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia pomieszczen
do stanu pierwotnego i naprawiania wszelkich szkéd powstalych w trakcie realizacji
inwestycji.

e wyposazenie budynku uzytkowego przy ul. Staroleckiej 36 w Poznaniu, dzialki nr 12/5
i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka w system sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami
akustycznymi polaczony ze stanowiskiem kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej
w sposéb uzgodniony z komendantem miejskim PSP, zgodnie z Ekspertyza Techniczng
(pkt. 11.2D).

e wyposazenia budynku w zwigkszong o 100% w stosunku do normatywu ilo$é¢ Srodkéow
gasniczych.

1.1 Opis i charakterystyka budynku:
Budynek uzytkowy wolnostojgcy, posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz — piwnicg.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku

kubatura [m?]: 11 740,00
powierzchnia zabl_ldowy [m?]: 1 207,00
powierzchnia uzytkowa [m?]: 3 558,20
powierzchnia wsp6lna budynku [m?]: 0,00

1.4 Dane podstawowe budynku:

- adres budynku: Poznan ul. Starolgcka 36
- funkcja podstawowa budynku: uzytkowa
- rok budowy: lata 60-e XX w.

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- liczba lokali uzytkowych: 1

1.5 Dane ewidencyjne dzialki:

- nazwa obrebu Staroleka

- numer arkusza mapy ewidencyjnej 01

- numery dzialek 12/5;13/2

- pole powierzchni dzialek 6566 m2

- oznaczenie ksiegi wieczystej KW PO2P/00131724/9
- dane o wiascicielu dziatki/dzialek Miasto Poznan
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka
1.6 Opis budynku:

- funkcja budynku: budynek uzytkowy

- rodzaj zabudowy: wolnostojacy

- ilo$¢ kondygnacji: 3+piwnica

- rodzaj pokrycia dachu: papa

- uktad konstrukcyjny: mieszany

- rodzaj muréw: murowany z cegly i bloczkdéw betonowych

- rodzaj strop6éw: stalowo-zelbetowe, zelbetowe

- rodzaj schodow: zelbetowe

- instalacje: wod-kan, elektryczna, teletechniczna (Internet, telefon) , c.o.
- ogrzewanie: ¢.0., miejskie

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

2.1 Fundamenty i Sciany piwnic:

Fundamenty i $ciany piwnic wykonane z betonu zbrojonego i bloczkéw betonowych.

2.2 Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone, otynkowane.

2.3 Stropy:

Stropy zelbetowe nad pomieszczeniami o grubosci ok. 20 cm.

2.4 Konstrukcja dachowa, pokrycie dachu:
Stropodach wentylowany zelbetowy plytowy. Pokrycie dachu z papy.

2.5 Stolarka okienna:

Stolarka okienna z profili PCV, zamontowana w 2019 r.

2.6 Nawierzchnia wokél budynku:

Nawierzchnia wokoét budynku jest obecnie utwardzona nawierzchnig z kostki betonowej.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem Zaméwienia jest:

3.1 opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, wielobranzowej, budowlanej i wykonawczej
systemu ppoz.

3.2 uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
na wszystkich etapach realizacji Zamoéwienia,

3.3 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym,

3.4 adaptacja i rozbudowa instalacji hydrantowej oraz stacji hydroforowej. (Wykonanie instalacji
zgodnie z pkt. 4.4). Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pomieszczen do stanu
pierwotnego i naprawiania wszelkich szk6d powstatych w trakcie realizacji inwestycji.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka
3.5 wyposazenie budynku uzytkowego przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu, dzialki nr 12/5 i 13/2,

nr arkusza 01, obreb Staroleka w system sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi
polgczony ze stanowiskiem kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w sposéb uzgodniony z
komendantem miejskim PSP, zgodnie z Ekspertyza Techniczng (pkt. 11.2.D.)

3.6 wyposazenie budynku uzytkowego w zwickszonag 100% w stosunku do normatywu ilosé
srodkow gasniczych,

3.7 nadzor techniczny nad realizacja zadania inwestycyjnego,

3.8 obstuga zadania inwestycyjnego w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz w okresie
po ustaniu gwarancji i rekojmi.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
4.1 Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametréw techniczno-uzytkowych budynku.
Roboty budowlane w opisanym powyzej zakresie nalezy zaprojektowac tak, aby byty mozliwe
do wykonania zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa
oraz sztuka budowlana. Projekt wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Przy wykonywaniu robot budowlanych powinny zostaé uzyte materialy o duzej trwalosci
oraz o walorach estetycznych i uzytkowych.

4.2 Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢, w ekspertyzie technicznej w zakresie oceny
elementdéw konstrukcji, iz roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci z zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzie. W dokumentacji projektowej
nalezy przewidzie¢, ze roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie
narusza¢ ani nie obcigzaé elementéw konstrukcji budynku. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne
roboty rozbiérkowe w przypadku koniecznosci ich wykonania.

4.3 Wymagania instalacyjne — instalacje elektryczne i teletechniczne
Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie:

a) Doprowadzenia zasilania,

b) Automatyka hydroforu,

¢) Integracji z istniejgcym rozwigzaniem ppoz.

d) Systemu sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi polaczony ze stanowiskiem
kierowania Pafistwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z komendantem miejskim
PSP.

4.4 Wymagania instalacyjne — system ppoz. adaptacja i rozbudowa instancji hydrantowej:

Wykonawca uwzgledni w planowanych robotach konieczng zmiang przebiegu wszystkich instalacji,
ktére tego wymagaja np.: instalacje znajdujace si¢ w kolizji z konstrukcjg i instalacjami
projektowanej windy (zgodnie z osobnym opracowaniem), w §wietle nowych otworéw itp.

Zabezpieczenie ppoz.. o$wietlenie awaryjne, system oddymiania i przewietrzania, wyposazenie
ppoz. powinno spelnia¢ warunki Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroteka

wydanego na podstawie Ekspertyzy Technicznej WZ.5595.427.2018 z pazdziernik 2018 dost¢pne;j
w siedzibie Zamawiajgcego.

Istniejaca wewnetrzna instalacja hydrantowa zlokalizowana na parterze/pigtrze budynku nie posiada
wlasnego zestawu hydroforowego. Hydranty umieszczone sa w miejscach latwo dostgpnych, przy
drogach komunikacji ogdlnej, usytuowanie zaworu umozliwia latwe odkrecenie zaworu oraz
rozwinigcie linii gasniczej, hydranty wewnetrzne oznakowano znakami ppoz.

Hydranty wewngtrzne zgodnie z opracowaniem, wysoko$¢ zaworu od podlogi wynosi 1,35m.

Istniejgca instalacja hydrantowa nie spelnia wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w zakresie
cisnienia i wydajnosci wody. Brak wydajnosci wody w hydrantach przy pomiarze jednoczesnym z
dwoch hydrantéw. Wewnetrzna instalacja hydrantowa nie pokrywa tez swym zasiggiem catosci

budynku.

Przylacze wodociggowe o srednicy @ 110 mm do budynkéw zasilane z wodociggu @ 150 mm
prowadzony wzdtuz ul. Starofeckiej. Na przytagczu zlokalizowana jest studzienka wodomierzowa z
wodomierzem sprzezonym DN80. Liczba 0s6b przebywajacych w budynku: ~50 oséb.

Zakres robot:

Adaptacja i wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Starol¢cka 36 wraz z wykonaniem
projektu, polegajacego na rozbudowie wewnetrznej instalacji hydrantowej przeciwpozarowe;j
uzupelniony, jezeli to bedzie konieczne, o stosowny zestaw hydroforowy. W zakres zamo6wienia
wchodzi réwniez wymiana zawordw w istniejgcych hydrantach wewnetrznych oraz wyposazenie
skrzynek hydrantowych w odpowiedni sprzet gasniczy.

Wykonawca zobowigzany jest do przywroécenia pomieszczen do stanu pierwotnego i
naprawiania wszelkich szkéd powstalych w trakcie realizacji inwestycji.

4.5 Wymagania ppoz.:
Wykonawca:
a) uzgodni projektu ppoz. ze stuzbami PSP.
b) zaktualizuje wszystkie plany ewakuacji budynku i rozmieszczenia $rodkéw gasniczych w calym
budynku.
4.6 Wymagania dot. wykonczenia zewn¢trznych elementéw budynkéw

W celu okreslenia zalecefi, dotyczacych sposobu wykonczenia elewacji, dachu i stolarki okiennej
powinny zosta¢ przeprowadzona inwentaryzacja i badania na obiekcie. Badania te powinny zostaé
ujawnione w dokumentacji projektowej, szczegdlnie w ekspertyzie techniczne;.

5. ZAKRES I WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH.

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja projektowa musi byé wykonana w stanie komple-
tnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dzialek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroteka
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowaé w dokumentacji znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia materiatéw chyba, ze nie mozna opisaé przedmiotu zamdéwienia za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazenie ,,Jub réwnowazny”.

5.1 Zakres prac projektowych
5.1.1Wykonanie = dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej,  zawierajacej
w szczegblnosci nastepujace elementy sktadowe:

e Projekt budowlany i wykonawczy systemu ppoz. Przewidujacy adaptacje i rozbudowe
instalacji hydrantowe;j oraz stacji hydroforowe;.

e Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robot dla wszystkich projektowanych zakreséw robot.

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

e Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska.

5.1.2 Wykonawca musi uzyskaé — w razie koniecznosci — nowe warunki przylgczenia dla mediow.

5.1.4 Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty, poswiadczenia i wszelkie instrukcje byly napisane
w jezyku polskim.

5.1.5 Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci z m.in.
przepisami:

e techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane i instalacyjne
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bedacymi cztonkami
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

e ochrony przeciwpozarowej, UDT, BHP, higieniczno-sanitarnymi,

e ochrony $rodowiska.

5.1.6 Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosSci
z przepisami, wtym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej specjalnosci.

5.1.7 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbednych
w celu realizacji inwestycji w tym. m.in.:

e uzyskania wszelkich decyzji, ktére s3 niezbedne do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych,

e uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbgdnych do opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych,

e pozwolen i uzgodnief branzowych z gestorami instalacji i sieci podziemnych, w tym m.in.
z inspektorem UDT, jezeli sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robo6t budowlanych,

o wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, ekspertyz jakie okaza si¢ niezbgdne dla realizacji
inwestycji.

5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

5.2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w
budynku uzytkowym przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

5.2.2 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegolnosci do:
o stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,
e uzgadniania mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3 Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych
i standardoéw, co najmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiajacego — zakonczone notatkg
stuzbowg z ustalen.

5.2.4 Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialdbw przygotowawczych, celem ich
omoéwienia i akceptacji rozwigzan.

5.2.5 Dokumentacje projektowsg nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami prowadzonymi
réwnolegle w obszarze inwestycji.

5.2.6 Przedkladanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystgpiefi, uzgodnien
i oryginatéw uzyskanych decyzji.

5.2.7 Uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecenn Zamawiajacego.

5.2.8 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlana, oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

5.2.9 Dokumentacja powinna byé spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

5.2.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt péZnego przekazania Zamawiajgcemu
materialow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia realizacji
przedmiotu zamowienia.

5.2.11 W zakresie dokumentacji nalezy ujgé wszystkie roboty niezbg¢dne dla wykonawstwa robot,
oraz obliczenia i inne szczegblowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisow
recznych).

5.2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania roboét, doboru
materialéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zaméwienia w sposob zgodny z art. 29
iart. 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pdzn. zmian).

5.2.13 Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ zapisy dotyczace ochrony S$rodowiska
wymagane wszystkimi przepisami i normami prawnymi obowigzujacymi w Polsce.

5.2.14 Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres robot
i projektowaé w oparciu 0 obowigzujace przepisy prawa.

5.2.15 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5.3 Wymagana forma dokumentacji:
Dokumentacja powinna obejmowac:
a. projekt budowlano wykonawczy — 6 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej na plycie CD
b. przedmiar rob6t — 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
na plycie CD, \
¢. kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej w formacie ath na ptycie CD,
d. STWIOR - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
na plycie CD,
e. Plan BIOZ — 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
na plycie CD,
f. Wizualizacja — 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
na plycie CD,

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane
w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno-biatych kserokopii oryginalnych rysunkéw z zaznaczonymi
na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkow 1 opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF (- Adobe Systems), ktére odpowiadaja kazdemu tomowi
dokumentacji w wersji papierowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamdéwienia w plikach:

1) PORTABLE DOCUMENT FORMAT / Adobe Systems — calo$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf)

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, STWiORB itp.
(rozszerzenie .doc)

3) AUTOCAD / Autodesk — kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA / Athenasoft— przedmiary 1 kosztorysy (rozszerzenie .ath)

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca ppoz.,
rzeczoznawca sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robdt budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktoére sa niezbedne do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych,
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- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji

projektowej i uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robét budowlanych,

- przeprowadzenia kompletnej procedury oddania do uzytkowania obiektu wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji, pozwolen, opinii, i ewentualnych ekspertyz, jakie okaza si¢ niezbgdne dla

przystgpienia do uzytkowania.
5.4 Dokumentacja dot. ochrony $rodowiska w czasie wykonywania Robot:

W dokumentacji projektowej powinny znalezé si¢ zapisy nakladajgce obowiazek na Wykonawce
znajomosci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, w tym przepisoéw ujetych w pkt. I1.2.H-I oraz ponizszych zasad:

a) W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca robot budowlanych bedzie:

e utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzefi lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiemego halasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstalych
W nast¢pstwie jego sposobu dziatania.

¢ wykonawca robot bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

b) W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

c) W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skladowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

d) Wykonawce robot budowlanych uznaje si¢ za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie
budowy. Usuniecie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu
oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

e) Po przeprowadzeniu rozbiorek wykonawca robdt ma obowiazek:

— zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,
— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska,
— przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dzialalnos$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy. Wytwoérca odpadéw
(wykonawca prac budowlanych) bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
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odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢

przed Zamawiajgcym.

f) Postepowanie z odpadami powinno zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami w tym
m.in. z Ustawa o Odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. z p6zn. zm.

6 ZAKRES I WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOT. ROBOT
6.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsg, ST i poleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego.

6.2 Nadzor nad robotami:

Wykonawca zapewni dla realizacji robdt zwigzanych z przedmiotem zaméwienia osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe, w tym:

e Uprawnienia budowlane w kierowania robotami budowlanymi w branzy sanitarne;j
e Uprawnienia budowlane w kierowania robotami budowlanymi w branzy elektrycznej

6.3 Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robét:

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
przy organizacji robot powinien uwzgledni¢ zabezpieczenie budowy na czas jej realizacji.

6.4 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektows i ST:

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszezegllnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéow budowli muszg byé jednolite iwykazywaé S$cista zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. Jezeli materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to niezadowalajaco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie
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utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robodt, wygody
spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wjazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym. Fakt przystapienia do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych,
ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowna.

6.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt:

6.6.1 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bgdzie:
o utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzeri lub ucigzliwoéci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
znadmiernego hatasu, wibracji i1 zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
e Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢. mozliwoscig powstania pozaru.
e W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych.
e W bezposrednim zasiegu koron drzew nie organizowac placow sktadowych i drog dojazdowych.
e Wokot kazdego zagrozonego drzewa wydzielaé stref¢ bezpieczenstwa.

6.6.2 Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie
odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowiazkiem wykonawcy.

6.6.3 Zamawiajagcy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytulu oplat
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

6.6.4 Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowiazek:
¢ zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,

e zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska,
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e przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

e zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy. Wytworca odpadow —
wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktérego dzialalno$¢ ponosi odpowiedzialnosé
przed Zamawiajacym.

6.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

6.8 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

6.8.1 Wykonanie rob6t budowlanych
Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych nalezy w szczeg6lnosci:

¢ terminowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja
o pozwoleniu na budowe, obowigzujagcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP 1 ppoz.,

¢ sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e zawiadomienie wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych,

¢ sporzgdzenie harmonogramu rzeczowego budowy i uzgodnienie go z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem prac,

¢ wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatow wiasnych oraz
przy uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen (materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé co
do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie
Z obowiagzujgcymi przepisami, na zadanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobat¢ techniczna lub inny
dokument normalizacyjny),

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,

e wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0sOb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

e zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajacej odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

str. 15






PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej systemu ppoz. w

budynku uzytkowym przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Staroleka

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow i $wiadezen dla swoich pracownikéw,
utrzymanie ogoélnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot,
realizowanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.8.2. Dokumenty budowy
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane.

Do istotnych dokumentéw sporzadzanych podczas realizacji Umowy zalicza si¢ ponadto:

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

protokét przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
karty materiatlowe,

protokoty odbioru robét,

korespondencja dotyczaca budowy.

6.8.3. Odbiodr robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru,
przy udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwarancji.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot,

- odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

- jako$¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

e (Odbidr czg¢sciowy robdt:
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad odbioru koficowego robot.

e Odbidr koncowy robot:
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

- o catkowitym zakorniczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy
Nadzoru bgdg bezzwlocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawce,

- odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i iloSciowe]
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows.

e Dokumenty do odbioru koncowego robdt:
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robdt jest
protokdt odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (jesli wystapily),
- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe

wbudowanych materiatow,

- niezbedne protokoty,
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,
- dokument zezwalajacy na przystapienie do uzytkowania, zgodnie z przepisami UDT.

e Qdbidr ostateczny (pogwarancyjny):
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

I1. CZESC INFORMACYJNA
1. Os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako =zatacznik do protokohu

zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

2. Dokumenty zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

A.
B.
C.

Informacja dot. zabezpieczenia ppoz. — MARIPOL Zaktad Inzynierii Budowlanej, 12.2017.
Ekspertyza ppoz. WZ.5595.427.2.2018 z pazdziernik 2018
Postanowienie nr 427-1/2018 z dnia 21.11.2018 do Ekspertyzy WZ.5595.427.2.2018

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

moaow»

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 89, poz. 414).
Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 19, poz. 177).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).
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budynku uzytkowym przy ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.
nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb Starolecka
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627).
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2042).
Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw PN — EN 81-2 : 2002,
cze$¢ 2 dzwigi hydrauliczne, zharmonizowana z Dyrektywa 95/16/WE.

Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajace ze specyfiki inwestycji.
Obowiazujgce na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych.

Zasady wiedzy techniczno-budowlane;j.

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.
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