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WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Stowackiego 28 m 8 w Poznaniu poprzez wymiang
instalacji rozprowadzajacej wode¢ zimna i ciepla ,wykonanie podejscia wodno — kanalizacyjnego do pralki w
kuchni oraz umywalki w lazience, wymiang wszystkich urzadzen sanitarnych, wymiang¢ kuchenki gazowej,
junkersa gazowego z rurg spalinowa i zaworéw gazowych przy kuchence, junkersie i gazomierzu oraz
montazu wodomierza.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miasta Poznania, 60-
770
Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢ — Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych — Zaktad Budzetowy
Miasta Poznania, 60 — 770 Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-
841 Poznan, PI. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacja umowy — inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela obiektu
ZKZL - Poznai.

5) Przyszty uzytkownik — najemca lokalu wskazany przez wiasciciela.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.
Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego w zakresie instalacyjnym.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalne.
Mieszkanie lokatorskie usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul. Stowackiego 28 m 8 w Poznaniu.

1.3.2. Ogdlny zakres robét.
Przeprowadzenie remontu instalacji lokalu mieszkalnego sktadajacego si¢ z : 2 pokoi, kuchni, tazienki z
w.c., 1 korytarza w niezbednym zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczegdlnych pomieszczen

Zakres robot w czesci instalacyjnej obejmuje:

- instalacja wodno — kanalizacyjna :

instalacja wodna rozprowadzajaca wodg zimna i ciepla do wymiany, wykona¢ montaz podejS¢ wod- kan do
pralki w kuchni i umywalki w tazience, wymieni¢ zlewozmywak na dwukomorowy stalowy emaliowany,
wanng - z syfonami i bateriami, miske ustgpowa na typ KOMPAKT z sedesem oraz 1 szt. wodomierza.

- instalacja gazowa :

wymieni¢ kuchenke gazowa 4 — palnikowa z piekarnikiem , junkers gazowy z rura spalinowa oraz zawory
gazowe przy kuchence , junkersie i gazomierzu.

Instalacj¢ gazowa poddac prébie szczelnosci i wykonaé opinie kominiarskie wst¢pna i powykonawcza.

1.3.2. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach.

ROBOTY INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

Zakres robdt obejmuje :

- Wymiang instalacji wodnej rozprowadzajacej wode zimna i ciepta

- wykonanie podejscia wod- kan do pralki w kuchni z zaworem odcinajacym 20/15 mm - wykona¢ z rur
polipropylenowych typu PP ci$nieniowych PN - 10 dla wody zimnej - rurociagi laczone przez
zgrzewanie

- montaz odptywu kanalizacyjnego od pralki, zlewozmywaka i umywalki oraz miski ustgpowej wykonaé z
rur PCV kanalizacyjnych taczonych na wcisk

- wymiang zlewozmywaka na blaszany dwukomorowy emaliowany w kuchni z bateriag zlewozmywakowa
1 syfonem, wanny i montaz umywalki z syfonem i bateriag w tazience, wanny z syfonem nadstropowym i
baterig z natryskiem, miski ustgpowej typu KOMPAKT z sedesem

- prébe szczelnosci i ptukanie instalacji

- zamurowanie bruzd i przeku¢ w Scianach po robotach instalacyjnych



ROBOTY INSTALACJI GAZOWE]

Zakres robot obejmuje:

- wymiang kuchenki gazowej 4 — palnikowej z piekarnikiem 1 junkersa gazowego z rurg spalinowa
kwasoodporna

- wymiang zaworu gazowego przy kuchence 4 — palnikowe;j -
- probe szczelnosci instalacji gazowej w lokalu

Wyposazenie w zakresie : robét instalacji wodno — kanalizacyjnej i instalacji gazowej nalezy wykonaé w
standardzie zgodnie z protokétem prac remontowych i uzgodnieniami podczas wprowadzenia wykonawcy na
obiekt oraz zgodnie z obowiazujacymi normami, normatywami i przepisami w zakresie robdt instalacji
sanitarnych oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami i Dz. U. Nr 74/1999
poz.836 z pdézniejszymi zmianami.

Dopuszcza sig stosowanie materialdéw zgodnych z obowiagzujacymi normami, posiadajacych §wiadectwa,
atesty i

certyfikaty.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreSslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

2.2. Teren remontu.
2.2.1. Charakterystyka

Mieszkanie 2 — pokojowe z kuchnig, tazienka, korytarzem w budynku wielorodzinnym z wejsSciem od ulicy

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacjg techniczna,

2) kopie, decyzji o pozwoleniu na budowe¢ badZ zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania rob6t remontowych

3) kopie uzgodniefi i zezwolefi uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu remontu - budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne, tymczasowe zabezpieczenia.
2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych 1 podziemnych urzadzen

znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wtascicielami instalacji i urzadzen.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych
we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywOw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatai szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna. Wykonawca
bedzie stosowat sig¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczefistwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoSci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakosS¢ robdét oraz bedzie stosowal materialty posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedlaé postgp r

kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie péZniejszych
dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: data przejecia przez
wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego; daty rozpoczecia
i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot; postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas



realizacji robét; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6Znien lub przerw w robotach komentarze i
instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia
realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia robdt do czgSciowych i1 koficowych
odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia, komentarze i sugestie
wykonawcy; warunki

pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat sposobu zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone; inne istotne informacje o postgpie rob6t. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje
wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do
dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat zapisow
dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1.1 2.4.2., dokumenty budowy zawierajq tez:
1) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogolne.

W  trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot ~wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego lub wiasciciela realizacja umowy nastgpujacych dokumentéw
1) rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to



przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw
rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnieni i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty musza posiadac certyfikat jakoSci wyrobu oraz klase
bezpieczefistwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materialéw
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badaii musza by¢
dostarczone przez wykonawca zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéow i
urzadzed z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te
materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie spraweg, Ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialéw 1 urzadzed beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub rzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
taki zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony



zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjga umowy.

4.4.Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta

wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosSci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

S.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostana odebrane przez powotana Komisje¢ na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac
zgodnie z Polskimi Normami okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzieri odbioru
wykonawca zobowiazany jest przedstawié cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw
instalacji elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zataczyé
posiadana dokumentacj¢ atestow stosowanych materiatéw. Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie
okresla szczegétowo umowa.

7.. Przepisy zwiazane.

7.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z
Dz.U. Nr 75 /2002 poz. 690 z p6Zn. zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdZn. zm.

7.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze pafistwowe jak 1
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw






