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WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia

 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Remont  lokalu  mieszkalnego nr 1 przy ul.  Wieluńskiej  3  poprzez dopasowanie  stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę drzwi wejściowych, zerwanie wykładziny dywanowej w 
pokoju  nr  1,  mycie  wykładzin  PCV  w  pokoju  nr  1,  kuchni  i  korytarzu,  czyszczenie 
wykładziny dywanowej w pokoju nr 2. Mycie płytek ceramicznych na posadzce i ścianach 
w  łazience  oraz  urządzeń  urządzeń  sanitarnych,  wymianę  baterii   zlewozmywakowej, 
wannowej,  umywalkowej  i  sedesu,  wymianę  zlewozmywaka  i  elektrycznego 
pojemnościowego podgrzewacza  wody.  Demontaż  kotliny kuchennej  przenośnej  wraz  z 
instalacją  c.o.  i  grzejnikami.  Montaż  nowej  kotliny  kuchennej  metalowej.Postawienie 
nowego pieca kaflowego w pokoju nr 1 i podłączenie do przewodu kominowego zgodnie z 
opinią kominiarską. Montaż wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni i łazienki z 
rur dwupłaszczowych izolowanych stalowych ocynkowanych o śr. wewnętrznej 130 mm z 
obsadzeniem  kratek  wentylacyjnych  bez  żaluzji  wraz  z  pracami  dekarskimi.  Przed 
przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  zerwać  kasetony  styropianowe  z  sufitów. 
Przygotować  podłoże  przez  zerwanie  tapet  ze  ścian,  zeskrobanie  i  zmycie  starej  farby, 
przygotowanie  pod  malowanie  farbą  emulsyjną  sufitów  i  ścian   w  pokojach,  kuchni, 
łazience i korytarzu, malowanie całości pomieszczeń farbą emulsyjną, a w kuchni i łazience 
lamperii farbą olejną wg przedmiaru. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1 Zamawiający  - Zarząd  Komunalnych  Zasobów  Lokalowych  
  Zakład Budżetowy Miasta Poznani

                        60-770 Poznań ul Matejki 57

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję  - j. w.

1.2.3. Organ nadzoru budowlanego  - Powiatowy Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  
dla Miasta Poznania
61-841 Poznań pl. Kolegiacki 17 

1.2.4. Zarządzający realizacją umowy  - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany 
przez właściciela obiektu ZKZL

1.2.5. Przyszły użytkownik  - najemca lokalu wskazany przez właściciela

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia    -            remont lokalu mieszkalnego pustostanu.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalne

Lokal mieszkalny nr 1 w baraku mieszkalnym  przy ul. Wieluńskiej 3 w Poznaniu. 
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1.3.2. Ogólny zakres robót

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, 
korytarza w niezbędnym zakresie poprawiającym stan techniczny poszczególnych 
pomieszczeń.  Zakres robót przedstawiono w pkt. 1 oraz 1.3.3  STWIOR. 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach

45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:
                 

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN
− wykonanie podejścia kanalizacyjnego do pralki w korytarzu
− wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej
− wymiana baterii umywalkowej ściennej
− wymiana zlewozmywaka z syfonem
− demontaż elektrycznego podgrzewacza wody 
− montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. 50 dm3 w 
 łazience
− wymiana baterii wannowej ściennej
− wymiana sedesu do muszli ustępowej 
− mycie urządzeń sanitarnych: wanny, umywalki i muszli ustępowej ze spłuczką
− protokół kominiarski powykonawczy

Dopuszcza się stosowanie materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, 
            posiadającymi świadectwa, atesty i certyfikaty.

ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
− demontaż instalacji c.o.
− demontaż grzejników w pokoju nr 1 i korytarzu 

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
−       wg odrębnej specyfikacji technicznej

    
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
− wymiana drzwi wejściowych z montażem zamków, klamek i szyldów
− dopasowanie stolarki drzwiowej i okiennej

45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
− zerwanie wykładziny dywanowej w pokoju nr 1 
− mycie istniejących wykładzin PCV w pokoju nr 1, kuchni i korytarzu 
− mycie płytek ceramicznych na posadzce w łazience
− czyszczenie wykładziny dywanowej w pokoju nr 2 
− wymiana progu przy drzwiach wejściowych
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− wycięcie miejsca w podłodze pod piec kaflowy w pokoju nr 1

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
− zabezpieczenie podłóg folią
− zerwanie tapet ze ścian i kasetonów styropianowych z sufitów
− zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów i ścian wg przedmiaru
− przygotowanie pod malowanie farbą emulsyjną  sufitów i ścian 
− malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian w całym mieszkaniu 
− malowanie farbą olejną lamperii w kuchni i łazience wg przedmiaru
− malowanie farbą olejną rur, progów, parapetów 
− malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej
− malowanie farbą olejną listew przyściennych i cokołu
− lakierowanie boazerii drewnianej na suficie w łazience
− wymiana oszklenia skrzydła okiennego w kuchni
− wymiana szyby w drzwiach do pokoju nr 1
− mycie płytek ceramicznych na ścianach w łazience

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
− wycięcie otworów w stropie drewnianym dla przewodów wentylacyjnych dla 

 pomieszczenia kuchni i łazienki zgodnie z opinią kominiarską
− wykonanie prac dekarskich na połaci dachówkowej w celu montażu wentylacji
− wykonanie i montaż przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o 

 śr. wewnętrznej 130 mm, dwupłaszczowego izolowanego z obsadzeniem kratki 
 wentylacyjnej dla pomieszczenia kuchni i łazienki

− demontaż karniszy, szafki zlewozmywakowej, szafek ściennych, lustra, suszarki do 
 naczyń, kuchenki elektrycznej

− odłączenie od przewodu kominowego istniejącej kotliny kuchennej przenośnej i 
 podłączenie nowej kotliny metalowej przenośnej

− wykucie otworu w przewodzie kominowym do podłączenia pieca kaflowego w 
 pokoju nr 1

− postawienie nowego pieca kaflowego w pokoju nr 1 wg przedmiaru
− wywiezienie gruzu i elementów pozostałych z rozbiórki na wysypisko odpadów
            komunalnych wraz z utylizacją

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót

1.4.1. Przedmiar robót
1.4.2. Dokumentacja kosztorysowa
1.4.3. Zestawienie stosowanych materiałów
1.4.4. Zawiadomienie PINB o zamiarze i terminie realizacji prac
1.4.5. Zgodność robót z dokumentacją
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej 
dokumentacji. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona 
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przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt 
niezbędne dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  prac.  Za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami 
specyfikacji  technicznej i programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

2.2. Teren remontu

2.2.1. Charakterystyka –  mieszkanie 2 pokojowe z kuchnią,  łazienką, korytarzem w baraku 
mieszkalnym usytuowane na parterze.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu-budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy :
1)   dokumentację techniczną
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zawiadomieniu PINB o zamiarze 
      wykonania robót remontowych
3)   kopie uzgodnień zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
      realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu remontu - budowy oraz wszystkich 
materiałów elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz 
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu 
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszt  zachowania  zgodności  ze 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie  stosował  się  do wszystkich  przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 
jego pracowników. 

2.3. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
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Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili  formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać 
jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając  miejsc  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający  wprowadzenie 
późniejszych  dopisków.  Wszystkie  protokoły i  inne  dokumenty  załączone  do dziennika 
budowy powinny  być  przejrzyście  numerowane,  oznaczone  i  datowane  przez  zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przyjęcia przez wykonawcę placu budowy
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót
- postęp robót, problemy i przeszkody napotykane podczas realizacji robót
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakichkolwiek zawieszenia realizacji robót z 
   polecenia zarządzającego realizacją umowy
- daty, zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
   lub wykonania robót zamiennych
- wyjaśnienia i sugestie wykonawcy
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływy na 
   czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
   warunków klimatycznych
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji 
zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy, 
wpisane do dziennika budowy,  muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizację umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat  zapisów  dokonanych  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru 
autorskiego. 

2.4.2. Książka obmiaru robót
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Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na 
bieżąco  i  zapisywane  do książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1.  i  2.4.2.  dokumenty budowy 
zawierają też : 

a. dokumenty wchodzące w skład umowy,
b. pozwolenie na prowadzenie prac,
c. protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia,
e. protokoły odbioru robót,
f. opinie ekspertów i konsultantów,
g. korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymogami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogólne

W  trakcie  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego lub właściciela realizacją umowy następujących 
dokumentów jak:

-   rysunki robocze
-   dokumentacja powykonawcza.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu  realizacją  umowy aktualizowane  na bieżąco  rysunki  powykonawcze,  w 
celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
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3. Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadającego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje  interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji  robót  budowlanych  z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją  umowy pisemnie  wyznacza  inspektorów nadzoru działających  w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawanie przez nich 
poleceń mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiały muszą 
posiadać certyfikat jakości wyrobu oraz klasę bezpieczeństwa.
Przed wykonaniem przez  wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający realizacją 
umowy może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający 
pełną  zgodność tych  materiałów.  Produkty przemysłowe muszą  posiadać atesty wydane 
przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  Materiały posiadające atesty,  mogą być badane przez 
zamawiającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.

4.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  muszą  być 
niezwłocznie  usunięte  przez wykonawcę z placu budowy.  Jeżeli  zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych 
z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi 
on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako 
wadliwe i niezapłacone.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
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Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą 
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym 
realizacją umowy. 

4.3. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją  umowy na  3 tygodnie  przed ich  użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane jest 
badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i 
zatwierdzony typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym 
bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu 
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót  musi  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  zgodny  z 
wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Tam gdzie 
jest  to  wymagane  przepisami,  jeżeli  projekt  wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje 
techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do 
robót.

6. Transport
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 
zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych 
do terenu budowy.

7. Odbiory robót i podstawy płatności

Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie sporządzonych protokołów 
odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami określającymi warunki techniczne wykonania i 
odbioru  robót.  Na  dzień  odbioru  wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  całość 
posiadanej dokumentacji budowy, łącznie z protokołami pomiarów instalacji elektrycznej, 
rysunkami  schematu ideowego, protokołem odbioru przewodów kominowych i  załączyć 
posiadaną dokumentację atestów stosowanych materiałów.
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Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa szczegółowo umowa.

8. Przepisy związane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 
normatywami.

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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