SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

45000000-7

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w baraku przy ul. Wielunskiej 3 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Poznan ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne wod.- kan.
ul. Wielunska 3 m 1
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WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wielunskiej 3 poprzez dopasowanie stolarki
okiennej 1 drzwiowej, wymiang drzwi wejSciowych, zerwanie wyktadziny dywanowej w
pokoju nr 1, mycie wyktadzin PCV w pokoju nr 1, kuchni i korytarzu, czyszczenie
wyktadziny dywanowej w pokoju nr 2. Mycie ptytek ceramicznych na posadzce i $cianach
w lazience oraz urzadzen urzadzen sanitarnych, wymiang baterii zlewozmywakowe;,
wannowej, umywalkowej 1 sedesu, wymiang zlewozmywaka 1 elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza wody. Demontaz kotliny kuchennej przenos$nej wraz z
instalacja c.o. 1 grzejnikami. Montaz nowej kotliny kuchennej metalowej.Postawienie
nowego pieca kaflowego w pokoju nr 1 1 podtaczenie do przewodu kominowego zgodnie z
opinia kominiarska. Montaz wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni i tazienki z
rur dwuptaszczowych izolowanych stalowych ocynkowanych o $r. wewngtrznej 130 mm z
obsadzeniem kratek wentylacyjnych bez Zaluzji wraz z pracami dekarskimi. Przed
przystapieniem do robot malarskich nalezy zerwaé kasetony styropianowe z sufitow.
Przygotowaé podloze przez zerwanie tapet ze $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby,
przygotowanie pod malowanie farba emulsyjna sufitow i1 Scian w pokojach, kuchni,
tazience i korytarzu, malowanie cato$ci pomieszczen farba emulsyjna, a w kuchni i lazience
lamperii farba olejna wg przedmiaru.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych
Zaktad Budzetowy Miasta Poznani
60-770 Poznan ul Matejki 57

Instytucja finansujaca inwestycje - J-w.

Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

61-841 Poznan pl. Kolegiacki 17

Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany
przez wiasciciela obiektu ZKZL

Przyszly uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez wiasciciela
Charakterystyka przedsi¢wzigcia - remont lokalu mieszkalnego pustostanu.
Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalne

Lokal mieszkalny nr 1 w baraku mieszkalnym przy ul. Wieluniskiej 3 w Poznaniu.



1.3.2. Ogolny zakres robot
Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego sktadajacego sig¢ z 2 pokoi, kuchni, tazienki,
korytarza w niezbednym zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczegolnych
pomieszczen. Zakres robot przedstawiono w pkt. 1 oraz 1.3.3 STWIOR.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach
45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN

- wykonanie podej$cia kanalizacyjnego do pralki w korytarzu

- wymiana baterii zlewozmywakowej stojacej

- wymiana baterii umywalkowej §ciennej

- wymiana zlewozmywaka z syfonem

- demontaz elektrycznego podgrzewacza wody

- montaz elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 50 dm3 w
tazience

- wymiana baterii wannowej §cienne;j

- wymiana sedesu do muszli ustgpowej

- mycie urzadzen sanitarnych: wanny, umywalki 1 muszli ustgpowej ze sptuczka

- protokot kominiarski powykonawczy

Dopuszcza sig stosowanie materialdow zgodnych z obowiazujacymi normami,
posiadajacymi §wiadectwa, atesty i certyfikaty.

ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- demontaz instalacji c.o.
- demontaz grzejnikdw w pokoju nr 1 i korytarzu

ROBOTY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ
- wg odrgbnej specyfikacji technicznej

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J
- wymiana drzwi wejsciowych z montazem zamkow, klamek i szyldow
- dopasowanie stolarki drzwiowej 1 okienne;j

45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- zerwanie wyktadziny dywanowej w pokoju nr 1

- mycie istniejacych wyktadzin PCV w pokoju nr 1, kuchni i korytarzu
- mycie ptytek ceramicznych na posadzce w tazience

- czyszczenie wyktadziny dywanowej w pokoju nr 2

- wymiana progu przy drzwiach wejsciowych
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- wycigcie miejsca w podtodze pod piec kaflowy w pokoju nr 1

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

- zabezpieczenie podtog folia

- zerwanie tapet ze $cian i kasetondw styropianowych z sufitow

- zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow i §cian wg przedmiaru
- przygotowanie pod malowanie farba emulsyjna sufitow i $cian

- malowanie farba emulsyjna sufitow i $cian w catym mieszkaniu
- malowanie farba olejng lamperii w kuchni i tazience wg przedmiaru
- malowanie farba olejna rur, progéw, parapetéw

- malowanie farba olejna stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

- malowanie farba olejna listew przys$ciennych i cokotu

- lakierowanie boazerii drewnianej na suficie w tazience

- wymiana oszklenia skrzydta okiennego w kuchni

- wymiana szyby w drzwiach do pokoju nr 1

- mycie ptytek ceramicznych na §cianach w tazience

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

- wycigcie otworow w stropie drewnianym dla przewodoéw wentylacyjnych dla
pomieszczenia kuchni i fazienki zgodnie z opinia kominiarska

- wykonanie prac dekarskich na potaci dachéwkowej w celu montazu wentylacji

- wykonanie i montaz przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o
$r. wewngtrznej 130 mm, dwuplaszczowego izolowanego z obsadzeniem kratki
wentylacyjnej dla pomieszczenia kuchni 1 fazienki

- demontaz karniszy, szafki zlewozmywakowej, szafek Sciennych, lustra, suszarki do
naczyn, kuchenki elektryczne;j

- odtaczenie od przewodu kominowego istniejacej kotliny kuchennej przenosne;j i
podtaczenie nowej kotliny metalowej przenosnej

- wykucie otworu w przewodzie kominowym do podiaczenia pieca kaflowego w
pokoju nr 1

- postawienie nowego pieca kaflowego w pokoju nr 1 wg przedmiaru

- wywiezienie gruzu i elementdéw pozostalych z rozbiorki na wysypisko odpadow
komunalnych wraz z utylizacja

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

Przedmiar robot

Dokumentacja kosztorysowa

Zestawienie stosowanych materiatow

Zawiadomienie PINB o zamiarze i terminie realizacji prac

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja dostarczona
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przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt
niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

Prowadzenie roboét
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych prac. Za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Teren remontu

Charakterystyka — mieszkanie 2 pokojowe z kuchnia, tazienka, korytarzem w baraku
mieszkalnym usytuowane na parterze.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu-budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy :

1) dokumentacje techniczna

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe badz zawiadomieniu PINB o zamiarze
wykonania robot remontowych

3) kopie uzgodnien zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich
materialow elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacjg ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
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Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sa wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszt zachowania zgodno$ci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie  bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek
jego pracownikow.

Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.).
Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé
jego dateg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac miejsc miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzenie
pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOwno
wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przyjgcia przez wykonawce placu budowy

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- daty rozpoczgceia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotykane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakichkolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych

- wyjasnienia i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltywy na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacje umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat zapisow dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot
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Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robodt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na
biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar roboét, stanowiacy zatacznik
do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2. dokumenty budowy
zawieraja tez :

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

pozwolenie na prowadzenie prac,

protokotly przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia,
protokotly odbioru robot,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

@ o s o

Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego lub wiasciciela realizacja umowy nastgpujacych
dokumentow jak:

- rysunki robocze
- dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.
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Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadajacego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkOw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawanie przez nich
polecen maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatbw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza
posiada¢ certyfikat jakos$ci wyrobu oraz klasg bezpieczenstwa.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatldw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petna zgodno$¢ tych materialdow. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez
zamawiajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jezeli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.



4.3.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczedniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym
bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robd6t 1 sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
wymogami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostanag przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy.

Odbiory robét i podstawy platnosci

Roboty zostana odebrane przez powotana Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokotow
odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Na dzien odbioru wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ catosé
posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokotami pomiaréw instalacji elektrycznej,
rysunkami schematu ideowego, protokotem odbioru przewoddéw kominowych 1 zalaczy¢
posiadana dokumentacjg atestow stosowanych materiatow.
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8.1.

8.2.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla szczegélowo umowa.
Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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