SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

45000000-7

Remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Kluczborskiej 5 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Poznan ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne wod.- kan.gaz.c.o.
ul. Kluczborskiej 5 m 7
Poznan

Poznan grudzien 2010r.
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WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia

Remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kluczborskiej 5 poprzez wymiang stolarki
okiennej 1 dopasowanie stolarki drzwiowej, zerwanie wyktadzin PCV, przybicie ptyty OSB
1 ulozenie wyktadzin PCV w pokojach 1 kuchni, wymiang listew przysciennych
drewnianych. Rozbidrkg pomieszczenia przybuddéwki. CzgsSciowe skucie tynkow na
sufitach w kuchni 1 pokoju nr 1 z wymiana podsufitki, deskowania oraz belek stropowych,
ulozenie izolacji z welny mineralnej 1 montaz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym. Wymiana zlewozmywaka i elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza
wody o poj. 15 dm3 z bateria w kuchni. Demontaz wanny 1 instalacji wodnej do
przybudowki. Demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Demontaz
kotliny kuchennej przeno$nej i montaz nowej, postawienie nowych piecow kaflowych w
pokojach. Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy: przygotowac podtoze przez
czgSciowa  wymiang tynkdéw, zerwanie tapet, zeskrobanie i1 zmycie starej farby,
przyklejenie siatki antyrysowej na suficie w pokoju nr 2, przygotowanie pod malowanie
farba emulsyjna z wcze$niejszym gruntowaniem w sufitu i §cian wg przedmiaru,
szpachlowanie sufitu w pokoju nr 2 z wczes$niejszym gruntowaniem, malowanie catosci
pomieszczen farba emulsyjna, a w kuchni lamperii farba olejna wg przedmiaru.
Wykonanie wyprawki malarskiej po robotach elektrycznych we wspolnym korytarzu.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych
Zaktad Budzetowy Miasta Poznani
60-770 Poznan ul Matejki 57

Instytucja finansujaca inwestycje - J-w.

Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

61-841 Poznan pl. Kolegiacki 17

Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany
przez wiasciciela obiektu ZKZL

Przyszly uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez wiasciciela
Charakterystyka przedsi¢wzigcia - remont lokalu mieszkalnego pustostanu.

Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalne
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Lokal mieszkalny nr 7 usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul.
Kluczborskiej 5 w Poznaniu.

Ogolny zakres robot

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego sktadajacego si¢ z 2 pokoi, kuchni,

w niezbednym zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczegolnych pomieszczen.
Zakres robot przedstawiono w pkt. 1 oraz 1.3.3 STWIOR.

Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach
45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACIJI WOD-KAN i C.O.

- demontaz odcinka wewngtrznej instalacji wodociagowej do przybudowki

- wymiana wodomierza

- wymiana elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 15 dm3 wraz
z bateria

- montaz podejs$cia wod-kan do pralki w kuchni

- montaz zaworu do pralki w kuchni

- wymiana zlewozmywaka z syfonem

- demontaz wanny wraz z podej$ciem kanalizacyjnym

- demontaz muszli ustgpowej ze sptuczka i podejsciem kanalizacyjnym w
przybudéwce

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

- protokot kominiarski powykonawczy

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zgodnych z obowiazujacymi normami,
posiadajacymi §wiadectwa, atesty i certyfikaty.

ROBOTY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ
- wg odrgbnej specyfikacji technicznej

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

- wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem istniejacego podziatu i
nawiewnikiem higrosterowalnym w gérnym poziomym elemencie oscieznicy w
pokoju nr 1 1 kuchni

- wykucie oscieznicy drzwiowej w pokoju nr 2 1 obsadzenie okna PCV z
nawiewnikiem higrosterowalnym w gérnym poziomym elemencie oscieznicy

- montaz parapetoéw wewngtrznych i zewngtrznych

- wymiana zamkow, klamek z szyldami

- montaz zamka patentowego w drzwiach do kuchni

- dopasowanie i zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej



45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach, kuchni i przybudéwce
wykonanie nakrywy na wejscie do piwnicy w pomieszczeniu kuchni

przybicie ptyt OSB na podtogi celem wyréwnania poziomoéw wg przedmiarow
utozenie wyktadziny PCV wraz z listwami przy$ciennymi drewnianymi w kuchni
1 pokojach

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

zerwanie tapet ze $cian i kasetonow styropianowych z sufitow wg przedmiaru
zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow i §cian wg przedmiaru

przyklejenie siatki antyrysowej na suficie w pokoju nr 2 wg przedmiaru
przygotowanie pod malowanie farba emulsyjna z wcze$niejszym gruntowaniem
podtoza unigruntem wg przedmiaru

szpachlowanie sufitu w pokoju nr 2 z wczes$niejszym gruntowaniem podtoza
unigruntem wg przedmiaru

malowanie farba emulsyjna sufitow i $cian w catym mieszkaniu

malowanie farba olejng lamperii w kuchni wg przedmiaru

malowanie farba olejna progow

malowanie farba olejna stolarki drzwiowej wg przedmiaru

wykonanie wyprawki malarskiej po robotach elektrycznych na wspdlnym korytarzu

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

wykucie otworow w przewodach kominowych zgodnie z opinia kominiarska
montaz kratki wentylacyjnej z PCV o wym. 14 x 21 cm bez zaluzji zgodnie z
PN w pomieszczeniu kuchni

wykonanie przeku¢ do demontazu instalacji, zamurowanie i uzupehienie tynku
wykonanie tynkow na osciezach okiennych w pokoju nr 2

skucie plytek ceramicznych ze §cian w kuchni 1 uzupehienie tynku

skucie 1 uzupehienie tynkéw w kuchni wg przedmiaru

skucie tynkéw z sufitéw w kuchni 1 pokoju nr 1 wg przedmiaru

wymiana podsufitki, §lepego putapu i belek stropowych wg przedmiaru
utozenie izolacji cieplnej z welny mineralnej i montaz ptyt G-K na ruszcie
metalowym w kuchni 1 pokoju nr 1

poszerzenie otworu okiennego w pokoju nr 2

zamurowanie otworu po demontazu oscieznicy drzwiowej w pokoju nr 2 i
uzupetnienie tynku

demontaz szafki zlewozmywakowej, szafek pookiennych, drewnianej obudowy
wanny, pochtaniacza, boazerii PCV w kuchni

wyniesienie kotliny kuchennej metalowej i wywiezienie na ztomowisko
montaz wktadu kominowego w przewdd wentylacyjny dla pomieszczenia w kuchni
montaz metalowe] — przenosnej kotliny kuchenne;j

wycigcie w podtogi pod piece kaflowe w pokojach

postawienie piecow kaflowych w pokojach nr 1 i 2 wg przedmiaru

rozbidrka przybudowki wg przedmiaru
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- uzupehnienie tynkow zewngetrznych

- rekultywacja terenu po rozbidrce przybudoéwki

- wywiezienie gruzu i elementéw pozostatych z rozbidrki na wysypisko odpadow
komunalnych wraz z utylizacja

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

Przedmiar robot

Dokumentacja kosztorysowa

Zestawienie stosowanych materialow

Zawiadomienie PINB o zamiarze 1 terminie realizacji prac

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja dostarczona
przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt
niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

Prowadzenie robot
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych prac. Za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Teren remontu
Charakterystyka — mieszkanie 2 pokojowe z kuchnia w baraku mieszkalnym.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu-budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy.
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W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy :

1) dokumentacj¢ techniczna

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe badz zawiadomieniu PINB o zamiarze
wykonania rob6t remontowych

3) kopie uzgodnien zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich
materialdow elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszt zachowania zgodno$ci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie  bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
moégltby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek
jego pracownikow.

Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac
jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac miejsc migdzy nimi, W sposOb uniemozliwiajacy wprowadzenie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczone do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zardwno
wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

- data przyjgcia przez wykonawce placu budowy

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotykane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakichkolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych

- wyjasnienia i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptywy na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
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- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone
- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacje umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat zapisow dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na
biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik
do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2. dokumenty budowy
zawieraja tez :

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

pozwolenie na prowadzenie prac,

protokotly przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia,
protokoty odbioru robot,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

@ o s o

Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne
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W trakcie budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego lub wlasciciela realizacja umowy nastgpujacych
dokumentow jak:

- rysunki robocze
- dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w
celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadajacego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowe;j realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawanie przez nich
polecen maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatbw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza
posiada¢ certyfikat jakos$ci wyrobu oraz klasg bezpieczenstwa.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatldw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petna zgodno$¢ tych materialdow. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez
zamawiajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢

niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jezeli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych
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4.2.

4.3.

zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych
z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone Iub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczedniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym
bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt 1 sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
wymogami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
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Transport

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy.

Odbiory robdt i podstawy platnosci

Roboty zostana odebrane przez powotana Komisje na podstawie sporzadzonych protokotow
odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okreslajacymi warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Na dzien odbioru wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ cato$¢
posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokotami pomiardow instalacji elektryczne;,
rysunkami schematu ideowego, protokotem odbioru przewodéw kominowych i zalaczy¢
posiadana dokumentacje¢ atestow stosowanych materiatow.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla szczegélowo umowa.
Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
sSwiadectw.
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