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~WYMAGANIA OGOLNE”’

ST - 00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robét polegajacych na:
¢ wykonaniu fundamentéw oraz $cian fundamentowych,
e podiaczenie do istniejacego zbiornika bezodplywowego wraz z
rozprowadzeniem sieci kanalizacyjnej do poszczegélnych konteneréw,
e wykonanie podlaczenia wody do konteneréw z istniejacego przylacza
o wykonanie WLZ z istniejacego przylacza energetycznego oraz montazu slupow
oSwietlenia zewnetrznego oraz kamery monitoringu
¢ utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych kostka
betonowa na podbudowie betonowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacy catoé¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
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" 1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie W istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, o grodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych

i koncowych ,w miarg potrzeby rysunki- i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaréw w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonaweczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow

o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z péz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obshigujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wladciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzefi i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.




1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczef, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych rob6t
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. cz¢$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolna do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczeg6lowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér na budowie

i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzefi technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.




1.4.26. przedmiarze robét - to zestawienic przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosdci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspolnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sig¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreélania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zaméwie# publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany wykonany przez firm¢ PRO-INWEST w czerwcu 2010r obejmujacy:
architektura

konstrukcja

branza sanitarna

branza elektryczna

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale;
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robot lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$é elementu budowli, to takie materialy
zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosei spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazyn6w, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow




Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy
transporcie materialéw na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzeh lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane




powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwo$¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegblnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu




Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$é zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodnos$¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakoSci, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatoéw
oraz robot. _

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robét z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje




Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

2. Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
e zgloszenie rozpoczgeia robét,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e protokoty odbioru robét,
e protokoly z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

10




Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
w sposéb ciagly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiagzki obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do
celéw platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo§ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt.

7.3. Urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na kofncowej ocenie jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w' ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w opatciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér cz¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakos$ci. Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
o ktorych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoké! odbioru koncowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
7. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda ujete
w protokole odbioru robét.

il ol
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbidér po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)
robdt.”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
Z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
p0z.627 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie

systeméw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401). '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, p0z.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych , (tom I,
II, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
SST- 01.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru faw, stop i §cian fundamentowych w ramach ,,Budowy tymczasowych
obiektéw budowlanych — 10 konteneréw z socjalnymi jednostkami mieszkalnymi”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem robét fundamentowych
Zakres rob6t obejmuje:
- Wykonanie podbetonu z betonu B — 7,5 gr. 8,0 cm
-Wykonanie faw betonowych z betonu B — 15 0 wymiarach 24x30 cm (bx h)
-Wykonanie stop fundamentowych z betonu B — 15 o wymiarach 50x50x30 cm,
50x40x30 cm, 40x40x30 cm
-Wykonanie $cian fundamentowych
-Wykonanie izolacji poziomej

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ., Wymagania og6lne” pkt 1-4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,
- Na opakowaniach powinien znaj dowag sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow
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2.2.1. Beton

Nalezy stosowa¢ na podbeton beton klasy B-7,5, na fawy i stopy fundamentowe beton klasy
B-15. Do kazdej dostawy mieszanki betonowej na budowe producent powinien dolaczy¢
dowdd dostawy oraz specyfikacje betonu . Dokument ten powinien zawieraé wszystkie
informacje podane w punkcie 7.3. normy PN-EN 206-1:2003

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe M-6 gr. 25 cm uktadane na zaprawie cementowej marki 4 Mpa

2.2.3. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna Vedag gr. 5,2mm o gramaturze 200

3. SPRZET
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych Wykonawca bedzie uzywat jedynie prostych recznych
narzedzi, co do ktérych Zamawiajacy nie ma szczegélnych wymagan

4. TRANSPORT

Za dostawe mieszanki betonowej odpowiednim sprzetem odpowiada dostawca .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopéw i law fundamentowych nalezy przewidzie¢ sSrodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigeiem podloza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku
uplastycznienia si¢ podioza warstwy uplastycznione trzeba bezwzglednie wybraé i zastapié
warstwa grubego zwiru lub chudego betonu odpowiednio zaggszczonego w dno wykopu.

5.2.Betonowanie
Od momentu roziadunku mieszanki betonowej na placu budowy odpowiedzialno$¢ za
wbudowanie, zageszczenie i pielggnacj¢ spoczywa na wykonawcy. Pielggnacje betonu
nalezy rozpoczaé po jego wlozeniu i zageszczeniu, zabezpieczajac go w pierwszej fazie
przed deszczem oraz wstrzasami. Beton powinien by¢ pielegnowany przez okres nie
krétszy niz 14 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania rob6t ziemnych

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ techniczng i
sprawdzié, czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty ziemne oraz nalezy
sprawdzi¢ czy prace przygotowawcze zostaly wykonane zgodnie z projektem. W
szczegblnosci nalezy skontrolowaé roboty pomiarowe oraz wytyczenie zarysu prac.

6.2. Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robot padano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne™.
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Jednostka obmiarowa rob6t jest:
- dla robét ziemnych -m3
- dla rob6t betoniarskich -m3

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w niniejszym rozdziale podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego —wg ST-00.00 Wymagania
Ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 -Wymagania
Ogolne.

9.1. Roboty ziemne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ metrow szesciennych wykopu, ktéra obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego
- Dostarczenie materiatow i sprzgtow
-~ Obstuge sprzgtu
- Wykonanie wykopu
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow
- Likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Roboty betoniarskie
Placi sie za ustalona ilo$¢ metréw sze$ciennych betonu wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Dostarczenie, wylanie oraz pielegnacja betonu

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

MONTAZ KONTENEROW Z SOCJALNYMI
JEDNOSTKAMI MIESZKALNYMI
STT. 02.01.

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob4t zwigzanych z
montazem kontenerow z socj alnymi jednostkami mieszkalnymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych W punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz kontenerdw

». OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie moduly kontenerowe powinny by¢ tak wykonane, aby ich zestawienie wg
koncepcji okreslonej W projekcie budowlanym nie wymagato dodatkowych prac
zwiazanych  Z dopasowywaniem wymiarow, przerdbkami instalacji ~ wodno—
kanalizacyjnych, elektrycznych. Moduly kontenerowe powinny by¢ wykonane z materiatow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych spelniajacych warunki Polskich Norm odpowiednio
dla danego materialu. Materialy i konstrukcja kazdego kontenera powinny zapewnia¢
odpowiednie minimalne zgodne z Polska Norma wspotczynniki przenikania cieplta W
zaleznoéci od przeznaczenia modutu. Przegrody zewnetrzne 1 wewnetrzne powinny spelniac
nastepujace wymagania norm:

- w zakresie klasyfikacji ogniowej Wg PN-90/B-02867 i PN-B/02872: 1996 — NRO

- w zakresie klasyfikacji pozarowej wg PN — B- 02851 — 1:1996 i oznaczeft CEN - E30

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu kompletnosci dostawy W odniesieniu do
dokumentacji technicznej i zamowienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Kazdy dostarczony modul powinien by¢ zaopatrzony W komplet dokumentéw
potwierdzaj acych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamowiony. Odbior
kontenerdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT

Moduty kontenerowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozenia obicktéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas
transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagniecie proj ektowanej wytrzymatoscei i statecznoéci, uktadu geomeirycznego i
wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych. Przed przystapieniem do
prac montazowych nalezy:

-sprawdzi¢ stan fundamentéw oraz reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu

-poré6wnad wyniki pomiar6w z wymiarami proj ektowanymi
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami projektowymi. Roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest kompletno$¢ wykonania zgodnie z proj ektem.

3. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym dziatem podlegaja odbiorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano W ST-00.00- Wymagania ogolne.
Cena jednostkowa obejmuje dostawe i montaz kontener6w na uprzednio przygotowanych
fundamentach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

ROBOTY PRZY UTWARDZENIU TERENU

STT. 03.01.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa& wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z utwardzeniem drogi doj azdowej do konteneréw oraz stanowisk
parkingowych

1.2. Zakres stosowania SST i zakres robot budowlanych

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy Pprzy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
7 utwardzeniem drogi dojazdowe] do konteneréw oraz stanowisk parkingowych z kostki
betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie betonowej z betonu B-10 gr. 20 cm

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi do satwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe informacje dotyczace materiatow - wszystkie material i urzadzenia powinny
spenia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i
certyfikatami.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow - wykonawca zabezpieczy tymczasowo
skiadowane materiaty na placu budowy do czasu ich wbudowania w taki sposdb, aby nie
stwarzaly zagrozenia, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Warunki przechowywania materiatow zostaty okreslone w
SIWZ.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ze wskazaniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowe; powinny odpowiada¢ ww. warunkom dla recznego ukladania
betonowej kostki brukowej na malych powierzchniach, z zastosowaniem sprzetu do
rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: fopatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do
wyciagania kostek i usuwania zalew, diut, mlotkéw brukarskich, skrobaczek, szczotek,
mtotkéw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wiasciwodci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie musial usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni robot,
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- rozebranie istniejacego utwardzenia,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- ulozenie podbudowy z betonu B-10 gr. 20 cm

- ulozenie kraweznikéw betonowych 15 x 30 na fawie betonowej

- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm z ubiciem i
wypelieniem spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz desefi ich ukladania powinny byé uzgodniony z
inwestorem.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sig W granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia - podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastgpnie
rozécieli¢ na podbudowie.
Kostke ukfada si¢ okolo 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzef
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
$cickowych ($ciekdw).
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknicte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Rownoéé nawierzchni sprawdza sie lata, zachowujac wiasciwy profil podluzny i
poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni.
"Spoiny wypelnia si¢ materiatem.:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.

Szczeliny dylatacyjne wypelnia si¢ trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi
lub syntetycznymi masami uszczelniajacymi.
Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac
cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa.
Nawierzchnic na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 em i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni w przypadku zwykiego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymatosci wezesnej.
Utwardzona nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin
wypelnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci
wezesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawg
cementowo-piaskowa,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyklego cementu portlandzkiego do
podsypki i wypelienia spoin jak wyzej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej:
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
- badan cech charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych,

b)w zakresie innych materialow:

- ew. badania wlasciwoéci kruszyw, piasku, cementu, wody, ktére budza
watpliwosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zakoficzeniu robdt nalezy
sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego utwardzenia nawierzchni w zakresie:
jednorodnosci wygladu, ksztaltu i wymiaréw kostek, prawidtowosci desenia i
koloréw kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajaca nawierzchnig z
betonowej kostki brukowej,

- prawidlowo$¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spgkaf, wykruszen,
plam, deformacji w nawierzchni,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotowych rob6t nastapi na podstawie protokotu odbioru
robét wystawionego przez Wykonawcg i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca w ramach ceny zaoferowanej winien wykona¢:

- wszelkie uzgodnienia na etapie wykonawstwa robét budowlano — montazowych,

a wynikajace ze stosownych przepisow,

- wszelkie odbiory zewngtrzne, a wynikajace ze stosownych przepisow.

Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okreslone sa szczegétowo w STIWZ.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118, Nr
170 poz. 1217)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.
401) ‘

3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

SST- 04.01.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s& wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej W ramach ,,Budowy
tymczasowych obiektéow budowlanych — 10 Kkontenerow. z socjalnymi jednostkami

mieszkalnymi”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych W pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte W niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem robét zewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej
7.akres Tobot obejmuje:
—  Wykonanie instalacji wodociagowej zewnetrznej od konteneréw do przylacza
przebiegajacego przez dziatke
—  Wykonanie przykanalika od Kkontenerow do istniejacego zbiornika bezodplywowego

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane W niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ., Wymagania og6lne” pkt 1-4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ., Wymagania ogblne” pkt.2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie Z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Instalacja wodociaggowa
Nalezy wykona¢ z rur Z polietylenu PE 50, PE 32, PE 25

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna
Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC 160 i200

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowiazany do
ich usunigcia we wiasnym zakresie i na whasny koszt.

4. TRANSPORT

Dopuszcza Sig dowolny rodzaj transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociggowa

Woda zimna doprowadzona bedzie od przylacza przebiegajacego przez dziatke. Zatozy¢
dwa trojniki na wysokosci wejsc do konteneréw. Jeden tr6jnik 100/50/ 100 skierowany W
strone siedmiu projektowanych konteneréw, drugi trojnik 100/32/100 skierowany w strong
trzech proj cktowanych kontenerow.

Za trojnikiem 100/50/100 poprowadzié instalacje rura PE 50 wzdhuz linii zabudowy
siedmiu kontenerow z odejéciami do poszczegc’)lnych konteneroOw poprzez trojniki 50/25/50,
a ostatnie odejécie kolanem 50 i redukcja na 25

Za trojnikiem 100/32/100 poprowadzi¢ instalacje rura PE 32 wzdhuz linii zabudowy trzech
kontenetow Z odejéciami do poszczeg()lnych kontenerOw poprzez trojniki 32/25/32, a
ostatnie odejécie kolanem 32 i redukcja na 25

5.2. Przykanalik

Scieki sanitarne Z Kkontenerdw - odprowadzane beda do istniejacego zbiornika
bezodptywowego. Wewnetrzng instalacje kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
prowadzonych na Scianach czedci sanitarne;. Pion kanalizacyjny zakonczy¢ kanalizacyjnym
saworem napowietrzajacym. Zewnetrzng instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC,
kielichowych, uktadanych na podsypce piaskowej. Wyjécia z kontenerow prowadzi¢ rurg
PVC 160, a nastgpnie rura PVC 200 poprzez studzienki S1 i S2 poprowadzi¢ do

istniejacego zbiornika bezodptywowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00

6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadac wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoscei lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow. Badanie materialéw uzytych do wykonania robot

nastepuje przez poréwnanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji projektowe] i
odpowiednich norm materialowych wymienionych W ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi W dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych. Kontrola polegaé bedzie miedzy innymi na:
-prawidtowosci ulozenia rur i kanatow

_szczelnosci wykonania potaczen

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogblne”.
Jednostka obmiarowa robét jest:
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_ dla rob6t wodno — kanalizacyjnych - mb

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w niniejszym rozdziale podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg ST-00.00 Wymagania
Ogblne.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w  trakcie
wykonywania instalacji.

-Dziennik Budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw

-sprawdzenie dtugosci przewodow oraz prawidtowosci lokalizacji

-sprawdzenie prawidiowosci spadkdéw kanalow

-protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rur

-protokot przeprowadzonych ptukan przewodow

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materialow

-inwentaryzacja powykonawcza.

Odbiér robdt bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce
gotowosci do odbioru.

Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z prob 1 pomiaréw
okres§lonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczegolnieniem
zauwazonych brak6w i usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 -Wymagania
Ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

'1.PN-EN ISO 15875 -1:2005
2 PN-EN ISO 15875 -2:2005
3.PN-EN ISO 15875 -3:2005
4.PN-EN ISO 15875 -5:2005

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SST- 05.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji eclektrycznej W ramach ,,Budowy
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tymezasowych obiektow budowlanych — 10 kontenerow z socjalnymi jednostkami
mieszkalnymi”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

Zleceniu i realizacji robot wymienionych W pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte W niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej.

7akres robdt obejmuje: ‘

-wykonanie tablicy WLZ z wylacznikiem p.pozZ zasilanej z istniejacego ztacza kablowego
7ZK-3

- wykonanie linii zasilajacej od WLZ do tablicy TL-11

- wykonanie tablicy TL-11

- wykonanie linii zasilajacej kontenery od tablicy TL-11

- oéwietlenie zewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane W niniejszej SST sa zgodne Z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okreéleniami podanymi W ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1-4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST , Wymagania ogblne” pkt.2
Ponadto materialy stosowanc do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,
- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,
- Na opakowaniach powinien znaj dowaé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny Z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialdw

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate podczas realizacji 1 jest zobowiazany do
ich usuniecia we wiasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

7. TRANSPORT

Dopuszcza Sig dowolny rodzaj transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasilanie energetyczne

7 istniejacego zlacza kablowego ZK — 3 nr 4634 zlokalizowanego na budynku
mieszkalnym ul. Sredzka poprowadzi¢ kabel YLY 4 x 95 mm w rurze DVK 110- AROT
do wylacznika awaryjnego p.poz 3 x 250 A. znajdujacego si¢ pod tablica WLZ. Drzwi
obudowy wylacznika awaryjnego wykonaé jako przeszklone z mozliwoscia zbicia i
awaryjnego wylaczenia. 7 tablicy WLZ poprowadzi¢ kabel YLY 4x50 mm w rurze DVK
110-AROT do tablicy TL-11. 7Zasilanie istniejacych budynkoéw nalezy przepia¢ do
projektowanej tablicy WLZ. Do Rozdzielnicy TL11 wprowadzi¢ uziom o rezystancji <30
ohm.

5.2.Rozdzial energii elektrycznej

Rozdzielnice TL11 przewidziano jako wolno stojaca szafka pomiarowo — rozdzielcza w
wykonaniu zewngtrznym (umiejscowienie pokazano na projekcie)

Rozdzielnica TL-11 wyposazona zostanie w zabezpieczenia przelicznikowe S301 oraz
typowe tablice licznikowe. Z tablic tych zasilane beda tablice w kontenerach oraz potrzeby
administracyjne. Wszystkie aparaty znajdujace si¢ w tablicy WLZ oraz rozdzielnicy TL11
musza by¢ przystosowane do plombowania.

5.3.0§wietlenie zewnegtrzne

Dla o$wietlenia terenu projektuje sie ustawienie trzech shupow stalowych parkowych wraz
z oprawa parkowa z¢ srodtem $wiatla  sodowym o mocy 70W . Stupy ustawi¢ na
fundamentach betonowych i wyposazy¢ w ztacza stupowe TB-1. Projektowane stupy
oéwietleniowe zasili¢ z czesei administracyjnej rozdzielnicy TL-11 kablem YKY 3 x 6 mm
(zasilanie 1-fazowe) . Na planie sytuacyjnym pokazano miejsca lokalizacji stupow
oéwietlenia oraz trasy kabli dla zasilania tych stupéw. Projektowany kabel utozy¢ w rowie
ziemnym na glebokosci 0,7 m w 20 cm piasku. Na piasku ubi¢ 15 cm ziemi, a na niej
ulozy¢ tasme poliwinylowa W Kkolorze niebieskim. Na kablach w odleglosci co 10 m
zatozy¢ plastikowe oznaczniki z wybitymi cechami kabla. Kofice kabla zakonczy¢
bezglowicowo. Skrzyzowanie Z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach DVR 50
mm typu Arot. Sterowanie o$wietlenia ujgto w cze$ci administracyjnej rozdzielnicy TL-11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00

6.1 Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadac wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
$wiadectwa dopuszczeniowe produktow. Badanie materiatow uzytych do wykonania robot
nastepuje przez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
odpowiednich norm materialowych wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jako§ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na pordwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujgte w niniejszym rozdziale podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — Wg ST-00.00 Wymagania
Ogolne.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa Z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami W trakcie
wykonywania instalacji.

-Dziennik Budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

-sprawdzenie dtugosci przewodow oraz prawidtowoscei lokalizacji

-pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow

-inwentaryzacjg powykonawcza.

Odbioér robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce
gotowosci do odbioru.

Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw Zz préb i pomiaréw
okreslonych w przytoczonych przepisach 1 normach PN i BN oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami komisji i wyszczegolnieniem
zauwazonych brakow i usterek

11. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 -Wymagania
Ogodlne.

12.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-IEC 60354-4-41
2 PN-76/e-05125
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