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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 
Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Winogrady nr 31 w Poznaniu poprzez : zerwanie tapeta 
suficie i ścianach zaizolowanie zacieków ; siatkowanie sufitów ; częściowe siatkowanie ścian ; szpachlowanie ścian i 
sufitów ; przygotowanie sufitów i ścian do malowania ;  odmalowanie pomieszczeń ; wykonanie lamperii ; 
odmalowanie rur  ; odmalowanie grzejników ; skucie płytek ściennych i półki betonowej ; przetarcie tynków po 
skuciu płytek ; uzupełnienia miejscowe tynków ; wymiana kratek wentylacyjnych ; wymiana drzwiczek 
wyczystnych ; zerwanie wykładziny w kuchni ; ułoŜenie wykładziny PCV wraz z wyrównaniem podłoŜa ; skucie 
płytek podłogowych ; wykonanie izolacji posadzki łazienki ; ułoŜenie płytek podłogowych wraz z cokolikiem ; 
wymianę stolarki drzwiowej ; wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami ; wymiana naświetla ;  wymiana 
zlewozmywaka z bateria ; wymiana umywalki z baterią ; wymiana wanny z bateria  ; wymiana rur kanalizacyjnych 
oraz podejść ; wymiana  podejść wodociągowych ; wymiana rur instalacji gazowej ; wymiana kuchenki gazowej ; 
wymiana termy gazowej  ; wymiana zaworów gazowych przy kuchence  

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
 
l) Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - Zakład BudŜetowy Miasta Poznania, 60-770 
 Poznań, ul. Matejki 57. 
2) Instytucja finansująca inwestycję - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - Zakład BudŜetowy Miast 
 Poznania, 60 - 770 Poznań, ul. Matejki 57. 
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84 
 Poznań, Pl. Kolegiacki 17. 
4) Zarządzający realizacją umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez właściciela obiektu 
 ZKZL - Poznań. 
5) Przyszły uŜytkownik - najemca lokalu wskazany przez właściciela. 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego. 
 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalne. 
 
Mieszkanie "lokatorskie usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul. Winogrady 31 m. 4 w Poznaniu. 

 
1.3.2. Ogólny zakres robót. 
 
Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego składającego się z :pokoju, kuchni , łazienki/WC i przedpokoju w 
niezbędnym zakresie poprawiającym stan techniczny poszczególnych pomieszczeń 
 
Zakres robót w części ogólnobudowlanej obejmuje: 
 
: zerwanie tapeta suficie i ścianach zaizolowanie zacieków ; siatkowanie sufitów ; częściowe siatkowanie ścian ; 
szpachlowanie ścian i sufitów ; przygotowanie sufitów i ścian do malowania ;  odmalowanie pomieszczeń ; 
wykonanie lamperii ; odmalowanie rur  ; odmalowanie grzejników ; skucie płytek ściennych i półki betonowej ; 
przetarcie tynków po skuciu płytek ; uzupełnienia miejscowe tynków ; wymiana kratek wentylacyjnych ; wymiana 
drzwiczek wyczystnych ; zerwanie wykładziny w kuchni ; ułoŜenie wykładziny PCV wraz z wyrównaniem podłoŜa ; 
skucie płytek podłogowych ; wykonanie izolacji posadzki łazienki ; ułoŜenie płytek podłogowych wraz z cokolikiem 



; wymianę stolarki drzwiowej ; wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami ; wymiana naświetla 
Zakres robót w części instalacyjnej obejmuje: 
 
- instalacja wodno - kanalizacyjna: 
  
Wymiana zlewozmywaka z bateria ; wymiana umywalki z baterią ; wymiana wanny z bateria  ; wymiana rur 
kanalizacyjnych oraz podejść ; wymiana  podejść wodociągowych 
 
- instalacja gazowa: 
 
wymiana rur instalacji gazowej ; wymiana kuchenki gazowej ; wymiana termy gazowej  ; wymiana zaworów 
gazowych przy kuchence 
Instalację gazową poddać próbie szczelności i wykonać opinie kominiarskie wstępną i powykonawczą. 
 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 

        Zakres robót obejmuje: 
       -  zerwanie tapeta suficie i ścianach zaizolowanie zacieków  

- siatkowanie sufitów ; częściowe siatkowanie ścian  
- szpachlowanie ścian i sufitów  
- przygotowanie sufitów i ścian do malowania ; 
- odmalowanie pomieszczeń  
- wykonanie lamperii  
- odmalowanie rur   
- odmalowanie grzejników  
- skucie płytek ściennych i półki betonowej  
- przetarcie tynków po skuciu płytek  
- uzupełnienia miejscowe tynków  
- wymiana kratek wentylacyjnych  
- wymiana drzwiczek wyczystnych  
- zerwanie wykładziny w kuchni  
- ułoŜenie wykładziny PCV wraz z wyrównaniem podłoŜa  
- skucie płytek podłogowych  
- wykonanie izolacji posadzki łazienki  
- ułoŜenie płytek podłogowych wraz z cokolikiem  
- wymianę stolarki drzwiowej  
- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami  
- wymiana naświetla 

 
Dopuszcza się- stosowanie materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, posiadających świadectwa, atesty i 
certyfikaty. 
wykonanie opinii kominiarskiej wstępnej i powykonawczą. 
Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki 
 

ROBOTY INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ 
 

      Zakres robót obejmuje: 
 

- wymiana zlewozmywaka z bateria  
- wymiana umywalki z baterią  
- wymiana wanny z bateria   
- wymiana rur kanalizacyjnych oraz podejść  
- wymiana  podejść wodociągowych 

 



próbę szczelności i płukanie instalacji 
zamurowanie bruzd i przekuć w ścianach po robotach instalacyjnych 
 
ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ 
 

       Zakres robót obejmuje: 
 

- wymiana rur instalacji gazowej  
- wymiana kuchenki gazowej  
- wymiana termy gazowej   
- wymiana zaworów gazowych przy kuchence 
próbę szczelności instalacji gazowej w lokalu 
 

WyposaŜenie w zakresie: robót instalacji wodno - kanalizacyjnej i instalacji gazowej naleŜy  wykonać w standardzie 
zgodnie z protokółem prac remontowych i uzgodnieniami podczas wprowadzenia wykonawcy na obiekt oraz 
zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami i przepisami w zakresie robót instalacji sanitarnych oraz zgodnie 
z Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i Dz. U. Nr 74/1999 poz.836 z późniejszymi zmianami. 
Dopuszcza się- stosowanie materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, posiadających świadectwa, atesty i 
certyfikaty. 
 
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 
Instalacja elektryczna - oświetleniowa, gniazdowa, telefoniczna, domofonowa i antenowa' stanowi odrębny załącznik 
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót 
 
 
 
 
2. Prowadzenie robót 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz z  
jakość zastosowanych materiałów kontynuowanych prac za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokość wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzeni, wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy Ol odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 

2.2. Teren remontu. 
 
2.2.1. Charakterystyka 
 
Mieszkanie 1 - pokojowe z kuchnią, łazienką/wc i przedpokojem w budynku wielorodzinnego z wejściem  z klatki 
schodowej 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 

warunkach umowy. 
 



W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
 

1) dokumentację techniczną, 

2) kopie, decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania robót remontowych 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umoŜliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu remontu - budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia. 

 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacje 
naziemnych i podziemnym. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w( wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat działań 

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochron; Ŝycia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 
się dl wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stal, 
utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa: 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w 
bezpieczne odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny z; wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany prze: któregokolwiek z jego pracowników. 
 
2.3. Program zapewnienia jakości. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz będzie stosował materiały posiadające odpowiedni! 
atesty i certyfikaty stosowania. 
 
 



 
2.4. Dokumenty budowy 
 
2.4.1. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŜąco 
zarówno d!a potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy; 
placu budowy aŜ do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco 
powinny odzwierciedlać postęp  
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która  
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane. 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: data przejęcia prze: 
wykonawcę placu budowy; dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; daty rozpoczęcia 
zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas 
realizacji robót; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót: 
polecenia zarządzającego realizacją umowy daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów ora 
przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki 
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 
spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; dane na temat sposobu zapewnieni: 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostaną  
przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycji 
wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości 
 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat zapisów dokonanych 
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót. 
 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót 
wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót 
stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierają teŜ: l) dokumenty 
wchodzące w skład umowy; 
2) pozwolenie na prowadzenie prac; 
3) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 



4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne 
5) protokoły odbioru robót; 
6) opinie ekspertów i konsultantów; 
7) korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy ora: upowaŜnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.5.1. Informacje ogólne. 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy lub właściciela następujących dokumentów 
l) rysunki robocze, 
2) dokumentacja powykonawcza, 
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiałów. 
 

 
2.5.2.Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco 
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
3.Zarządzający realizacją umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interes3 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacji  
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 
 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Atesty materiałów i urządzeń. 
 
W przypadku materiałów wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający v 
sposób jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiały muszą posiadać certyfikat jakości wyrobu oraz klas! 
bezpieczeństwa. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy  
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
Produkt: przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcą zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. \Ą 



przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń, 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte de wbudowania. 
 
4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte prze: 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały de 
innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.2. Składowanie materiałów i urządzeń. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, by  
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany v 
chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji prze: 
zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili, kiedy zostaną uŜyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych   
zarządzającym realizacją umowy. 
 
4.3. Stosowanie materiałów zamiennych. 
 
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub rządzenia zamienne, inne ni  
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tak 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy' na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagani jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacj1 umowy. 
 
5. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacji 
techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstaw wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5.Transport. 
 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni! 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 



 
 
6. Odbiory robót i podstawy płatności. 
 
Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie sporządzonych protokółów odbioru prac zgodnie, 
Polskimi Normami określającymi warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Na dzień odbioru wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić całość posiadanej dokumentacji budowy, łącznie z protokółami pomiarów instalacji 
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokółem odbioru przewodów kominowych i załączyć posiadam 
dokumentację atestów stosowanych materiałów. Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa 
szczegółowo umowa. 
 
7.. Przepisy związane. 
 
7.1.Normy i normatywy. 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U 
Nr 75 /2002 poz. 690 z późno zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z późno zm. 
 
7.2.Przepisy prawne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
 


