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WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Bartniczej 5 w Poznaniu poprzez :

zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitdw ; skasowanie wykwitéw; skucie zagrzybialych i luznych tynkéw
ze Scian i sufitéw, wykonanie iniekcji grawitacyjnej, zabezpieczenie $cian Srodkiem grzybobdjczym, wykonanie
sufitu podwieszonego, przygotowanie powierzchni do malowania ; zagruntowanie preparatem gruntujacym ;
pomalowanie $cian i sufitéw farba emulsyjna ; wymiana kratek wentylacyjnych ; rozebranie desek podtogowych w
wc ; rozbidrka styropianu ze $cian w we ;dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych ; oszklenie okna ; montaz
wytazy na strych, zerwanie wyktadzin podtogowych oraz wymiana czgéci desek podlogowych; utozenie plyt OSB na
posadzkach ; ulozenie wykladziny wraz z listwami przypodtogowymi z PCV; rozebranie kotliny kuchennej;
przestawienie pieca kaflowego ; zamontowanie blachy przypiecowej

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miasta Poznania, 60-770
Poznafi, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miast
Poznania, 60 - 770 Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84
Poznas, Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacja umowy -inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela obiektu
ZKZL - Poznan,

5) Przyszly uzytkownik - najemea lokalu wskazany przez wiasciciela.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.
Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.
Mieszkanie lokatorskie usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul. Bartniczej 5 m 1 w Poznaniu.

1.3.2. Ogélny zakres robét.

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego skfadajacego si¢ z : pokoju, kuchni , WC, komunikacji.

Zakres robét w czesci ogélnobudowlanej obejmuje:

zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitéw ; skasowanie wykwitéw; skucie zagrzybiatych i luznych tynkéw
ze Scian i sufitéw, wykonanie iniekcji grawitacyjnej, zabezpieczenie Scian Srodkiem grzybobéjczym, wykonanie
sufitu podwieszonego, przygotowanie powierzchni do malowania ; zagruntowanie preparatem gruntujacym ;
pomalowanie $cian i sufitéw farba emulsyjna ; wymiana kratek wentylacyjnych ; rozebranie desek podlogowych w
we ; rozbidrka styropianu ze $cian w we ;dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych ; oszklenie okna ; montaz
wylazy na strych, zerwanie wykladzin podlogowych oraz wymiana czesci desek podlogowych; utozenie ptyt OSB na
posadzkach ; ulozenie wykladziny wraz z listwami przypodiogowymi z PCV; rozebranie kotliny kuchennej;
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przestawienie pieca kaflowego ; zamontowanie blachy przypiecowej

Zakres rob6t w czesci instalacyjnej obejmuje:

- instalacja wodno - kanalizacyjna:
- instalacja gazowa :

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zakres robot obejmuje:

- zmyecie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitéw ;

- skasowanie wykwitow;

- skucie zagrzybialych i luznych tynkéw ze $cian i sufitow,
- wykonanie iniekcji grawitacyjnej,

- zabezpieczenie $cian srodkiem grzybobéjczym,

- wykonanie sufitu podwieszonego,

- przygotowanie powierzchni do malowania ;

- zagruntowanie preparatem gruntujacym ;

- pomalowanie $cian i sufitéw farba emulsyjna ;

- wymiana kratek wentylacyjnych ;

- rozebranie desek podlogowych w we ;

- rozbiérka styropianu ze scian w we ;

- dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych ;

- oszklenie okna ;

- montaz wylazy na strych,

- zerwanie wyktadzin podtogowych oraz wymiana czgdei desek podlogowych;
- uloZenie ptyt OSB na posadzkach ;

- wlozenie wyktadziny wraz z listwami przypodlogowymi z PCV;
- rozebranie kotliny kuchennej;

- przestawienie pieca kaflowego ;

- zamontowanie blachy przypiecowej

Dopuszcza sig- stosowanie materiatéw zgodnych z obowiazujacymi normami, posiadajacych swiadectwa, atesty |
certyfikaty.

wykonanie opinii kominiarskiej wstepnej i powykonawcza.

Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbidrki

ROBOTY INSTALACJI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ i CO

Instalacja wod.-kan i co - stanowi odrebny zatacznik Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robét

ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa - stanowi odrebny zatacznik Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robét

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ




Instalacja elektryczna - o$wietleniowa, gniazdowa, telefoniczna, domofonowa i antenowa' stanowi odrgbny zatacznik
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robét

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganiec harmonogramu robét oraz z
jako$¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$é wszystkich
element6w robdt zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentaciji lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawcg na whasny koszt. Sprawdzeni, wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy Ol odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

2.2. Teren remontu.
2.2.1. Charakterystyka
Mieszkanie 1 - pokojowe z kuchnia i WC w budynku wielorodzinnego z wejsciem z klatki schodowej

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacjg techniczna,
2) kopie, decyzji o pozwoleniu na budowe badz zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania rob6t remontowych
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.




2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé sig¢ do przepiséw zawartych w( wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dzialan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochron; zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat
sig dl wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stal,
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa:
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpieczne odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny z; wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji robé6t lub
zostat spowodowany prze: ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$é robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace odpowiedni!
atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy;
placu budowy az do zakoniczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
powinny odzwierciedla¢ postep prowadzonych prac i kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowag.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastgpujace informacje: data przejecia prze:
wykonawcg placu budowy; dzien dostarczenia dokumentagji projektowej przez zamawiajacego; daty rozpoczecia
zakoficzenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robét; postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas
realizacji robét; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie Jjakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot:
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia robét do czgsciowych i korficowych odbioréw ora
przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki




pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat sposobu zapewnieni:
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczegélnych badan z okreéleniem przez kogo zostang
przeprowadzone; inne istotne informacje o postepie robot. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycji
wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomogci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy .

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy , wpisana do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat zapiséw dokonanych
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksiagzki obmiaru robét
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robot
stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tez: 1) dokumenty
wchodzace w skfad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawey;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy ora: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawee w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy lub wlasciciela nastgpujacych dokumentow
1) rysunki robocze,
2) dokumentacja powykonawcza,
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialéw
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecic rysunkéw, wylaczilie na o




przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interes3
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacji
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materialéw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okre$lajacy v
sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiada¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klas!
bezpieczefistwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan Jjako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$é tych materiatlow
Produkt: przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan musza byé
dostarczone przez wykonawca zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga byé badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. \A,
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwodci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzes,
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete de wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza byé niezwlocznie usunigte prze:
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty de
innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj zakwalifikowane
Jjako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, by
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich Jjako$¢ i whasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany v
chwili wbudowania lub montazu. Muszqa one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skfadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanic materialow zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegblnym przypadku materialy lub rzadzenia zamienne, inne ni

przewidziane w projekcie wykonawezym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tak
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy' na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli




wymagani jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacj1 umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg

wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegbélowe specyfikacji
techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstaw wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.Transport.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni!
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostana odebrane przez powotana Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie,
Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dziefi odbioru wykonawca
zobowiazany jest przedstawic catos$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw instalacji
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zataczy¢ posiadam
dokumentacj¢ atestéw stosowanych materiatéw. Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okresla
szczegbélowo umowa.

7.. Przepisy zwigzane.
7.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U
Nr 75 /2002 poz. 690 z péZno zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z p6zno zm.

7.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych §wiadectw.
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