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Specyfikacja techniczna

1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sq wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robdt w zwigzku z wykonaniem termomodernizaciji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Poznaniu ul. Drzymaly 8.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspbine dla robot objetych

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i kosztorysem opisanym ponadto poprzez:

- kategotie rohot:
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45321000 - Termomodernizacja Scian zewnetrznych
45321000 - 1zolacja cieplna
45261210 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
45421114 ~ Instalowanie drzwi
45442100 - Roboty malarskie
45410000 - Tynkowanie
45442110 - Roboty budowlane
45450000 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot o zakresie, ktory |
obejmuje:

a) Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku

b) Wymiane opierzeni blacharskich, rur spustowych, rynien

¢) Ocieplenie $cian fundamentowych

d) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

e) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

f)  Wykonanie opaski wokot budynku

2.0bowiazki Inwestora

e Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy wszelkie uzgodnienia; ustalenia;
pozwolenia

¢ Przekazanie placu budowy ~ Inwestor przekaze plac budowy w calosci lub czesciowo i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora;

e Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o planowanym

przeprowadzeniu robot budowlanych



3. Zakres prac i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

Wykonawca wyposaZy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy zabezpieczajace.
Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robét - zaakceptowanego przez Inwestora;
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do odbioru koficowego. W miare
postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzét ‘
i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy;
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

c) mozliwoscig powstania pozaru

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot). |
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciggly ruch pieszych i mozliwie do minimum ograniczyc
brak dojazdu do sasiednich budynkéw

Prawidiowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowe

Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentami
odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowg

Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek, zalecen oraz

obowigzkdw

4. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z obowiazujgcymi normami, posiada¢

odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inwestora.



Przechowywanie i sktadowanie materialow - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé
do robot.
Skfadanie  materialbw wg  asortymentu z  zachowaniem  wymogdw  bezpieczenstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

5. Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz betonowy, szklo, drewno tworzywa sztuczne i inne zbedne Zamawiajacemu materialy -
Wykonawca wywiezie na wysypisko odpadéw komunalnych.

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach. Jako$¢ robdt wykonywanych, szczegoly
technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami. Aprobaty techniczne poszczegolnych
zestawow wyrobow do wykonywania docieplen $cian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robét zwigzanych
z nakladaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkow przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Istnieje |
mozliwos¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych, jeZeli aprobata techniczna na dany zesta\}v
wyrobow to dopuszcza. '
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy
nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu

godziny.

7. Sprzet A
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$¢ robot okreslong w PN i

warunkach technicznych i S.T.

7.1 Rusztowania

Przygotowania i zasada prowadzenia prac.
Budowa i eksploatacja rusztowan.
Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacije stanowi instrukcja montazu
i eksploatacii rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja,
Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacii rusztowania powinna
zawierac:
- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),
- zakres stosowania,
- dopuszczalne obcigZenie uzytkowe pomostow roboczych,
- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego,



- dopuszczalne parcie wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez wykonania dodatkowego
projektu technicznego,

- $posoéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

- llos¢ poziomow roboczych i ich wyposazenie,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- $poséb montazu,

- specyfikacja elementow systemowych,

- wzor protokotu odbioru,

- zasady montazu, eksploatacii i demontazu rusztowania.

1.Jezeli schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacii
wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy wykonaé szkice.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementow spoza systemu, nalezy wykonaé projekt techniczny rusztowania.

2 Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wediug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najczgsciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacii producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu komplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

3 Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuie sie jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do
eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokét odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane
przed dokonaniem odbioru. '
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej ( nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek),

- sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzié¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie

Z instrukcja,

Odbior rusztowania polega na :

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,

- no$nos$¢ wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obciazeniem,

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.
Odbior rusztowania potwierdza sie¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania . Wpis okresla w szczegolnosci:

1. uzytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,



4. dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

5. date przekazania rusztowania do uzytkowania,

6. opornose uziomu,

/. terminy kolejnych przegladéw rusztowania. v

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sie odbywa¢ zgodnie ze stosowng mstruqu :
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady codzienne powinny byé dokonywane przez

osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na

sprawdzeniu, czy:

1. rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztaicen,

2. jest prawichowo zakotwione,

3. przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcja rusztowania,

4. stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest whasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé konserwator rusztowan,

majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji

lusziowania nie ma zmian, ktore moga spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacii rusztowania. |

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po sinym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych

czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych d%uzszych

niz 10 dni. Moga by¢ rowniez zarzadzone w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci

sprawdzajace sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien byé dokonywany

przez kierownika budowy Iub inna uprawniona osoba. Dostrzezone usterki powinny byé usuniete po kazdym

przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Wyniki przegladow dekadowych , codziennych i doraznych powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez

osoby dokonujace przegladow.

5.po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac kontroli rusztowania

i sporzadzic protokot. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wediug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag

wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

7 kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ ceny stanu technicznego wszystkich elementow

rusztowania i sporzadzic protokét pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach.

Przepisy BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob(')t;
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawowa zasadg jest, ze wykonawca przed przystapieniem do

wykonywania wszelkich rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowat instrukcje bezpiecznego ich



wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Rozporzqdzenie
wprowadza nastepujace przepisy BHP odno$nie do rusztowar i ruchomych
podestow roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica
okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu, '
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

8. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy.
Dobor $rodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ogranicze obcigzen osi pojazdow.

9. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzié kontrole przygotowania do prac

wykonawczych.

Kontrola powinna polegac na:

- sprawdzeniu wymagar uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokosciach, do wykonywania robot

ociepleniowych);

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi | maszyn stuzacych do prac wykonawczych;

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementow systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

a) Docieplenie Scian zewnetrznych ;

Przed przystapieniem do docieplenia nalezy skontrolowa¢ podfoZe. Polega to na sprawdzeniu powierzchni

i rownosci podtoza. W ramach kontroli podioza nalezy wykonac proby przyklejania piyt izolacyjnych do podioza.
W celu osiggniecie wymaganych parametrow izolacyjnych $cian zewnetrznych przyjeto docieplenie tych%

scian od poziomu cokotu do poziomu dachu. Docieplenie nalezy wykona¢ plytami ze styropianu EPS 70
jednowarstwowo szczelnie. Ocieplenie Scian zaprojektowano w technologii ,,lekkiej — mokrej”. Warstwe izolacji
termicznej stanowi warstwa styropianu grubosci 15 cm. Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory. Klgj
nalezy nanosic na ptyty w sposob zalecany przez producentow systemow. Ciagle nanoszenie materiatow na ca{q
powierzchnie plyt moze by¢ stosowane tylko na rownych podiozach. w pozostatych przypadkach nalezy naktadac
material metodg “pasmowo- punktowg" z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z
kotkowaniem plyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu plyt bez kotkowania. |

Nierownosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowal do uzyskania rownej plaszczyzny..
Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kieju mocujacego piyty, lecz nie wczesniej niz.
przed uptywem 24 godzin. Do kotkowania uzywa sie dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m?. Jezeli

system jest mocowany przy uzyciu facznikow mechanicznych trzeba przeprowadzi¢ proby nosnosci facznikow.



Po ustaleniu wartosci sily niezbednej do wyrwania facznikéw mocujacych izolacje nalezy sporzadzié z iej

czynnosci protokol zawierajacy szkic lokalizacji punktdw pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania -

z podaniem parametrow uzytego urzadzenia.

Ocieplenie oéciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ styropianem grubosci 2 cm. Styk wykoficzonego

oScieza okiennego z oscieznica okienna powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnien

tego typu potaczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym.

Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni $cian nalezy zastosowa¢ warstwe siatki z tworzywa sztucznego -

na catej wysokosci cian .

Zewnetrzng warstwe wykonczenia stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny do pomalowania farba‘

silikatowa w kolorach ustalonym z Inwestorem, o fakturze kamyczkowej i gruboéci ziarna 1,5 mm.

Obrobki blacharskie parapetow projektuje sie z blachy stalowej tytan - cynk grub. 0,50 mm (w kolorze |

grafitowym badz szarym). Obrobki blacharskie powinny by¢ montowane po wykonaniu izolagji cieplnej, a przéd
ukladaniem warstwy zbrojnej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni

sciany przed wodami opadowymi i splywajacymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentuaine

ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosily sie na tynk i warstwe
zbrojaca,
Blacharka podokienna ~ parapety zewnetrzne- winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odptyw
wody (nie mnigj niz 2%). |
Przed przystapieniem do projektowanych robét dociepleniowych , nalezy:
- zdemontowact istniejace w obrebie Scian obrobki blacharskie (parapety, rury spustowe, przewody odgromowe).
- zdemontowac¢ starg i osadzic¢ nowg stolarke okienng oraz drzwi wejsciowe do budynku. ;
W przypadku stwierdzenia rys i peknie¢ Scian nalezy przed przyklejeniem styropianu zlikwidowa¢ pekniecia

poprzez rozkucie i wypetnienie zaprawg cementowa.

Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy tytan - cynk grubosci 05

mm oraz zamontowac nowy system orynnowania z PCV w kolorystyce uzgodnionym z Inwestorem.

b)  Wymiane stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane starych okien drewnianych w czesci budynku z wejéciem gtownym na nowe z profilu -
PCV w kolorze bialym. Projektowane okna muszg spetniaC warunek izolacyjnosci termicznej dla szyby U =

1,1W/m? K. Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycjg Inwestora i uzytkowniké.
Stolarke okienng nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z instrukcjg producent@.
Ustawienie okna nalezy sprawdza¢ w pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byf:
mniejsze niz 2mm na 1m wysokosci okna, a nie wiecej niz 3mm. Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod
wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednia aprobatq

techniczng ITB. Osadzenie parapetow nalezy wykonaé po osadzeniu i uszczelnieniu okna za szczegolnym



zwroceniem uwagi na prawidiowe polaczenie w miejscu mocowania z rama okna zgodnie z zaleceniami

producenta okien.

10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiazany prowadzic, przechowywaC i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy: |

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow robot

- ksiegi obmiarow / stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia robot zamienny¢h

i dodatkowych.
- dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne,

deklaracje zgodno$ci | wyniki badan Wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie uzgodnionej z Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora. ’
- korespondencja na budowie
- o$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
*  Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.
*  Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

11. Szczegdlowy zakres robdt budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowvch

ilo$ci i asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robét okreslonych
na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych

12. Odbidr robot
Roboty termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli dokumentow budowy.

Odbiér koficowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnoéci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej . -
Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocena ilodci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich

zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacii zanikaja,
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Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakorczony element calego zadan:ia,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe. v
Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

13. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:,

* uwagiizalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen (

e ksiegi obmiarow

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji projektowej - oraz

formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakofczenia robot

14. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie Inwestorowi. Roboty remontowe

I termomodemizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli dokumentéw budowy.
Odbior koncowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnoéci wykonania robot z umowa oraz okre$lenie ich wartosci technicznej . ;
Odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$¢ zakonczonych robot komis}a
stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych
robot z uzgodnieniami oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian. |
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od wszelkich uzgodnieni w granicach toleranji
i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sig ‘
potracen jak za wady trwate. Je$li Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganéj f
- to roboty te wylgcza z odbioru. |
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
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podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét | ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot
w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robdt. |

15. Kontrola jako$ci bedzie polegaé na :

Sprawdzeniu termomoderizacji szczelnogci pokrycia dachu, prawidiowosci wykonania elementow, estetykl
wykonania, odpowiedniego obsadzenia wywiewek wentylacyjnych, prawidfowosci spadkow rynien.
Sprawdzeniu  jakosci  wykonania termoizolacji  $cian bedzie polegalo na sprawdzeniu pozioméw ‘
i pionow, estetyki wykonania, szczelno$ci | cigglosci warstwy izolacyjnej.

Kontrola  przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni uk%adu ;

I szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych.

Sprawdzeniu prawidlowosci wykonania tynkow cienkowarstwowych.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnoéci i nadania wiasciwej zgodnej
z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze ni¢ 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej (lata dtugosci 2,0 m). Odchylenie krawedzi od kierunku plonowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania obrobek blacharskich.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow
 zahezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow. |
sprawdzenie prawidlowosci wmontowania okien i drzwi.

Kontrola zgodnosci cech projektowanej stolarki okiennej polega na sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wymiarow, sprawdzeniu pionowo$ci zamontowanych okien i poprawnos$ci zamykania,
- szezelnosci stykow oscieznic z murami,
- sprawdzeniu dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okut oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu oécieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mmna 1 m oscieznicy, ale nie WIQCG‘J
niz. 3 mm na calg oscieznice. Otwieranie | zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacig¢. Otwarte skrzyd%a
okienne nie moga sig samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sig otwiera¢ lub zamyka¢. Zamknigte skrzydta
powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z technologia wykonania :

- pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie



powinny przekraczac 0,8 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Wszystkie odbiory jakosciowe dokonywaé w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
16. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot | wbudowanych

materialow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow. Obmiar obejmuje
roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem. |
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposab jednoznaczny i zrozumialy, dla robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmlary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupelnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do

niej w formie zalgcznika.

17. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczattowe .

18. Przepisy zwiazane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu
iformy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71);%
- IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas :
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);
- IRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138);
Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkow
Instrukeja [TB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych;
PN-91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia:
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-61/B ~ 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze;
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Szezegolowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa

| Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami; |
PN-1SO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie, Podstawowe zasady oceny i okreslenia;

PN-150 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchylek montazowych | ustalenia toleranci

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancii;

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych; ‘
PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiazki pomiedzy roznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi :
w budownictwie; ‘
PN-1SO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiarow;

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarow budynkéw i elementéw budowlanych. Metody

| przyrzady;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne;

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementéw budowlanych wykoriczeniowych;

_— Opracowat:
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