Wrkonzme dolsinentacs projebtons] - ul Ooolska w Poznania
Zalgeznik nr 10 do SIWZ

UMOWA nr ZP.342- .........coeuees 12016

(Istotne Postanowienia Umowne)
z Wykonawcea wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
art. 39 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020)
ZP - 02 — nr ZP. 340- 78 /12016

Zawartd W ANl ...cooovvvenninernnereseereece e ,» w Poznaniu, pomigdzy:

Zarzgdem Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z o. o,

ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan

NIP: 2090002942

Regon: 302538131

KRS: 0000483352

dzialajacq na podstawie odrgbnej umowy jako inwestor zastgpezy w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej sieci wodociggowej i przylaczy wodociagowych w imieniu
i na rzecz

AQUANET S.A.

ul.Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

NIP: 7770003274

Regon: 630999119

KRS: 0000234819

reprezentowang przez :

LR N T Y R TR R R TR N N R I I A S e eve

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA,

§ 1. Oswiadczenia

1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, posiada uprawnicnia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
dysponuje niezbedna wiedza, do$wiadczeniem oraz potencjatem technicznym
i ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,
a ponadto, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie
i nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie przepisu art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych,

2) uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbgdne do prawidlowego wykonania Umowy,

3) posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej za szkody
powstale w zwiazku z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza do kwoty .............
z}, wazna do dnia ................ e, ,a nadto, ze nalezne skiadki z tego tytulu
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zostaly optacone w calosei, w przypadku wygasnigeia ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzuje sie je kazdorazowo wznowié¢ na dotychczasowych warunkach, a
Zamawiajacemu przedlozy¢ kopi¢ dowodu uiszezenia sktadki ubczpicezeniowce,
najpozniej w dacie wygasnigcia kazdej z umow.

2. Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. (dalej ,ZKZL”) oswiadcza,
ze Zawiera niniejsza umowe w imieniu i na rzecz Aquanet S.A. (dalej ,,Aquanet”™) wylgcznie w
zakresic wykonania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego)
przytaczy i sieci wodociaggowej w ul.Opolskiej w Poznaniu, zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 13.04.2016 r. nr DW/IBM/460/20659/2016 oraz z dnia 20.04.2016 r. nr
DW/IBM/460/22458/2016 wydanymi przez Aquanet i uzyskania pozwolenia na budowe
(zwanych dalej ,,Dokumentacja Aquanet™).

§ 2. Przedmiot umowy

L. Przedmiot zamodwienia cbejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7

wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego,

ktérego usytuowanic planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej dz. nr 106/9,

106/10, 106/11 obreb Degbiec, ark. 32, aktualnie zapisane] w ksigdze wieczystej

prowadzonej przez Sad Rejonowy Poznah - Stare Miasto w Poznaniu, pod

oznaczeniem: PO2P/00101291/5, zwanego dalej réwniez ,,Osiedlem” lub ,.Inwestycja.

Opracowana koncepcja winna by¢é zgodna z warunkami micjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ,,Terenow w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei

oraz cieku Gorczynka” w Poznaniu (Uchwata Nr XLV/585/V/2008 Rady Miasta

Poznania z dnia 18 listopada 2008 r.) oraz wytycznymi do dokumentacji projektowe;,

stanowiacymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

po akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego, wykonanie kompletnej dokumentac)i

technicznej wielobranzowej budowlanej i wykonawczej (projektowej 1 kosztorysowej)

Osiedla, wraz z infrastruktura techniczng wewnetrzng 1 zewngtrzng, parkingami,

drogami wewnetrznymi z chodnikami i matg architektura oraz placem zabaw wraz z

wykonaniem wizualizacji Osiedla oraz katalogu mieszkan, lokali uzytkowych zwanej

dalej rowniez ,,dokumentacja”, w 4 etapach:

a)etap I — na terenie oznaczonym w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2MW;

b) ctap 1I na terenic oznaczonym w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1MW polozonym pomigdzy istniejacymi budynkami
przy skrzyzowaniu ulic Okrzei - Sempotowskiej a droga oznaczona w planic
symbolem 2KD-D;

¢) etap III — na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2MW/U;

d) etap IV — na terenie oznaczonym w miegjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1TMW/U;

wykonanie dokumentacji projektowe] przytaczy wodociagowych, sieci wodociagowej

(Dokumentacja Aquanet) oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszezowej zgodnie z

warunkami okreslonymi przez dostawcow medidw;

wykonanie dokumentacji projektowej uktadu drogowego;

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen idecyzji, w szczegélnosci

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla kazdego etapu;

wykonanie 1 koordynacja projektéw sieci 1 przylaczy gazowych oraz energii

elektrycznej, '

pelnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji, ktorej dotyczy

przedmiot umowy. '
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Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym
w szczegolnosei zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U 2016 r. nr 290) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt z dnia 2 wrzednia 2004 r. (tekst jednolity Dz, U. z 2013 r.
nr 1129).

I1. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy:

1.

a)
b)

c)

d)
¢)

f)

g)
h)

i)
)

k)
Y

Wykonanie  pelnobranzowej  dokumentacji  projektowej  budowlano-
wykonawczej zawierajgcej w szczegélnosci nastepujace elementy skladowe:
projekt architektoniczno-budowlany oraz konstrukeyjny budynkéw mieszkalnych,
projekt instalacji wod - kan.,

projekt instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej, wraz
zprojektem kotlowni gazowych wkazdym budynku (zgodnie z warunkami
PSG Sp. z 0.0.),

projekt instalacji elekirycznej i teletechnicznej wraz z o§wietleniem zewngtrznym,
projekt drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych wraz z ich
odwodnieniem

projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajacy plac zabaw na dzialkee,
charakterystyka energetyczna projektowanych budynkéw,

projekt zagospodarowania wod opadowych wraz z siecig kanalizacji deszczowej,
projekt zjazdéw z drogi publicznej i uzyskanie decyzji lokalizacji zjazdéw zgodny
z warunkami Zarzadu Drég Miejskich,

koncepcje wykorzystania odnawialnych Zrédel energii z zastosowaniem ogniw
fotowoltaicznych celem zmniejszenia kosziow energii elektrycznej w czesciach
wspolnych (oswietlenie zewngtrzne, ofwietlenie czgsci wspdlnych, zasilanie
kottowni) wraz z obliczeniami efektywnosci ekonomicznej i optacalnodei inwestycji,
katalog mieszkan, lokali uzytkowych

kosztorysy inwestorskie,

m) przedmiary robot,

n)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla w/w dokumentaciji
projektowej.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowaé znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia materialéw chyba, Zze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamdwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreélen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazenie ,,lub rOwnowazny”.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej przylaczy wodociggowych, sieci
wodociagowej (Dokumentacja Aquanet) oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej:
Zgodnie z warunkami dostawcéw mediéw wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym w razie zaistnienia takiej koniecznosci-
pozyskanie zmienionych warunkéw technicznych od gestoréw mediéw). Dokumentacja
winna takze przewidywaé mozliwosé etapowania realizacji inwestycji dostosowanej do
potrzeb wykonywania i odbioru zabudowy.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej przylaczy i sieci kanalizacji deszczowej:
Zgodnie z warunkami dostawcow mediéw oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym w razie
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zaistnienia takiej koniecznosci-pozyskanie zmienionych warunkéw technicznych od
gestorow mediow).

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt 2 i 3 powyzej powinna byé
wykonana zgodnie z dokumentem Aquanet S.A. pn. ,,Wytyczne do projektowania —
Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przylaczy” z zalgcznikami, ktorego znajomo$¢ Wykonawea niniejszym potwierdza.

. Wykonanie dokumentacji projektowej ukladu drogowego:

Zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu oraz dostawcéw medidw,
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwoleti, decyzji, uzgodniefi (w tym w razie
zaistnienia takiej koniecznosci - pozyskanie zmienionych warunkéw technicznych od
gestordw medidw).

. Uzyskanie przez Wykonawece wszelkich niezbednych decyzji (w szczegdlnosei

-

Decyzji pozwolenia na budowe) oraz decyzji lokalizacji inwestycji ceiu publicznego dla
sieci 1iprzylaczy wod.-kan., pozwolen, uzgodnien branzowych, w szczegdlnosci
uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcg ppoz. oraz uzgodnienie przylgezy
(sieci) z dostawcami mediow i/lub Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
przy Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego ,,Geopoz” w Poznaniu przy ul. Gronowej
20, atakze wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg sie niezbedne dla
realizacji inwestycji, ktorej dotyczy przedmiot Umowy. Wykonawca musi zapewnié
sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosei z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Na budowg sieci wodociagowe] wymagane jest
uzyskanie samodzielnej decyzji pozwolenia na budowg.

Wykonawca na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zobowigzany jest do
aktualizacji map do celéw projektowych.

Pelnienie nadzoru autorskiego:

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane w pelmym zakresie, w tym
w szczegblnosei: udzial Wykonawey w naradach koordynacyjnych organizowanych w
trakcie realizacji Osiedla; o terminie narad koordynacyjnych Wykonawca bedzie
informowany przez Zamawiajacego z wyprzedzeniem minimum 3 dniowym pocztg
elektroniczng lub telefonicznie (nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, w ktdrych
to przypadkach Wykonawca zobowiazany jest przyby¢ niezaleznie od wyczerpania trybu
opisanego powyzej); udzial w naradzie koordynacyjnej Wykonawca powinien
potwierdzié¢ podpisem w protokole/ notatce stuzbowe;.

Pelnienie nadzoru autorskiego w zakresie sieci wodociggowej wraz z przylaczami bedzie
rozliczane na podstawie zatwierdzonych kart nadzoru autorskiego w ilosci podanej w
Wrytycznych AQUANET.

Przedmiot zamoéwienia w zakresie dokumentacji dla kaidego z etapow

sporzadzony winien zosta¢ w nastgpujacey sposob:

- dokumentacja projektowa - w 6 egz. w wersji papierowej oraz po | egz.
uporzadkowane]j branzowo wersji elektronicznej w formacie, dwg AC 2008 i PDF,

- dokumentacja kosztorysowa, przedmiary robdt — w 2 egz. w wersji papierowe] oraz po
1 egz. w wersji ath 1 PDF.

§ 3. Termin wykonania przedmiotu umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres trwania inwestycji, ktérej dotyczy przedmiot

4




Wekonare doluinentac)i projeliowe] - u, Opolshn w Poznaniy

umowy, w ktérym to okresie Wykonawca zobowiazany jest wykonaé przedmiot umowy
etapami w terminach okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
Dokumentacja projektowa dot. Osiedla

a) 6 tygodni od dnia podpisania umowy — termin na wykonanie koncepcji zagospodarowania
cafego terenu inwestycji dla budownictwa wielorodzinnego oraz budynkdw;

b) min. 6 tygodni - max. 10 tygodni od dnia zatwierdzenia koncepcji — termin na wykonanie
dokumentacji projektowej budowlanej okreslonej dla I etapu wraz z planem zagospodarowania
terenu dziatki przeznaczonego na budownictwo wielorodzinne, wizualizacjq oraz wykonanie
kosztoryséw inwestorskich i STWiOR,

¢) 3 dni robocze od dnia protokolamego odbioru dokumentacji projektowej danego etapu
inwestycji — termin na ztoZenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,
d) 10 tygodni od dnia zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe -
na uzyskanie wszelkich niezbgdnych, uzgodnien, decyzji administracyjnych i pozwolen (w tym
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla danego etapu),

¢) 12 tygodni od dnia zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe —
wykonanie dokumentacji wykonawczej dla danego etapu

Dokumentacja projektowa dot. sieci

f) 8 tygodni od dnia zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania calego terenu inwestycji
na wykonanie projekiow preylqezy 1 sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitamnej i deszczowej
oraz ukladu drogowego dla calego terenu ubjelego inwestycja oraz wykonanie kosztorysow
inwestorskich i STWiOR,

g) 18tygodni od dnia odbioru dokumentacji projektowej o ktdrej mowa w pkt. f) na uzyskanie
wszelkich niezbednych pozwolen, decyzji 1 uzgodnien,

h) min. 6 tygodni - max. 10 tygodni od dnia podpisania protokotu odbioru projektu
wykonawezego poprzedniego etapu — termin na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej
okreslonej dla kolejnego etapu oraz wykonanie kosztoryséw inwestorskich i STWIiOR, terminy
wymienione w pkt. ¢, d, e obowiazuja dla pozostalych etapow,

1) w zakresie nadzoru autorskiego - przez caly okres trwania inwestycji bedacej przedmiotem
projektu do dnia uzyskania decyzji pozwolemia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw
mieszkalnych objetych inwestycja,

2. Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1.

a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej — podpisania przez Zamawiajacego
protokolu odbioru koricowego dokumentacji projektowej potwierdzajacego w peni
bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

b) w zakresie uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen, decyzji i uzgodnien
(w szczegblnodei decyzji pozwolenia na budowg) — doreczenia ich Zamawiajacemu
z poswiadczeniem prawomocnosci i/lub ostatecznosci,

¢) w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji - uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie ostatniego z budynkéw mieszkalnych objetych inwestycia,

§ 4. Wykonanie i odbiér
Zamawiajacy przewiduje etapowanie inwestycji. W zwiazku z powyzszym dokumentacja winna
by¢ skladana w nastepujacej kolejnosel:
a. koncepcja
b, dokumentacja projektowa dla I etapu wraz z :
- dokumentacja przytaczy wodociggowych i sieci wodociagowej (Dokumentacja
Aquanet) oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej
- dokumentacja projektowa ukladu drogowego
- dokumentacja projektowa przylaczy i sieci kanalizacji deszczowej
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- wizualizacja
- katalogiem mieszkan, lokali uzytkowych
¢) dokumentacja projektowa dla pozostalych etapow (11, III, IV}

Zamawiajacy dokona akeeptacji dokumentacji projektowej (w formie pisemnej) w nastgpujacym

trybie:

a) akceptacja propozycji w zakresie technologii wykonania i rozwigzatt materialowych
w terminie 7 dni, od dnia jej przedlozenia. W przypadku odmowy akceptacji 1 wskazania
zakresu oczekiwanych zmian, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
dokonanie zmian dokumentacji projektowe] (w tym uzyskanie akceptacji Zamawiajacego),

b) akceptacja dokumentacji projektowe] — koncepcji, projektu budowlanego 1 wykonawczego
(projekt musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢) w terminie 7 dni
od dnia ich przediozenia.

W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej wynikajacej z jej wad 1 usterek

odkrytych po odbiorze dokumentacji, zmiany te zostang dokonane bez dodatkowego
wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej do
poprawy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci przekazania dokumentacji kazdorazowo
na 3 dni przed przekazaniem jej Zamawiajacemu. Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego na podstawie protokolow zdawczo-odbiorczych
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy okre§lonego w §2 w terminie 7 dni od dnia jej
przekazania na podstawie protokotu odbioru koncowego dokumentacii projektowe;.

Wszelkie pozwolenia, decyzje lub zgody, w tym w szczegdlnosci pozwolenia na budowe,
wodno-prawne, $rodowiskowe nalezy doreczyé Zamawiajagcemu lub wladeiwemu rzeczowo
organowi administracji samorzadowej lub panstwowej, dostarczajac Zamawiajgcemu
potwierdzenie ich zlozenia wraz z uwierzytelniong przez Wykonawce kopia.

Wraz z dokumentacja projektows Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢:

a. wykaz przekazanych opracowan,

b. pisemne o$wiadczenie Wykonawey o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z
umowa, obowiazujacymi przepisami i normami oraz wydamiu w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru dokumentacji

projektowej, Zamawiajacy okresli zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian dokumentaciji
projektowej i wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia usterek, nie diuzszy jednak niz 7 dni.

Ponowny odbiér kompletne; dokumentacjt projektowej dokonany zostanie zgodnie z ust. 3, 4, 6
umowy.

Podpisanic przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego dokumentacji projeltowe) nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosc z tytutu wad tejze dokumentacji.

Z chwila przyjecia dokumentacji projektowe] bez zastrzezen 1 dokonaniu przez
Zamawiajacego zaplaty, nastepuje automatyczne przeniesienie (‘’"Moment Przeniesienia’”)
na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania dokumentacjg projektows w kraju
i za granica w catosci lub w dowolnej czgscei, bez koniecznosci skladania w tej sprawie
o$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich obejmuje
wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666) w tym réwniez na
nastgpujace pola: '

1) utrwalania dokumentacji projektowe] bez zadnych ograniczen iloéciowych, dowolng
technikg, w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczng, fotograficzna,
optyczna, laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym nosniku, wiaczajac w to
takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
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2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen ilo§ciowych, w
kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficzne;, cyfrowej, elektronicznej,
laserowe;j, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na kazdym nosniku,
wlaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;

3) wprowadzenia dokumentacji projektowej do pamigci komputera i sieci multimedialnych,
w tym Internetu, sieci wewngtrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen
ilosciowych, jak réwniez przesylania dokumentacji projektowej w ramach ww. sieci, w
tym w irybie on-line;

4) rozpowszechniania dokumentacji projektowej, w tym wprowadzania go do obrotu,
w szcezeg6lnosei drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utwordw
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktéw elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewngtrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w
systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania
dokumentacji technicznej;

5) odtwarzania i wystawiania dokumentacji projektowej;

6) publicznego udostgpniania dokumentacji projektowej w taki sposob, aby kazdy mogl
mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w nieograniczonej
ilodci wydah i wielkodci nakladow, jak réwniez Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do opracowan dokumentacji projektowej, w tym réwniez wyrazania zgody
na ich sporzadzanie, jezeli taka zgoda jest konieczna. Zamawiajacemu przystuguje
rowniez prawo wykorzystania dokumentacji projektowej i jej fragmentéw w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

W Momencie Przeniesienia Wykonawea zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian w

dokumentacji projektowej, jakie w przysziosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy

lub osoba frzecia, dzialajaca na rzecz i w imieniu Zamawiajacego. Zamawiajacemu

przystuguje prawo przeniesienia na osobe trzecia uprawnien 1 obowiazkéw wynikajacych z

niniejszej Umowy,

§ 5. Gwarancja, jako$ci dokumentacji projektowej
. Na dokumentacj¢ projektows Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na okres
niezbedny do zakonczenia realizacji inwestycji tj. do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie ostatniego z budynkéw, jednak nie mniej niz 50 miesigcy od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego dokumentacii projektowej ostatniego etapu potwierdzajgcego
w pelni bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

W razie stwierdzenia wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji, Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania od Wykonawcy:

a) poprawienia lub ponownego wykonania — w zaleznosci od stwierdzonych wad, catogci

lub czgsei dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
b) stosownego obnizenia wynagrodzenia.

§ 6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
. Za wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w tresei umowy Wykonawca otrzyma

taczne wynagrodzenie ryczallowe w wysokoéei .......... zl netto (stownie: .............. zt
00/100), plus podatek VAT w wysoko$ci vu..... w2 (stownie: .............. z1.00/100), tj.
........ . 2k brutto (slownie............... zI 00/100).

W iym za:
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a) wykonanie koncepcji zgodnie z § 2 ust. I pkt 1) kwote: .......... zl netto (stownie:
.............. zt 00/100), plus podatek VAT w wysokosci .......... zl. (slownie:
.............. z1.00/100), tj. .vevvess. zh brutto (stownie............... zt 00/100),

b) wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawcze;
na potrzeby budowy Osiedla kwotg: .......... z} netto (stownie: .............. zt 00/100),
plus podatek VAT w wysokosei vuvuvaran. zh (stownie: .....oooeenn 71.00/100),
1 P ... zl brutto (stownie............... zt 00/100),

w tym:

1. etap [ za kwote: ...vvuees z} netto (stownie: .............. zt 00/100), plus podatek
VAT w wysokosci vevevinene zL (stownie: .............. zhO0/100), t). ceveneens
7} brutto (stownie............... zt 00/100),

2. etap II za kwotg: vcvvvvvnes zl netto (stownie: .............. zt 00/100), plus podatek
VAT w wysokos$cl vaueenenes zl. (stownie: .............. zE00/100), 4. covaenen.
zl brutto (stownie............... zt 00/100),

3. etap III za kwotg: ...ocuuis zl netto (slownie: .............. zt 006/100), plus podatek
VAT w wysoko$ci vvvuuea. 2z (stownie: .............. zr.00/100), 4. covereens
zl brutto (stownie............... zt 00/100),

4. etap IV za kwote: .......... 7t netto (stownie: .............. zt 00/100), plus podatek
VAT w wysokoscl suverennen 7k (stownie: .............. zO0/100), 1. vevrnnns
21 brutto (stownie............... zt 00/100),

¢) wykonanie dokumentacji projektowej przytaczy kanalizacji sanitarnej kwote: .......... 7]
netto (slownie: .............. zt 00/100), plus podatek VAT w wysokos$ci vvaversies 2zl
(stownie: ... z1.00/100), 1. covverans zl brutto (stownie............... zk 00/100),

d) wykonanie dokumentacji projektowe] sieci wodociggowej i przytaczy wodociagowych
(Dokumentacja Aquanet) kwotg: .......... zl netto (stownie: .............. zk 00/100),
plus podatek VAT w wysokoscl «uueenen. zl. (stownie: .............. zL00/100), tf. vevernens
7} brutto (stownie............... zt 00/100),

¢) wykonanie dokumentacji projektowej ukladu drogowego kwote: .......... zl netto
(slownie: .............. 74 00/100), plus podatek VAT w wysokosci vuuvsrsnes zl. (stownie:
.............. z.00/100), tj. «..vuevss zd brutto (stownie............... zt 00/100),

f) wykonanie dokumentacji projektowej przylaczy kanalizacji deszezowej kwote: ..........
zl netto (slownie: .............. zt 00/100), plus podatek VAT w wysokosel vovvenine. zk.
(stownie: .............. z.00/100), . vovaranns zl brutto (stownie............... zt 00/100).

g) wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej kwotg: .......... z}
netto (stownie: .............. zt 00/100), plus podatek VAT w wysokoscl .vovevvens 2h
(stownie: ...l z1.00/100), tj. vovrranns zt brutto (stownie............... 74 00/100).

. Strony ustalaja, iz stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez wszelkie inne okolicznosci

mogace powodowal wzrost kosztdéw wykonania przedmiotu umowy stanowia element

ryzyka Wykonawey, a w zwigzku z powyzszym nie mogg stanowi¢ podstawy zadania
zmiany w wysokoscei wynagrodzenia.

. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do dokonywania

cesji przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz oséb trzecich,

pod rygorem niewaznodct.

. Chwilg zaptaty jest dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 7. Warunki platnosci
Rozliczenie Wykonawcy za poszczegdlne etapy wykonania przedmiotu umowy nastapi
w nastepujacy sposob:
a) za wykonanie koncepcji zgodnie z zakresem robot okres§lonym w § 2 ust I pkt. 1)
na podstawie faktury VAT do wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
pkt. a umowy, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncepcii,
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b) za wykonanie pelobranzowej dokumentaci projektowej i budowlanej etapu I -IV
na podstawic:

- pierwszej faktury w wysokosci 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
pkt. b - 1 umowy, wystawionej na podstawie protokotu odbioru dokumentacji
projektowe] uzgodnionej branzowo;

- drugiej faktury w wysokosei 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
pkt. b 1-4 umowy, wystawionej po dostarczeniu ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowe;

-~ pozostale 5 % po zakoficzeniu pelnienia obowiazkéw nadzory autorskiego

na podstawie faktury koficowej etapu.
¢) za wykonanie dokumentacji projektowej przytaczy kanalizacji sanitarnej na podstawie:

- pierwszej faktury w wysokosci 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
pkt. ¢ umowy, wystawionej na podstawie protokotu uzgodnienia dokumentaciji
przez ZUDP i dostawcdw mediow :

- drugiej faktury do wysokosci 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
pkt. ¢ umowy, wystawionej po dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego brak
sprzeciwu organu administracji budowlanej.

- pozostale 5 % po zakonczeniu pehienia obowiazkéw nadzoru autorskiego na
podstawie faktury koficowej.

d) za wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej 1 przytaczy
wodociagowych (Dokumentacja Aquanet) na podstawie:

- pierwszej faktury w wysokosei 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
pkt. d umowy, wystawionej na podstawie protokolu uzgodnienia dokumentacji
przez ZUDP i dostawcow mediow

- drugiej faktury do wysokosci 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
pkt. d umowy, wystawionej po dostarczeniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

- pozostale 5 % po zakoficzeniu pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego
na podstawie fakfury koficowej.

¢) za wykonanie dokumentacji projektowej uktadu drogowego na podstawie:

- pierwszej faktury do wysokosci 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 pkt. ¢ umowy, wystawionej na podstawie protokotu uzgodnienia
dokumentacji,

- drugiej faktury do wysokosci 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
pkt. ¢ umowy, wystawionej po dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego brak
sprzeciwu organu administracji budowlanej;

- pozostale 5 % po zakonczeniu pehienia obowiazkéw nadzoru autorskiego
na podstawie faktury koficowej.

f) za wykonanie dokumentacji projektowe przylaczy sieci kanalizacji deszczowe;
na podstawie:

- pierwszej faktury do wysokosci 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 pkt. [ umowy, wystawionej na podstawie protokohu uzgodnienia

- dokumentacii przez ZUDP i dustaweow medidw

- drugiej faktury do wysokogei 25% wynagrodzenia brutio okreslonego w § 6 ust.!
pkt. £ umowy, wystawionej po dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego brak
spreeciwu organu administracji budowlane;

- pozostate 5 % po zakoficzeniu pelnienia obowiazkéw nadzoru auiorskiego na
podstawie [aktury koficowej.

g) za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej na podstawie:
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- pierwszej faktury do wysokosci 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 pkt. g umowy, wystawione] na podstawie protokotu uzgodnienia
dokumentacji przez ZUDP i dostawcow mediow

- drugiej faktury do wysokosci 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
pkt. g umowy, wystawionej po dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego brak
sprzeciwu organu administracji budowlanej;

- pozostale 5 % po zakonczeniu pelnienia obowiazkéw nadzoru autorsk1ego na
podstawie faktury koncowej.

Platnikiem wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem § 6 ust. 1 pkt. d jest
ZKZ1. sp. z 0.0,

Dane do faktury: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. ul. Matejki 57,
60-770 Poznan. NIP: 2090002942, Regon 302538131

. Platnikiem wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt. d jest Aquanet S.A.

Dune do [akiury: Aquanet S.A.ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

NIP: 777-00-03-274 REGON: 630999119

W przypadku realizacji czedci przedrmotu umowy przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ o$wiadczenie Podwykonawey o uregulowaniu zobowigzan.
Faktury beda platne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego.
Naleznoéé bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

§ 8. Kary umowne

. Zamawmj acy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w nastepujacych przypadkach:

a) za niedotrzymanie terminu wykonania koncepcji/dokumentacji  projektowej
w wysokosei 1,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6. ust. 1 pkt. a-g
Umowy — za kazdy dzien opdZnienia, za kazdy przypadek w odniesieniu do
poszczegdlnego zadania okreslonego w§ 6. ust. 1 pkt. a-g z uwzglednieniem danego
etapu,

b) za niedotrzymanie terminu zlozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe -
0, 3 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 Umowy — za
kazdy dzien opoznienia, za kazdy przypadck,

¢) za niedotrzymanie terminu okredlonego w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 0, 3 % lacznego
wynagrodzema umownego brutto okreslonego w § 6 Umowy ~ za kazdy dzien
opdznienia, za kazdy przypadek,

d) za opdznienie w usunigciu wad dokumentacji projektowe]j stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancja i rekojmia w wysokodci 0, 5% Iacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 b-g - za kazdy dzief
opdznienia, za kazdy przypadek,

e) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary umownej
w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy,

f) za niewykonanie, nieterminowe wykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku
okreslonego w § 2 ust. I pkt. 5 umowy (w tym za nieuzyskanie ktoregokolwiek
7 pozwoleni, decyzji lub uzgodnien) 0, 3 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6. ust. 1 b - g Umowy - za kazdy dzien, za kazdy wawniony
przypadek,

g) za nieusprawiedliwiong nieobecnodé Wykonawey na naradzie koordynacyjnej
w wysokosci 300 zt za pierwszg nieobecnodé¢, 500 zt za kazda nastgpna nieobecnose,

h) za niewykonywanie innych niz okreslone w pkt. g} obowiazkdéw wynikajacych z funkeji
sprawowania nadzoru autorskiego 0, 5 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w § 6. ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek,

i) w przypadku, gdy ustugi objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca, albo Podwykonawca niezaakceptowany przez
Zamawiajacego — kar¢ umowng w wysokosei 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 (brutto),

J) w przypadku niewywiazania sie¢ z obowiazku okreslonego w § 9 ust: 2 lub 3 w
wysokosei 5% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6. ust. 1
Umowy

k) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wady dokumentacji powodujace;j
zwigkszenie zakresu i kosztéw robot budowlanych — 5% wartosci zwickszonych
kosztow wykonania robot budowlanych,

) w przypadku przestojow w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanych wada
dokumentacji projektowej — 0,5% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Naliczong przez Zamawiajacego kar¢ umowna Wykonawca zobowiazuje sie zaplaci¢
w terminie 14 dni od zgloszenia stosownego wezwania.

3. Naleino$¢ z tytuhu kar umownych moze zosta potracona przez Zamawiajgcego
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co ten niniejszym wyraza nieodwotalng
zgode.

4. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokoscei
na zasadach ogolnych okredlonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zaplata kary umowngj
nic wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania zobowiazan zgodnie
Z postanowieniami umowy,

_ § 9. Odstapienie od umowy
L. Oprécz  przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach
- obowigzujgcego prawa, Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od Umowy

w nastgpujaeych sytuacjach:

A. op6Znienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacego 14 dni,

B.  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

C. gdy trzykrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,

D. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w niniejszej Umowie.

E. gdy ustugi objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz
Wykonawea, albo Podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

F. W przypadku nie uzyskania zgody ZDM dot. zaprojekiowania sieci kanalizacji
deszczowej- Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od tej czesci zaméwienia,

2. W przypadku odsigpienia przez Zamawiajacego od umowy nie z winy Wykonawcy,
rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych
faktycznie poniesione naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materialow
otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz

zwykonang do dnia odstapienia dokumentacja projektowa w terminie do godziny 9:00

nastepnego dnia roboczego przypadajacego po dniu powiadomienia. Powiadomienie moze

nastapi¢ za posrednictwem faksu, drogg pisemng lub elektroniczna na wskazany w § 13 ust
3 adres.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawey nie przyshiguje mu rozliczenie
poniesionych kosztéw. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajgcemu §f ;.
wszystkich materialéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu
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dokumentéw w terminie do godziny 9:00 nastepnego dnia roboczego przypadajacego po
dniu powiadomienia. Powiadomienie moze nastapi¢ za posrednictwem faksu, drogg
pisemna lub elektroniczng na wskazany w § 13 ust 3 adres.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wohec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie
moégt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Oéwiadezenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznodci takiego oswiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie. Termin na zlozenie
o$wiadczenia o odstapieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosei o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstapienia od Umowy a okreslonych w ninigjszym paragrafie.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 6 ust. 1 umowy na kwote: ........... zh (stownie: ... 74
00/100) Wykonawea zlozy w formic ....oooviviviiinnini, przed jej podpisaniem.

. Wartoé¢é 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie naleZzytego wykonania
umowy 1 zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowane przedmiotu niniejszej umowy.

. Wartos¢ 30% zabcezpicezenia przcznaczone jest na zabezpicczenie roszezenn Zamawiajgeego
z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone fub zwolnione w ciggu 14 dni po uplywie okresu
rekojmi.

§ 11. Zmiana postanowie umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci

zlozonej oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych

przypadkach i na okreslonych warunkach:

1.1 dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie wysokosci stawki podatku
od towarow i ustug na przedmiot $wiadczenia,

1.2, dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia

okolicznodci utrudniajacych wykonanie umowy w terminie i nielezacych po stronie

Wykonawcy, w szczegblnodel z uwagi na przedluzajace si¢ postgpowanie administracyjne

zwigzane z uzyskaniem pozwolety zgod / decyzji.

1.3. dopuszczalna jest zmiana podwykonawcow na warunkach okreélonych w pkt. 3.3.

SIWZ przedmiotowego postepowania,

1.4. w przypadku wystapienia realizacji uslug dodatkowych nieobjgtych zamowieniem

podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnodci dotyczacych zamiennodei lub interoperacyjnosei
sprzetu, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ Iub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazde] kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartodci zamodwienia
okreélonej pierwotnie w umowie,

1.5, gdy zostaty spelnione Iacznie nastepujace warunki:

a) konieczno§¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mog! przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

1.6. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:
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a) na podstawie postanowien umownych,
b) w wyniku polgezenia, podziaty, przeksztaleenia, upadlodci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcey Iub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nic pociaga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,
¢) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawey wzgledem
jego podwykonawcow.
1.7. gdy zachodzg okoliczno$ci okreélone w art. 144 ust. 1 pkt 2 fub pkt 6 Ustawy PZP.
2. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uprawniajacych do dokonania tej zmiany.
3. Za nieistotne zmiany posianowien zawartej umowy w stosunku do tresei oferty,
na podstawic, ktérej dokonano wyboru Wykonawey, Zamawiajacy uzna zmiany:
1) dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
2) 0s0b upowaznionych do kontakiow,
3) danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawey (np. zmiana siedziby, adresu,
- nazwy, kontaktow itp.).
K Zmiany te musza zosta¢ zgloszone na pi$mie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ale
nie wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§ 12. Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania czedci prac okreslonych w ofercie
Podwykonawcom pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowiazany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze:

a) wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy,
b) nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy,
¢) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

3. Umowa zawarta z Podwykonawca musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nicwaznosei. Dotyezy to réwniez jej ewentualnych zmian lub uzupelnien.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiaza Wykonawcy. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcey, jego przedstawicieli lub
pracownik6w w takim samym zakresie jak za swoje dzialania,

5. Jakakolwick przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot,

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone,
do wykonania Podwykonawcom prace stanowiace przedmiot niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych ustug, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosei za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie nalezne kazdemu z Podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsze niz
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy od Zamawiajacego za te cze$é ustug, ktdra
stanowi przedmiot umowy zawartej pomiedzy Wykonaweca i Podwykonawca,

9. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastepowac bedzie bezposrednio przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcey, zgodnie z postanowieniami § 7
umowy z uwzglednieniem kwoty ewentualnej kaucji gwarancyjnej, okreslonej w umowie
zawartej z podwykonaweg oraz potracen, umnicjszer lub zatrzyman dokonanych przez le
Wykonawceg na podstawie tejze umowy, a nadto pod warunkiem:

e
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- przedlozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu faktury obejmujgcej naleznos¢ za
wykonane przez podwykonawce roboty - wystawionej zgodnie z postanowieniami
Umowy,

- przedtozenia do wgladu oryginalu faktury wystawionej przez podwykonawcg na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcej naleznos$é za wykonane przez podwykonawcee roboty.

10. W przypadku umniejszenia, potracenia lub zatrzymania przez Wykonawcg naleznosci
podwykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest wraz z fakturg przedlozyé o$wiadczenie
podwykonawey, z kiorego tredei wynika¢ bedzie, iz nie kwestionuje on potracenia,
umniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia. Nieztozenie o§wiadczenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim lub zakwestionowanie czynno$ci Wykonawcy przez podwykonawce,
uprawnia Zamawiajgcego do zatrzymania spornej czgéei wynagrodzenia do czasu
ostatecznego rozstrzygniecia zasadnosci dokonanego potracenia, umnigjszenia lub
zatrzymania wynagrodzenia. Kwota ewentualnej kaucji gwarancyjnej zostanie wyplacona
podwykonawcy na zasadach i warunkach okreslonych w umowie zawartej pomigdzy

- podwykonawca a Wykonawca.

11. Z chwilg zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy, wygasa zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawey z tytutu
wynagrodzenia za wykonang przez podwykonawce czg§é umowy. Zaplata wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy nastepowaé bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7
UMOWY.

12. Wykonawca zobowiazany jest w zawieranych z podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 13. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjszg umows majg zastosowanie szczegolne przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacjq postanowien niniejszej Umowy
rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego sad
w Poznaniu.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazde]
zmianie adresu lub numeru telefonu.
Adresy do doreczen:

VK OAWCY . oo i e e e

......................................................................................

Zamawiajgcego: Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych sp. z 0.0. ul. Matejki 57,
60-770 Poznan.

4, W przypadku niczrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3 pisma dostarczone pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach - jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

.......................................
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