zal. nr 8 do SIWZ
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

UMOWA nr ZP.342- /2017
z Wykonawea wybranym w trybie art. 39 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020)
ZP-O2 sovmimn 12017
ZaWarta W ANiU.........cooveriiiinioiinn e eie e , w Poznaniu, pomigdzy:
Zarzadem Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o0.0., z siedziba w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, reprezentowanym przez

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIP: 2090002942

Regon: 302538131

KRS: 0000483352

zwanym dalej Zamawiajacym

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESEL/KRS: ...,
zwanym dalej Wykonaweg lub Inspektorem nadzoru,

§ 1 O$wiadczenia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
a takze posiada wiedzg iniezbgdne umocowania faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze nadzor prowadzi¢ beda jedynie osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
oraz wazne zaswiadczenia o wpisie na listg¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyts starannoscia,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

§ 2 Przedmiot umowy

1. W ramach niniejsze] umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji
budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka (obreb
Naramowice, ark. 09; dz. 22/26 - budowa 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych)
oraz ul. Dymka (obreb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3 - budowa 2 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych), zwanych dalej ,Inwestycjg” lub ,Inwestycjami”, w
branzach:
I. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych - czesé I zamowienia,
II. drogowej - cze$é II zamowienia,
/
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2. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru obeimuje w szezegdlnosei:

1y

2)

4)

3)

6)

7

8)

9)

10)

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji

Inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obwigzujacymi

przepisami prawa w danej branzy (j.:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

¥lab

b) drogowej,

Reprezentowanie inwestora na budowach poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci

realizacji robot budowlanych  stanowigcych  przedmiot obu  ww. Inwestycji

z projektami i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy Inwestyc)i
(ti. Piotra Szymanskiego prowadzgcego dzialalno$¢ gospodarczg pod firmg Firma
Remontowo — Budowlana Piotr Szymanski z siedziba w Poznaniu, przy

ut. Ostatniej 35, 60-102 Poznan - dalej zwanego Generalnym Wykonawea) realizacji
wszystkich  warunkéw  umdw  zawartych pomigdzy Zamawiajacym, a Generalnym
Wykonawcg obu Inwestycji;
Weryfikacja  opracowanych  projektéw  budowlanych 1 wykonawczych  wraz
z wnioskowaniem o haniesienie zmian, poprawek oraz propozycji rozwiazan technicznych
dla realizowanego zadania inwestycyjnego.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych wykonywanych w ramach
realizacji obu Inwestycji 1 wbudowanych wyrobdéw budowlanych, w szczegdlnosci
zapobieganic zastosowaniu wyrobéw wadliwych 1 niedopuszezonych do stosowania
w budownictwie, sprawdzanie posiadania przez Generalnego Wykonawce odpowiednich
dokumentdéw (atestéw, $wiadectw jakosei i wynikow badan) dotyczacych materiatdw
1 urzadzen. Kontrola sposobu skiadowania materiatdw, wyrobow 1 urzgdzen. Zatwierdzanie
przedktadanych probek wszelkich materiatow 1 urzadzen dostarczonych zgodnie z umowa
z Generalnym Wykonawceg Inwestyceji;
Sprawdzanie 1 odbidér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, testach instalacji i odbiorach technicznych.
Uczestnictwo 1 czynny udzial w odbiorach czgsciowych i koncowych zadania oraz nadzor
nad przygotowaniem dokumentéw odpowiednich branz przez Generalnego Wykonawce
do ich przeprowadzenia.
Kontrola prawidlowoséci prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniec w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznoscl majace znaczenie dla wlasciwego wykonania
i wyceny robdt. Potwierdzanie swojej obecnosei na terenie budowy stosownym wpisem
w dzienniku budowy;
Potwierdzanie faktyczne wykonanych robdt wraz z potwierdzaniem usuniecia wad
i usterek, a takze na zadanie Zamawiajacego kontrolowanie rozliczen zadan,
Prowadzenie ogdéinego nadzoru nad realizacjg robot budowlanych bedacych przedmiotem
obu  Inwestycji w  kaizdej z branz i ich  finansowaniem  zgodnie
z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadania. Kontrola zgodnosci przebiegu robét
z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania,
Nadzér  nad  zapewnieniem  bezpieczenstwa 1 przestrzegania  przepiséw
p. pozarowych, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony srodowiska naturalnego przez
wszystkich  uczestnikébw  procesu  realizacji Inwestycji. Wyegzekwowanie
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od Generalnego Wykonawcy Inwestycji biezacego utrzymania czystosci drog dojazdowych,
placu budowy oraz przylegltego terenu do zaplecza budowy,

11) Stale uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych, organizowanych
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci sporzadzanie z nich protokotéw (w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania),
przekazywanie ww. protokotow do akceptacji uczestnikow narad. Zatwierdzone protokoty
sq wigzace dla stron, kopie protokoléw przekazywane sg wszystkim uczestnikom tych
narad,

12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob i badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

13) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

14) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktére moga mied
wplyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji — tj. nie pézniej niz w terminie 5 dni
od dnia wystgpienia takiej okolicznosci;

15) Weryfikacja zgodnosci wprowadzania podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji z wymaganiami wskazanymi w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg Inwestycji,

16) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem robdt branzowych
1 przedstawicielem Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania Inwestycji, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

17) Weryfikacja i akceptacja raportow z postgpu robot stanowigeych przedmiot Inwestycji
sporzadzanych przez Generalnego Wykonawce Inwestycji w zakresie wlasnej branzy,
w terminie do 3 dni od przedstawienia raportu przez Generalnego Wykonawce,

18) Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot stanowigcych przedmiot
Inwestycji w zakresie wilasnej branzy;

19) W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajacego, Kierownika budowy
i przedstawiciela Nadzoru autorskiego, protokét koniecznosci; Obowigzkiem Inspektora
nadzoru jest pisemne opiniowanie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, robot
zamiennych, uwzgledniajac zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartosci tych robot,
przedlozenie w/w dokumentow Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia wezwania
Zamawiajacego, celem podjecia  decyzji, codoich zlecenia  Wykonawcom.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ powyzszy termin.

20) Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania polecenia
wykonania robét dodatkowych chyba, ze zachodzi koniecznoéé zapobiezenia katastrofie
budowlane;.

21) Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to Inspektor nadzoru
zawiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty dokonania takich wpiséw.




22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Inspektor nadzoru jest zobowiazany do przedstawiania Zamawiajgcemu swojej opinii
w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawcow. Bez osobnego upowaznienia Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.

Nadzorowanie robdt dodatkowych, robot zamiennych, potwierdzenie gotowosci
do ich odbioru, dokonanie odbioru,

Przygotowywanie ~ w  terminach  wskazanych  przez  Zamawiajacego  danych
do sprawozdan i raportéow zawierajacych informacje o stanie zaawansowania realizacji
Inwestycii w tym dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep wykonywanych robot
budowlanych (min 10 zdj¢é), analize zgodnoscel termindw wykonywania robot z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodnosci
z przyjetymi zalozeniami, ocene wykonawcdw 1 jakosci wykonywanych robét oraz
wystepujacych gtdéwnych problemdw.

Sporzadzanie comiesigcznych raportéw z postgpu prac inwestycyjnych dla obu Inwestycji
w ostatnim dniv danego miesigca lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Raporty powinny zawiera¢ opis wykonanych czynnodci wraz z informacjg o aktualnym
ctapic zaawansowania robét. Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych Inwestycji pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

Wykonywanie na wniosek Zamawiajgcego kontroli spelnienia przez Generalnego
Wykonawee Inwestycji  obowigzku zatrudnienia osob  wykonuyjacych  czynnosei,
na podstawie umowy o prace, wynikajacego z umowy o wykonanie robdt budowianych
stanowiacych przedmiot Inwestycjs,

Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawezej oraz pozostalych dokumentéw
przygotowywanych przez Generalnego Wykonawce robét budowlanych na rzecz
Zamawiajacego;

Udzial w czynnosciach odbiorowych oraz w czynnosciach odbiorowych prowadzonych
przez organ administracji budowlanej. Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu
wad przez Generalnego Wykonawce Inwestycji;

Od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw objetych
Inwestycjami  do  momentu  potwierdzenia  usunigcia  usterek  stwierdzonych
w  trakcie  pierwszego przegladu  gwarancyjnego, Wykonawca  zobowigzuje
sig do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnosciach zwigzanych z
obstuga okresu gwarancyjnego udzielonego przez Generalnego Wykonaweg robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Inwestycji (Inspektor bedzie nadzorowal usuwanie
przez Generalnego Wykonawee robot budowlanych wad stwierdzonych w  okresie
gwarancji do pierwszego przegladu gwarancyjnego wigcznic). Okres gwaranc)i liczony
bedzie od daty podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Przed przystapieniem do sprawowania nadzoru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji

w

budownictwie w wymaganych branzach w ktdérej nadzér prowadzi wraz z waznymi

zaswiadczeniami o wpisie na hstg czlonkéw wladciwe izby samorzadu zawodowego 0sob

wskazanych do sprawowania nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej bedzie nadzorowal roboty budowlane
w zakresie swojej branzy przez caly okres trwania danej inwestycji w takich odstepach czasu
aby byla zapewniona skutecznoéé nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 razy na tydzien przez
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b)

co najmniej2 godziny oraz nakazde wezwanie kierownika budowy danej Inwestycji
lub Zamawiajacego.

W odniesieniu do inspektora nadzoru branzy drogowej, Zamawiajgcy wymaga aby ilos¢ wizyt
bylta jednakowa jak wskazana powyzej, ale tylko w okresie kiedy bedg wykonywane roboty
dla ktorych nadzor sprawuje.

Kazda z wizyt inspektora nadzoru winna by¢ potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiajacy dopuszcza zamiang wizyty na terenie budowy na obecnos¢ w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w godzinach pracy Zamawiajgcego w celu
realizacji obstugi zadan inwestycyjnych w zakresie dokumentacyjnym i odbywania narad
wewngtrznych.

§ 3 Terminy
Niniejsza umowa zawierana jest na okres dla:
CzegSci I — nadzér nad robotami instalacyjnymi dla obu Inwestycji:
Przez caly okres realizacji obu Inwestycji - tj. od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
zakonczenia realizacji robot budowlanych objetych umowami nr ZP.342-187/2016 oraz
ZP.342-256/2016 tj. do dnia bezusterkowego odbioru kofncowego, z zastrzezeniem § 3 ust. 3
ponizej.
CzesSci II — nadzor nad robotami drogowymi dla obu Inwestycji:
Przez caly okres realizacji Inwestycji - tj. od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
zakonczenia realizacji robot budowlanych objetych umowami nr ZP.342-187/2016 oraz
7P.342-256/2016 tj. do dnia bezusterkowego odbioru konicowego§ 3 ust. 3 ponizej.
Udzial w czynnos$ciach odbiorowych prowadzonych przez organy administracji budowlanej —
w terminach wskazanych przez te organy.
Od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkoéw objetych dang
Inwestycja do momentu potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych w trakcie pierwszego
przegladu gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa bez dodatkowego
wynagrodzenia w czynnosciach zwigzanych z obstugg okresu gwarancyjnego udzielonego
przez wykonawce robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Inwestycji (Inspektor bedzie
nadzorowal usuwanie przez Wykonawce robdt budowlanych wad stwierdzonych w okresie
gwarancji do pierwszego przegladu gwarancyjnego wiacznie). Okres gwarancji liczony bedzie
od daty podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego Robét.
Przewidywany termin zakonczenia inwestycji:
Inwestycja przy ul. Bolka — pazdziernik 2017 r.
Inwestycja przy ul. Dymka — luty 2018 r.
Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
termindow realizacji Inwestycji okreslonych w umowach generalne wykonawstwo
obu Inwestycji stanowigcych zatgeznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4 Nadzor nad inwestycja
Nadzor inwestorski sprawowac bedzie:

~a) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

w branzy wodociggowych i kanalizacyjnych ..........cooooiviiiiiiiii e,




.......................................................................................................................

2. Kazdy z Inspektorow nadzoru wskazanych w ust. 1 powinien posiada¢ wymagane prawen
uprawnienia budowlane oraz spelnia¢ pozostale wymogi wynikajgee z prawa budowlanego
3. Nakoordynatora zadania z ramienia Zamawiajgcego ustanawia sig:

ktory jest jednoczeénie upowazniony do wydawania wszelkich polecen Wykonawey -
inspektorowi nadzoru.

§ 5 Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

1. Niezaleznie od odpowiedzialnodci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest na czas obowigzywania umowy dysponowaé ubezpieczaniem
z tytudu odpowiedzialnoscel cywilne] za szkody mogace wystapic¢ w 7 zwiazku ze $wiadczeniem
ustug bedacych przedmiotem niniejszego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest przed
podpisaniem umowy przediozyé do wgladu Zamawigjgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie
prowadzone] dzialalnosei na kwote o réwnowartodel min.  50.000,00 €, wraz
z dowodami optacenia skiadek lub innym dokumentem potwierdzajacym, Ze ubezpieczenie
obowigzuje.

3. Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca ubezpieczony jest
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnodei, obejmuje okres krotszy niz
termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia polisy/dokumentu
na caly okres objety zamdwieniem oraz zobowiazuje si¢ do przedkladania kolejnej
polisy/dokumentu Zamawiajgcemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.

4. Jezell na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacy poniesie szkode, to Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ pokryé
te szkode w pelnej wysokogel wraz z utraconymi przez Zamawiajacego korzysciami.

§ 6 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczatltowe wynagrodzenie w kwocie
......... 71 netto (stownie: .......... zI 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje laczng
kwote .......... 71 brutto (stownie: ......... zt 00/100) w tym:
A) za sprawowanie nadzoru w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyinych, wodociqgowych i kanalizacyjnych nad:

1) inwestycja budownictwa komunalnego przy ul. Bolka w  kwocie ......... zt netto
(stownie: .......... zt 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje taczna kwote .......... 7k
brutto (stownie: ......... zk 60/100);

2) inwestycja budownictwa komunainego przy ul. Dymka w  kwocie ......... zi netto
(stownie: .......... zt 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje tacznag kwote .......... 71
prutto (stownie: ......... z} 00/100);

B)  za sprawowanie nadzoru w branzy drogowej nad:

1) inwestycja budownictwa komunalnego przy ul. Bolka w  kwocie ......... zt netto
(stownie: .......... zt 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje taczna kwote .......... 71
brutto (stownie: ......... z 00/100);
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2) inwestycja budownictwa komunalnego przy ul. Dymka w kwocie ......... zk netto
(stownie: .......... z1 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje taczng kwote .......... zt
brutto (stownie: ......... z 00/100);
2. Rozliczenie Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych:
A) W odniesieniu do inwestycji przy ul. Bolka w nast¢pujacy sposob w branzy instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych: '

L.

1.

II1.

do 60 % warto$ci brutto umowy nastapi na podstawie faktur/rachunkéow
czgsciowych skladanych nie czgsciej niz raz w miesigcu odpowiadajacych20
Yewartosci wynagrodzenia za tg czes$é i dang branze,

20% wynagrodzenia brutto za t¢ czgs¢ i dang branzg¢ platne bedzie po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego w pelni bezusterkowe wykonanie
budynkoéw stanowiacych przedmiot inwestycji.

20% wynagrodzenia brutto za t¢ czes$¢ i dang branzg platne bedzie po wydaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego z budynkéw stanowigcych
przedmiot inwestycji.

B) W odniesieniu do inwestycji przy ul. Bolka w nastgpujacy sposdb w branzy drogowej:

L

1,

L.

do 60 % wartosci brutto umowy nastapi na podstawie faktur/rachunkow
czgSciowych skladanych nie czesciej niz raz w miesigcu odpowiadajacych20 %
warto$ci wynagrodzenia za t¢ cz¢$¢ i dang branze,

20% wynagrodzenia brutto za t¢ czg$¢ 1 dang branze platne bedzie po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego w pelni bezusterkowe wykonanie
budynkoéw stanowiacych przedmiot inwestycji.

20% wynagrodzenia brutto za t¢ cz¢$¢ i dang branzg platne bedzie po wydaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego z budynkow stanowigcych
przedmiot Inwestycji.

C) W odniesieniu do inwestycji przy ul. Dymka w nastepujacy sposéb w branzy instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych:

Is

II.

I11.

do 60 % wartosci brutto umowy nastgpi na podstawie faktur/rachunkow
czgSciowych skladanych nie czgsciej niz raz w miesigcu odpowiadajacychl0 %
wartosci wynagrodzenia za tg cz¢$¢ 1 dang branze,

20% wynagrodzenia brutto za t¢ czes$¢ i dang branze platne bedzie po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego w pelni bezusterkowe wykonanie
budynkow stanowiacych przedmiot inwestycji.

20% wynagrodzenia brutto za te¢ czgs¢ i dana branze platne bedzie po wydaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego z budynkéw stanowigcych
przedmiot Inwestycji.

D) W odniesieniu do inwestycji przy ul. Dymka w nastepujacy sposob w branzy drogowej:

L.

II.

do 60 % wartosci brutto umowy nastapi na podstawie faktur/rachunkow
czg$ciowych skladanych nie czgéciej niz raz w miesigcu odpowiadajacychl0 %
wartosci wynagrodzenia za te¢ cz¢S¢ 1 dang branze,

20% wynagrodzenia brutto za t¢ czg¢$¢ i dang branz¢ platne bedzie po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego w pelni bezusterkowe wykonanie
budynkow stanowiacych przedmiot inwestycji.



[II. 20% wynagrodzenia brutto za t¢ czes¢ 1 dang branze platne bedzie po wydaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego z budynkdéw stanowiacych
przedmiot Inwestycji.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przystuguje za calos¢ realizacji
obowiazkéw 1 nie ulegnie zwiekszeniu w przypadku ewentualnego przediuzenia terminu
zakonczenia ktorejkolwiek z Inwestycji  lub ewentualnego zwigkszenia ich zakresu np. w
przypadku wystapienia robot dodatkowych, robdt zamiennych itp.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, wynagrodzenie Inspektora nadzoru okreslone w ust. 1 zostanie zmniejszone
proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych roboét stanowigeych przedmiot Inwestycii.

5. Podstawg wystawienia faktury VAT jest zaakceptowany przez Zamawiajacego  Raport
okreslony w § 2 ust. 2 pkt. 25) Umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.] bedzie platne w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu przez Inspektora nadzoru prawidlowoe wystawionej faktury VAT - przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze,

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

. Zaplate uznaje sie za dokonang z chwilg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnodel wynikajgeych z umowy na rzecz 0sob trzecich, pod
rygorem niewaznosci.

10. Dane do faktury: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., ul. Matejki 57,

60 -770 Poznan. NIP: 209-000-29-42

11. Warunkiem zaplaty bedzie zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Raportu okreslonego

w § 2 ust. 2 pkt. 25) Umowy

O oo

§ 7 Kary umowne
1. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w nastepujacych przypadkach:

a) za plerwsza nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na placu  budowy/w  siedzibie
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, =zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosei 100 zt brutto, za kazdg kolejna nicobecnodé 200 z1 brutto,

b} za brak reakeji na przekazane listownie, droga elektroniczng badZz faksem wezwanie
Zamawiajgeego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przedtozenia
informacji, sprawozdania badz tez uzupelnienia dokumentéw Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 100 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

c) za odstgpienie od Umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcey 20 % facznego wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 (brutto} w odniesieniu
do poszezegdlnej czedet i kazdej z Inwestycji,

d) =za brak uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z obslugg okresu gwarancyjnego

" udzielonego przez wykonaweg robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Inwestycji
(udzial w przegladach gwarancyinych oraz nadzér nad usuwaniem przez Generalnego
Wykonawcee robdt budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji) —100 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg nieobecnos¢ w przegladzie gwarancyjnym lub brak
nadzoru nad usuwaniem wad/usterek stwierdzonym w okresie gwarancyjnym).

2. Naliczong przez Zamawiajgcego karg umowng Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplacié w terminie

14 dni od zgloszenia stosownego wezwania.
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3. Nalezno$¢ z tytulu kar umownych moze zostaé potrgcona przez Zamawiajacego
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co ten niniejszym wyraza nicodwolalng
zgode.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego. Zaptata kary umownej nie
wyklucza  dochodzenia  przez ~ Zamawiajacego  wykonania  zobowigzan  zgodnie
z postanowieniami umowy.

§ 8 Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy na  Kwotg: .iiveviveririiinininiiinien 7l
(STOWITIES soonnm s oes o0 S S A S b b zZt .. /100) Wykonawca zlozy w
TOImie o e R A RSN 4 przed jej podpisaniem.

2. Wartos¢ 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowane ostatniego z budynkdéw stanowiacych przedmiot nadzorowanych
inwestycji.

3. Warto$¢ 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego
z tytutu r¢kojmi 1 zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 9 Odstapienie od Umowy

1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 21 dni od daty wystapienia
jednej z ponizszych przestanek ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposdb niezgodny
z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejszej
Umowy.

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

¢) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

d) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ obowigzkéw wynikajacych z umowy, bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

2. Odstapienie przez ktorakolwiek ze stron od umowy na podstawie ktoregokolwiek z powyzszych
postanowien, w tym zaplata kary umownej z tego tytutu nie uchybia innym obowigzkom stron
do dokonania przewidzianych umowa ptatnosci, w tym z tytutu kar umownych, jesli zostaty one
w niniejszej umowie przewidziane, ktére to obowigzki nie wygasng i bedg pozostawaé w mocy
pomimo odstapienia od niniejszej umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace z
rekojmi w zwigzku z wykonywanym przez Wykonawce zakresem prac do czasu odstapienia.

4, Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.

§ 10. Zmiana postanowien umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci zlozonej
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na
okreslonych warunkach:
1.1. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy w terminie i nielezacych po stronie




Wykonawey, w szczegdlnoscel z uwagl na zmiany terminu realizacji zadan realizowanych
przez wykonawcdw robdt budowlanych,

1.2. dopuszczalna jest zmiana podwykonaweow,

1.3, w przypadku kiedy Wykonawce, ktdremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastgpié
nowy Wykonaweca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztaicenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychezasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
speinia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego
podwykonawcow.,

1.4. gdy zachodza okolicznoscei okreélone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamowien publicznych

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawey o ktérym mowa w § 6 ust. |
umowy, w przypadku okreslonym w § 6 ust. 4,

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust . 1, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze zaisiniale okolicznosci nie stanowig
podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy
na warunkach zawartych w umowie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaznoéci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznodci uprawniajacych do
dokonania te) zmiany.

§ 11 Podwykonawstwo

Wykonawcea jest uprawniony do zlecenia wykonania czesci prac okreslonych w ofercie
podwykonawcom pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawea, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy. Zamawiajgcy w terminie 14 dni, moze:

a) wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy,

b) nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy,

c) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z podwykonawcg musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoscl. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian jub uzupelnien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy., Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
podwykonania czynnosci stanowiace przedmiot niniejszej umowy.
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§ 12 Postanowienia Koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigceych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng czescia Umowy sa w szezegolnosci nastepujgce dokumenty:

1) Wyciag z Umowy z Generalnym Wykonawcg robot budowlanych (kopie) oraz umowy z
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego podwykonawcami,
2) Projekty budowlane wraz z zatacznikami w wersji elektronicznej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru zobowigzuja si¢ zachowaé¢ w tajemnicy wszelkie
informacje o Zamawiajacym, ktore powzigli przy realizacji zlecenia oraz stosowaé sie¢ do
przepisow o ochronie danych osobowych.

5. Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigza polubownie,
rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej po rygorem

niewaznosci.
Wykonaweca : Zamawiajacy :
PROKURBNT/ERE ZES ZARZADU
A
(R R NN 'y@.zewski---ﬁr d 57
Zataczniki:

1) Wyciagi z Uméw z Generalnym Wykonawcg robét budowlanych (kopia) oraz umowy o podwykonawstwo;
2) Projekgy budowlane wraz z zalacznikami w wersji elektronicznej,

Woijciech Michalak
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