SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Prace polegaj na przystosowaniu 9 lokali na lokale ,itreningowe” na

poszczegdlnych adresach:

Zeylanda 10 m 6

Wroctawska 20 m 6
Szamarzewskiego 48 m 4
Wyspiaiskiego 18 m 9

Mateckiego 16 m 8

Grottgera3 m 9

Grottgera 3A m 10

Al. Marcinkowskiego 24 m 40,41,42

© © N o g & W N P

Jarochowskiego 52 m 1
w Poznaniu

INWESTOR: Zarzd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o0.0. w Pomna
ul. Matejki 57 Pozna

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne

i wyposaenie lokali z dostosowanie m na lokale ,,treningowe



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsgivzigcia.

Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego wraz z jegposaeniem w Poznaniu

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajcy - Zarad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaklad Batbwy Miasta Poznania, 60-770
Pozna, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansuga inwestyg; - Zarad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych. Zaklad Betbwy Miast
Poznania, 60-770 Poahaul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspekfdeaizoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-86&0z
Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzdzapcy realizacg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazamrgz widciciela obiektu ZKZL

- Pozna.

5) Przyszty uytkownik - najemca lokalu wskazany przez §daiela.

1.3. Charakterystyka przedsgwzigcia.

Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.

1.3.1.Przeznaczenie obiektu i rozwjzania funkcjonalne.

Mieszkanie lokatorskie usytuowane w budynku miebkala - Poznai,

1. Zeylanda 10 m 6

2. Wroctawska 20 m 6

3. Szamarzewskiego 48 m 8

4. Wyspianskiego 18 m 9

5. Mateckiego 16 m 8

6. Grottgera 3 m 9

7. Grottgera 3A m 10

8. Al. Marcinkowskiego 24 m 40,41,42

9. Jarochowskiego 52 m 1

1.3.2. Ogolny zakres robot.

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego skiadgp s¢ z: pokoi , kuchni, tazienek, korytarzy oraz wypessie pokoi
zgodnie z przedmiarem robd4t w niedinym zakresie poprawigym stan techniczny poszczegolnych pomieszcze

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Malarskie:
e  Zerwanie starych tapet
e Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
¢ Przygotowanie powierzchni pod malowanie
e Malowanie farbami emulsyjnyrdcian i sufitbw

¢ Malowanie farbami olegscian



« Malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowegianek i szafek
¢ Malowanie farbami olejnymi podokiennikéw

¢ Malowanie farbami olejnymi rur

Murarskie:
¢ Wykucie starych i obsadzenie nowy kratek wentylaggh
«  Demonta boazerii, zabudowy
¢ Rozebranigcianek dzialowych

¢ Uzupetnienie tynkéw w lokalu

Stolarskie:
. Demonta klamek z szyldami, zamkéw w drzwiach
¢ Montaz nowych klamek z szyldami, zamkoéw w drzwiach
e Montaz drzwi
¢ Dopasowanie skrzydet drzwiowych
¢« Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Posadzkarskie:
e  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z l&stwprzy podtogowymi
¢ Ulozenie wyktadziny PCV wraz z listwami przy podiogowymi

e  Zabezpieczenie podtég fali

Zdunskie:

¢ Naprawa piecow licowanych kaflami

ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
«  Demonta baterii wannowej, zlewozmywakowej, wanny, st z mislg,
*  Wymiana podsi

«  Montaz baterii zlewozmywakowej, wannowej zlewozmywakanmg ustpu z ptuczl, umywalek

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
¢ Wymiana kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikie
«  Wymiana podéjia do gazomierza wraz z moaéan zaworu kulowego

¢ Proba instalacji gazowej wraz z protokotem z lsada

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
¢ Wymiana tablicy mieszkaniowej
« Demonta starej instalacji elektrycznej
¢ Montaz nowej instalacji elektrycznej
e Montaz grzejnikéw elektrycznych, elektrycznego podgrzexeawody

« Badania i pomiary instalacji elektrycznej

ROBOTY INNE

¢ Wykonanie opinii kominiarskiej



¢ Przygotowanie dokumentacji na wyméastolarki okiennej i drzwiowej wraz z niegiinymi pozwoleniami i
uzgodnieniami

¢ Wykonanie dokumentacji przy ewentualnej zmianiesspa ogrzewania w lokalu
*  Protokoty szczelnai instalacji wod-kan i gaz

«  Pomiary elektryczne

¢ Wyposaenie lokalu zgodnie z przedmiarem robét

«  Wywiezienie gruzu

Uwaga !

Szczegobtowy zakres rob6t okrda przedmiar robot

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z urnowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu roboét oraz
z jakos$¢ zastosowanych materiatdw kontynuowanych prac za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosé
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pisSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Mieszkanie 3 lub 4 - pokojowe z kuchnig, tazienkg i wc
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wtadz, ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych



czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczcone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru roboét wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:

I) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertéw i konsultantéw;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy lub wtasciciela nastepujacych dokumentow:

1)rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.



Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacji projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczenstwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawca
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow
i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg



mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zataczyé posiadang dokumentacje atestow
stosowanych materiatéw.

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



