zal. nr 8 do SIWZ
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

UMOWA nr ZP.342- 12017
z Wykonawcg wybranym w trybie art, 39 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2 2015 poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020)
7ZpP-02 ........... 12017
ZAWAITA W ANIU. ...evvivvereeceneieeeesr oo e enenenas , W Poznaniu, pomiedzy:
Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., z siedziba w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, reprezentowanym przez

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NIP: 2090002942

Regon: 302538131

KRS: 0000483352

zwanym dalej Zamawiajacym

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym dalej Wykonaweg lub Inspektorem nadzoru,

§ 1 O$wiadczenia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
a takze posiada wiedzg i niezbgdne umocowania faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej ufnowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze nadzér prowadzié beda jedynie osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz wazne za$wiadczenia o wpisie na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyka zawodowa oraz
postanowieniami Umowy.

§ 2 Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji
budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka (obreb
Naramowice, ark. 09; dz. 22/26 - budowa 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych)
oraz ul. Dymka (obr¢gb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3 - budowa 2 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych), zwanych dalej ,Inwestycja” lub »Inwestycjami”,
w branzy drogowej,

Zakres obowiazkéw inspektora nadzoru obcjmuje w szezegélnoscei:
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1) Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9

Inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obwiazujacymi
przepisami prawa w branzy drogowej,

Reprezentowanie inwestora na budowach poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot obu ww. Inwestycji
z projektami i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tj. Piotra Szymanskiego
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Firma Remontowo — Budowlana Piotr
Szymanski z siedziba w Poznaniu, przy ul. Ostatniej 35, 60-102 Poznan — dalej zwanego
Generalnym Wykonawca) realizacji wszystkich warunkéw uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajacym, a Generalnym Wykonawcg Inwestycji;

Weryfikacja opracowanych projektow  budowlanych i  wykonawczych  wraz
z wnioskowaniem o naniesienie zmian, poprawek oraz propozycji rozwiazan technicznych
dla realizowanego zadania inwestycyjnego;

Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdét budowlanych wykonywanych w ramach
realizacji Inwestycji i wbudowanych wyrobéw budowlanych, w szczegdlnosci
zapohieganie zastosowaniu wyrohéw wadliwych i niedopuszezonych do stosowania
w budownictwie, sprawdzanie posiadania przez Generalnego Wykonawce odpowiednich
dokumentdéw (atestow, $wiadectw jakosci i wynikéw badan) dotyczacych materiatow
i urzadzen. Kontrola sposobu sktadowania materialéw, wyroboéw i urzadzen. Zatwierdzanie
przedktadanych prébek wszelkich materiatléw i urzadzen dostarczonych zgodnie z umowa
z Generalnym Wykonawca Inwestycji;

Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, testach instalacji i odbiorach technicznych.
Uczestnictwo i czynny udzial w odbiorach cze$ciowych i konficowych zadania oraz nadzér
nad przygotowaniem dokumentéw odpowiednich branz przez Generalnego Wykonawce;
Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci majace znaczenie dla wlasciwego wykonania
i wyceny robét. Potwierdzanie swojej obecnosci na terenie budowy stosownym wpisem
w dzienniku budowy;

Potwierdzanie faktyczne wykonanych robét wraz z potwierdzaniem usuniecia wad
i usterek, a takze na zadanie Zamawiajacego kontrolowanie rozliczen Inwestycji;
Prowadzenie ogdlnego nadzoru nad realizacjg rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem
obu Inwestycji w kazdej z branz i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramami
rzeczowo-finansowymi zadania. Kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowigzujacym
harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania;,

10) Nadz6r nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,

bezpieczenistwa 1 higieny pracy, ochrony S$rodowiska naturalnego przez wszystkich
uczestnikow procesu realizacji Inwestycji. Wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy
Inwestycji biezacego utrzymania czystosci drég dojazdowych, placu budowy oraz
przyleglego terenu do zaplecza budowy;

11) Stale uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych, organizowanych

przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, w przypadku zaistnienia takiej
koniecznos$ci sporzadzanie z nich protokoléw (w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania),
przekazywanie ww. protokotéw do akceptacji uczestnikéw narad. Zatwierdzone protokoty
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sy wigzace dla stron, kopie protokoléw przekazywane sa wszystkim uczestnikom tych
narad;

12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb i badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszezenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

13) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z projektem lub pozwoleniem na budowe.

14) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg mie¢
wplyw na wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji — tj. nie pézniej niz w terminie 5 dni
od dnia wystapienia takiej okolicznosci;

15) Weryfikacja zgodnosci wprowadzania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji z wymaganiami wskazanymi w umowie pomig¢dzy
Zamawigjacym a Generalnym Wykonawca Inwestycji;

16) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem robét branzowych
i przedstawicielem Zamawiajacego watpliwoéci natury technicznej powstalych w toku
wykonywania Inwestycji, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

17) Weryfikacja i akceptacja raportéw z postepu robét stanowiacych przedmiot Inwestycji
sporzadzanych przez Generalnego Wykonawce Inwestycji w zakresie wlasnej branzy,
W terminie do 3 dni od przedstawienia raportu przez Generalnego Wykonawce,

18) Kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét stanowiacych przedmiot
Inwestycji w zakresie wiasnej branzy;

19) W razie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajacego, Kierownika budowy
1 przedstawiciela Nadzoru autorskiego, protokét koniecznodci; Obowiazkiem Inspcktora
nadzoru jest pisemne opiniowanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robot
zamiennych, uwzgledniajac zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartosci tych robot,
przedlozenie ww. dokumentéw Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia wezwania
Zamawiajacego, celem podjecia  decyzji, codoich zlecenia Wykonawcom.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzyé powyzszy termin;

20) Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania polecenia
wykonania robét dodatkowych chyba, ze zachodzi konieczno$é zapobiezenia katastrofie
budowlanej; ‘

21) Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$é wykonania robét niezb¢dnych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Inspektor nadzoru
zawiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty dokonania takich WpIiSOw;

22) Inspektor nadzoru jest zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu swojej opinii
w sprawie mozliwoéci wprowadzania rozwiazan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawcéw. Bez osobnego upowaznienia Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach; ,

23) Nadzorowanie rob6t dodatkowych, robét zamiennych, potwierdzenie gotowosci

do ich odbioru, dokonanie odbioru; A
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24) Przygotowywanie w  terminach  wskazanych przez Zamawiajacego  danych

- do sprawozdan i raportow zawierajacych informacje o stanie zaawansowania realizacji

Inwestycji w tym dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep wykonywanych robot

budowlanych (min 10 zdj¢¢), analize¢ zgodnos$ci terminéw wykonywania robdt z przyjetym

harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacj¢ o kosztach w zakresie zgodnosci

z przyjetymi zatozeniami, oceng¢ wykonawcoOw i jakosci wykonywanych rob6t oraz
wystepujacych gtéwnych problemow.

25) Sporzadzanie comiesigcznych raportéw z postepu prac inwestycyjnych dla Inwestycji w

~ ostatnim dniu danego miesiaca lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Raporty
powinny zawieraé opis wykonanych czynnosci wraz z informacja o aktualnym etapie
zaawansowania robdt. Sprawdzanie dokumentdéw rozliczeniowych Inwestycji pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

26) Wykonywanie na wniosek Zamawiajacego kontroli spelnienia przez Generalnego
Wykonawce Inwestycji obowiazku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci,
na podstawie umowy o prace, wynikajacego z umowy o wykonanie robét budowlanych
stanowiacych przedmiot Inwestycji;

27) Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz pozostalych dokumentéw
przygotowywanych przez Generalnego Wykonaweg robot budowlanych na rzecz
Zamawiajacego;

28) Udzial w czynnosciach odbiorowych oraz w czynnosciach odbiorowych prowadzonych
przez organ administracji budowlanej. Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunigciu
wad przez Generalnego Wykonawce Inwestycji;

29) Od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw objetych
Inwestycjami do momentu potwierdzenia usunigcia  usterek  stwierdzonych
w  trakcie pierwszego przegladu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiazuje
sie¢ do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnosciach zwiazanych
z obstuga okresu gwarancyjnego udzielonego przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Inwestycji (Inspektor bedzie nadzorowat usuwanie
przez Generalnego Wykonawcg rob6t budowlanych wad stwierdzonych w okresie
gwarancji do pierwszego przegladu gwarancyjnego wiacznie). Okres gwarancji liczony
bedzie od daty podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

Przed przystapieniem do sprawowania nadzoru Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie w wymaganych branzach w ktoérej nadzor prowadzi wraz z waznymi
zaswiadczeniami o wpisie na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego o0s6b
‘wskazanych do sprawowania nadzoru.

Inspektor nadzoru branzy drogowej bedzie nadzorowal roboty budowlane
w zakresie swojej branzy w okresie kiedy beda wykonywane roboty dla ktérych nadzér
sprawuje, w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej
jednak niz 3 razy na tydzien przez co najmniej 2 godziny oraz nakazde wezwanie
kierownika budowy danej Inwestycji lub Zamawiajacego.

Kazda z wizyt inspektora nadzoru winna by¢ potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiajacy dopuszcza zamiang wizyty na terenie budowy na obecnos¢ w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w godzinach pracy Zamawiajacego w celu
realizacji obstugi zadan inwestycyjnych w zakresie dokumentacyjnym i odbywania narad

wewnetrznych.
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§ 3 Terminy

1. Niniejsza umowa zawierana jest na okres realizacji Inwestycji - tj. od dnia zawarcia niniejszej
umowy do dnia zakoficzenia realizacji rob6t budowlanych objetych umowami
nr ZP.342-187/2016 oraz ZP.342-256/2016 tj. do dnia bezusterkowego odbioru koncowego
z zastrzezeniem § 3 ust. 3 ponizej.

2. Udzial w czynnosciach odbiorowych prowadzonych przez organy administracji budowlanej —
w terminach wskazanych przez te organy.

3. Od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw objetych dang
Inwestycjg do momentu potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych w trakcie pierwszego
przegladu gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa bez dodatkowego
wynagrodzenia w czynnosciach zwigzanych z obshuga okresu gwarancyjnego udzielonego
przez. Generalnego Wykonawceg robét budowlanych stanowiacych przedmiot Inwestycji
(Inspektor bedzie nadzorowal usuwanie przez Wykonawce robét budowlanych wad
stwierdzonych w okresie gwarancji do pierwszego przegladu gwarancyjnego wiacznie). Okres
gwarancji liczony bedzie od daty podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

4. Przewidywany termin zakoficzenia inwestycji:

Inwestycja przy ul. Bolka — pazdziernik 2017 r.

Inwestycja przy ul. Dymka — luty 2018 r.

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
terminéw realizacji Inwestycji okreslonych w umowach o generalne wykonawstwo
obu Inwestycji stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4 Nadzor nad inwestycjg
1. Nadzér inwestorski sprawowaé bedzie:

..................................................................................................................

2. Inspektor nadzoru wskazany w ust. 1 powinien posiadaé wymagane prawem uprawnienia
budowlane oraz spetnia¢ pozostate wymogi wynikajace z prawa budowlanego.
3. Nakoordynatora zadania z ramienia Zamawiajacego ustanawia sie:
Mariusza Maya,
ktory jest jednocze$nie upowazniony do wydawania wszelkich polecen Wykonawcy —
inspektorowi nadzoru.

§ 5 Odpowiedzialno§é¢ Wykonawcy

1. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$é za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowiazany jest na czas obowigzywania umowy dysponowaé ubezpieczaniem
z tytuhu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w z zwiazku ze $wiadczeniem
ustug bedacych przcdmiotem niniejszego zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest przed
podpisaniem umowy przedlozyé do wgladu Zamawiajacemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosei na kwotg o réwnowartodei zlotych polskich min. 50.000,00 euro,
wraz z dowodarni oplacenia sktadek lub innym dokumentem potwierdzajacym, ze ubezpieczenie

obowigzuje.
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3. Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca ubezpieczony jest
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresic prowadzonej dzialalnosci, obejmuje okres
krotszy niz termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
polisy/dokumentu na caty okres objety zaméwieniem oraz zobowiazuje si¢ do przedkiadania
kolejnej polisy/dokumentn Zamawiajacemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.

4. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacy poniesie szkodg, to Inspektor nadzoru zobowiazuje sie¢ pokry¢
te szkod¢ w pelnej wysokosci wraz z utraconymi przez Zamawiajacego korzysciami.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczaltowc wynagrodzenie w kwocie

.........

kwote .....

.....

zl netto (stownie: .......... zt 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje laczng

zl brutto (stownie: ......... zt 00/100), w tym za sprawowanie nadzoru nad:

1) inwestycja budownictwa komunalnego w Poznaniu przy ul. Bolka w kwocie ......... zt
netto (stownie: .......... zt 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje taczna kwote ..........
zl brutto (stownie: ......... zt 00/100);

2) inwestycjg budownictwa komunalnego w Poznaniu przy ul. Dymka w kwocie ......... zt
nelto (stownie: .......... zt 00/100) plus podatek VAT (23%) co daje taczng kwote ..........
zl brutto (stownie: ......... zt 00/100);

2. Rozliczenie Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych:
A) W odniesieniu do inwestycji w Poznaniu przy ul. Bolka w nast¢pujacy sposob:

L

II.

IIL.

do 60 % warto$ci brutto umowy nastapi na podstawie faktur/rachunkéw
czg$ciowych sktadanych nie czgéciej niz raz w miesiacu odpowiadajacych 20%
warto$ci wynagrodzenia za te cze$¢ 1 dang branze,

20% wynagrodzenia brutto za t¢ cz¢$¢ i dang branzg platne bedzie po podpisaniu
protokotu odbioru koficowego potwierdzajacego w pelni bezusterkowe wykonanie
budynkéw stanowiacych przedmiot Inwestycji,

20% wynagrodzenia brutto za t¢ cze$¢ i dang branz¢ platne bedzie po wydaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego z budynkdéw stanowigcych
przedmiot Inwestycji.

B) W odniesieniu do inwestycji przy ul. Dymka w nastepujacy sposéb:

L.

11

II1.

do 60 % warto$ci brutto umowy nastapi na podstawie faktur/rachunkéw
czesciowych sktadanych nie czedciej niz raz w miesiacu odpowiadajacych 10%
wartos$ci wynagrodzenia za t¢ czg$¢ i dang branze, |

20% wynagrodzenia brutto za t¢ ¢z¢sc 1 dang branz¢ ptatne bedzic po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego w pelni bezusterkowe wykonanie
budynkéw stanowiacych przedmiot Inwestycji,

20% wynagrodzenia brutto za te cze$¢ i dang branze platne bedzie po wydaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego z budynkéw stanowiacych
przedmiot Inwestycji.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przysluguje za calo$¢ realizacji
obowigzkéw 1 nie ulegnie zwickszeniu w przypadku ewentualnego przedituzenia terminu
zakonczenia ktorejkolwiek z Inwestycji lub ewentualnego zwigkszenia ich zakresu
np. w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, robdt zamiennych itp.
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W przypadku zmniejszenia zakresu rob6t objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego, wynagrodzenie Inspektora nadzoru okreslone w ust. 1 zostanie Zmniejszone
proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robét stanowiacych przedmiot Inwestycji.

5. Podstawa wystawienia faktury VAT i dokonania zaplaty jest zaakceptowany przez
Zamawiajacego Raport okreslony w § 2 ust. 2 pkt. 25) Umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 bedzie platne w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu przez Inspektora nadzoru prawidtowo wystawione; faktury VAT - przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

. Zaplatg uznaje si¢ za dokonang z chwilg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz oséb trzecich, pod
rygorem niewaznosci.

10. Dane do faktury: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o0.0., ul. Matejki 57,

60 -770 Poznan. NIP: 209-000-29-42

k.

\O ©0

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w nastgpujacych przypadkach:

a) za pierwsza nieusprawiedliwiona nieobecno$é na placu budowy/w siedzibie
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, zaplaci on Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 100 zt brutto, za kazda kolejna nieobecnosé 200 zt brutto, ’

b) za brak reakcji na przekazane listownie, droga elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajacego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przedlozenia
informacji, sprawozdania badZ tez uzupelnienia dokumentéw Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowna w wysokosci 100 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) za odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 20 % tacznego wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 (brutto) w odniesieniu
do kazdej z Inwestycji, '

d) za brak uczestnictwa w czynnodciach zwiazanych z obsluga okresu gwarancyjnego
udzielonego przez wykonawce robot budowlanych stanowigcych przedmiot Inwestycji
(udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzér nad usuwaniem przez Generalnego
Wykonawcg robét budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji) —~100 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek (kazda nieobecnos¢ w przegladzie gwarancyjnym lub brak
nadzoru nad usuwaniem wad/usterek stwierdzonym w okresie gwarancyjnym).

2. Naliczong przez Zamawiajacego karg umowng Wykonawea zobowigzuje si¢ zaptacié¢ w terminic
14 dni od zgloszenia stosownego wezwania.

3. Nalezno$¢ z tytutu kar umownych moze zostaé potracona przez Zamawiajacego
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co ten niniejszym wyraza nieodwotalng
zgode.

4. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego. Zaplata kary umownej nie
wyklucza  dochodzenia  przez  Zamawiajacego  wykonania zobowigzan  zgodnie
zZ postanowieniami umowy.
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§ 8 Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy na Kwote: .ciiciiiiiiiiiiiin z1
(SToWnie: ..o.oiiiiii zZt . /100) Wykonawca ztozy
W IOIIIIIE vt przed jej podpisaniem.

2. Wartoéé 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciagu 30 dni od dnia uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowane ostatniego z budynkéw stanowiacych przedmiot nadzorowanych
inwestycji.

3. Warto$é 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego
z tytuhu rekojmi i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 9 Odstgpienie od Umowy

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 21 dni od daty wystapienia
jednej z ponizszych przestanek ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcg w sposéb niezgodny
z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejszej
Umowy.

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

¢) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

d) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ obowiazkéw wynikajacych z umowy, bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dluzej niz 14 dni.

2. Odstapienie przez ktorakolwiek ze stron od umowy na podstawie ktéregokolwiek z powyzszych
postanowien, w tym zaplata kary umownej z tego tytulu nie uchybia innym obowiazkom stron
do dokonania przewidzianych umowa platnosci, w tym z tytutu kar umownych, jesli zostaty one
w niniejszej umowie przewidziane, ktére to obowiazki nie wygasna i beda pozostawa¢ w mocy
pomimo odstapienia od niniejszej umowy. '

3. W przypadkach okre§lonych w ust. | Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace
z rekojmi w zwiazku z wykonywanym przez Wykonawce zakresem prac do czasu odstgpienia.

4, Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10. Zmiana postanowien umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci zlozonej
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na
okreslonych warunkach:

1.1. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznoéci utrudniajacych wykonanie umowy w terminie i nielezacych po stronie
Wykonawcy, w  szczegélno§ci z uwagi na zmiany terminu realizacji Inwestycji
realizowanych przez Wykonawcow robdt budowlanych,

1.2. dopuszczalna jest zmiana podwykonawcow,

1.3. w przypadku kiedy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢
nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
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spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow. |
1.4. gdy zachodza okoliczno$ci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamdéwien publicznych

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy o ktéorym mowa w § 6 ust. 1

umowy, w przypadku okreslonym w § 6 ust. 4.

. W przypadku wystapienia okolicznodci skutkujacych koniecznoscia Zmiany umowy z przyczyn,

o ktérych mowa w ust . 1, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznodci nie stanowig
podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy
na warunkach zawartych w umowie.

. Zmiana postanowiefi zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajacych
do dokonania tej zmiany,

§ 11 Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania czedci prac okreslonych w ofercie
podwykonawcom pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze:

a) wyrazi¢ zgodeg na zawarcie umowy,

b) nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy,

¢) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z podwykonawca musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian lub uzupehien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia prac.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania czynnosci stanowiace przedmiot niniejszej umowy. -

§ 12 Postanowienia Koncowe

. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng czescia Umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:
1) Wyciag z Uméw z Generalnym Wykonawca robot budowlanych (kopia) oraz wyciagi
z umow z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego podwykonawcami,
2) Projekty budowlane wraz z zalgeznikami w wersji elektronicznej.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru zobowigzuja si¢ zachowa¢ w tajemnicy wszelkie

informacje o Zamawiajacym, ktére powzieli przy realizacji zlecenia oraz stosowaé sig
do przepiséw o ochronie danych osobowych.

Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktdrych strony nie rozwiaza polubownie,

rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy micjscowo dla micjsca siedziby Zamawiajacego.

niewaznosci.

Wykonawea :

s0sssssseenecsrssnnee

Zataczniki:

5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne] po rygorem
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