zal. nr 8 do SIWZ
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

UMOWA nr 7ZP.342- 12017
z Wykonawcg wybranym w trybie art. 39 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020 z pézn. zm.)
2P-02 ZP.340-57A/2017
Zawartad W dnil......ooceioeecinoiccece s e ., w Poznaniu, pomiedzy:
Zarzagdem Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., z siedziba w Pozuaniu, ul. Matejki 57,
60-770 Poznan, reprezentowanym przez

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NIP: 2090002942

REGON: 302538131

KIRS: 0000483352

zwanym dalej Zamawiajacym
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESEL/KRS: .. oo
zwanym dalej Wykonaweg lub Inspektorem nadzoru,

§ 1. Oswiadczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
a takze posiada wiedzg i niezbgdne umocowania faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nadzér, o ktérym mowa w § 2 prowadzi¢ beda jedynic osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic oraz posiadajace wazne zaswiadezenia o wpisie na liste cztonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyka zawodowg oraz
postanowieniami ninigjszej umowy.

§ 2. Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru
inwestorskiego we wszystkich braniach nad robotami budowlanymi polegajgcymi
na budowie komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupinskiej
w Poznaniu (zwanej dalej Inwestycja).
2. Zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru obejmuje w szczegdlnosci:
1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
Inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowigzujacymi

przepisami prawa w branzach:
»iﬂm\
&

a) konstrukcyjno — budowlanej;




b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych
i teletechnicznych;

d) drogowe;j.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli
zgodnodci  realizacji robot  budowlanych — stanowigcych przedmiot  Inwestycji
z projektem i pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej;

3) Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy Inwestycji realizacji wszystkich warunkow
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Generalnym Wykonawca Inwestycji;

4) Weryfikacja  opracowanego  projektu  budowlanego i wykonawczego  wraz
z wnioskiem o naniesienie zmian, poprawek oraz propozycji rozwiazan technicznych dla
realizowanej Inwestycji;

5) Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych wykonywanych w ramach
realizacii Inwestycji i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosel
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, o parametrach nie odpowiadajacych tym, ktére sa okreslone
w dokumentacji projektowej, sprawdzanie posiadania przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci 1 wynikéw badan)
dotyczacych materialow i urzadzen. Kontrola sposobu sktadowania materialow, wyrobow
i urzadzen. Zatwierdzanie przedkladanych probek wszelkich materiatow i urzadzen
dostarczonych zgodnie z umowa, z Generalnym Wykonawcag Inwestycji;

6) Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, testach instalacji i odbiorach technicznych;

7) Uczestnictwo i czynny udzial w odbiorach czg$ciowych i koacowych Inwestycji oraz
nadzor nad przygotowaniem dokumentéw odpowiednich branz przez Generalnego
Wykonawce Inwestycji do ich przeprowadzenia,

8) Kontrole prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla whasciwego wykonania robot.
Potwierdzanie swojej obecnosci na placu budowy stosownym wpisem w dzienniku
budowy;

9) Potwierdzanie faktyczne wykonanych robét wraz z potwierdzaniem usunigcia wad
i usterek, a takze na zadanie Zamawiajacego kontrolowanie rozliczen Inwestycji;

10) Prowadzenie ogolnego nadzoru nad realizacjg robot budowlanych bedacych przedmiotem
Inwestycji i1 ich finansowaniem zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi
zadania. Kontrola zgodno$ci przebiegu rob6t z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania, sygnalizowanie potencjalnych op6znien;

11) Nadzér nad  zapewnieniem  bezpieczeiistwa 1  przestrzegania  przepisow
p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska naturalnego przez
wszystkich uczestnikéw procesu realizacji robot. Wyegzekwowanie od Generalnego
Wykonawey Inwestycji biezacego utrzymania czystosci drog dojazdowych, terenu robot
wraz z zapleczem oraz kazdego innego terenu, na ktorym prowadzone begda prace;

12) Stale uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, technicznych, problemowych i innych,
organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznodci sporzadzanie z nich protokotéw (w terminie 3 dni od dnia
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narady/spotkania), przekazywanie ww. protokotéw do akceptacji uczestnikéw narad.
Zatwierdzone protokoly sa wigzace dla stron, kopie protokolow przekazywane bedg
wszystkim uczestnikom tych narad;

13) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleces, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb i badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

14) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz.
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg;

15) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznodciach, ktére moga miec
wplyw  na  wydluzenie terminu realizacji robét — . nie poznie] niz
w terminie 3 dni od dnia wystgpienia takiej okolicznosci;

16) Werytikacj¢ zgodnosci wprowadzania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw przez
Generalnego Wykonawcg Inwestycji z wymaganiami wskazanymi w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg Inwestycji;

17) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem robét branzowych
i przedstawicielem Zamawiajacego watpliwosei natury technicznej powstatych w toku
wykonywania Inwestycji, zasi¢gajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

18) Weryfikacj¢ i akceptacje raportéw z postepu robét stanowigcych przedmiot Inwestycji
sporzadzanych przez Generalnego Wykonawce Inwestycji, w terminie 3 dni od
przedstawienia raportu przez Generalnego Wykonawce;

19) Kontrolg prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt stanowiacych przedmiot
Inwestycji pod katem zgodno$ci ze stanem faktycznym wykonania robét oraz pod katem
rachunkowym i podatkowym;

20) W razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajacego, kierownika budowy i przedstawiciela nadzoru
autorskiego, protokdl koniecznosci; Obowiazkiem Inspektora nadzoru jest pisemne
opiniowanie  konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych,
uwzgledniajgc zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartosci tych robét, przedtozenie
ww. dokumentéw Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia wezwania Zamawiajacego,
celem podjgcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcom. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy moze wydtuzy¢ powyzszy termin;

21) Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania polecenia
wykonania robét dodatkowych chyba, ze zachodzi konieczno$é zapobiezenia katastrofie
budowlane;j;

22) Jezeli w okresic realizacji robdt zajdzie koniecznos¢ wykonania robot niezb¢dnych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Inspektor nadzoru
zawiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty dokonania takich WpisOw
w dzienniku budowy;

23) Inspektor nadzoru jest zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu swojej opinii
w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
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Wykonawcee. Bez osobnego upowaznienia Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do
podejmowania decyzji w tych sprawach;

24) Nadzorowanie robdét dodatkowych, rob6t zamiennych, potwierdzenie —gotowosci
do ich odbioru, dokonanic odbioru; '

25) Przygotowywanie ~w  terminach  wskazanych  przez — Zamawiajacego danych
do sprawozdan i raportow zawierajacych informacje o stanie zaawansowania realizacji
zadania w tym dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep wykonywanych robot
budowlanych (min 10 zdje¢), analiz¢ zgodnosci terminéw wykonywania robot z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacj¢ o kosztach w zakresie zgodnosci
z przyjetymi  zatozeniami, ocen¢ Wykonawcy i jakosci wykonywanych robdt oraz
wystepujacych gltownych problemow;

26) Sporzadzanie comiesigcznych raportow z postgpu prac inwestycyjnych dla przedmiotowe;j
Inwestycji w ostatnim dniu danego miesigca lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Raporty powinny zawiera¢ opis wykonanych czynnosci wraz z informacja

o aktualnym etapie zaawansowania robot;

27) Sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych Inwestycji pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym oraz podatkowym;

28) Wykonywanie na wniosek Zamawiajacego kontroli spetnienia przez Generalnego
Wykonawce Inwestycji obowigzku zatrudnienia 0séb  wykonujacych  czynnosci,
na podstawie umowy o pracg, wynikajacego z umowy o wykonanie robét budowlanych
stanowiacych przedmiot Inwestycji;

29) Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz pozostatych dokumentow
przygotowywanych przez Generalnego Wykonawcg Inwestycji na rzecz Zamawiajacego;

30) Udzial w czynnosciach odbiorowych oraz w czynnosciach odbiorowych prowadzonych
przez organ administracji budowlanej. Sporzadzanie pisemnego pos$wiadczenia o usunigciu
wad przez Generalnego Wykonawce Inwestycji;

31) Od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw objetych
Inwestycja, Wykonawca zobowiazuje si¢ do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia
w czynnodciach zwigzanych 7z ohshiga okresu gwaraucyjnego udzieloﬁego przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji (Inspektor bedzie nadzorowal usuwanie przez
Generalnego Wykonawce robot budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji do
pierwszego przegladu gwarancyjnego whacznie). Okres gwarancji liczony bedzie od daty
podpisania bezusterkowego Protokotu Qdbioru Koncowego Robot;

32) W przypadku niemozliwoéci wykonywania swoich obowiazkéw Inspektor nadzoru jest
zobowiazany zapewni¢ na swoj koszt inng osobg, ktéra w jego zastepstwie bedzie peinita
obowiazki Inspektora nadzoru, przy czym osoba zaproponowana w zastgpstwic musi
posiadaé kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jakie wymagane byty
przez Zamawiajacego w odniesieniu do Inspektora nadzoru. O ustanowieniu zastepcy oraz
0 przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Inspektor nadzoru jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego. Zmiana osoby na stanowisku Inspektora nadzoru
moze nastapi¢ tylko na podstawie obiektywnych przestanek zaakceptowanych przez
Zamawiajacego (np. w przypadku choroby) i za jego zgoda.

Przed przystapieniem do sprawowania nadzoru Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji
w budownictwie w wymaganych branzach wraz z waznymi zaswiadczeniami o wpisie na listg
cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego 0s6b wskazanych do sprawowania nadzoru.
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4.

Inspektor nadzoru bedzie nadzorowat roboty budowlane w zakresie swojej branzy przez caty
okres trwania Inwestycji, w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$é
nadzoru, nie rzadziej jednak niz:

1) Inspektor nadzoru branzy budowlanej - 3 razy na tydzien (udziat w 1 naradzie
koordynacyjnej + 2 wizyty na budowie), oraz na kazde wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajacego,

2) Inspektorzy nadzoru branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, branzy instalacyjnej
W zakresic  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych
i teletechnicznych oraz branzy drogowej - 2 razy na tydzien (udzial w 1 naradzie
koordynacyjnej + 1 wizyta na budowie), oraz na kazde wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajacego,

W odniesieniu do Inspektoréw nadzoru branz: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen teletechnicznych oraz drogowej, Zamawiajacy wymaga, aby ilo$é wizyt byla

_‘,_fw__.“_j.ednakgwa—j-alewskazanampewz’%ej,——a—l-e~ty1>ko~vv_oiﬁe'si‘e“kiedy“bqfdmm“fﬁlﬁy

5.

dla ktérych nadzér sprawuja.

Kazda z wizyt Inspektora nadzoru winna byé potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiajacy dopuszcza zamiang wizyty na terenie budowy na obecno$¢ w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w godzinach pracy Zamawiajacego w celu
realizacji obstugi zadan inwestycyjnych w zakresic dokumentacyjnym i odbywania narad

wewnetrznych.

§ 3. Terminy

Niniejsza umowa zawierana jest na caty okres realizacji Inwestycji - tj. od dnia protokolarnego

przejecia obowiazkéw przez Inspektora nadzoru do dnia zakonczenia realizacji robdt

budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, tj. do dnia bezusterkowego odbioru konicowego

i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw objetych Inwestycjg

z zastrzezeniem ust. 2, 3.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do udziatu w czynnodciach odbiorowych prowadzonych

przez organy administracji budowlanej — w terminach wskazanych przez te organy oraz

sprawowania nadzoruy nad malowaniem klatek schodowych.

Od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ostatniego z budynkéw objetych

Inwestycja, Wykonawca zobowiazuje sie do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia

w czynno$ciach zwigzanych 7 obshugg okresu gwarancyjnego udzielonego przez Generalnego

Wykonawee Inwestycji (bedzie bral udziat w przegladach gwarancyjnych oraz bedzie

nadzorowal usuwanie przez Generalnego Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

gwarancji). Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania bezusterkowego Protokohu

Odbioru Koncowego Robédt i wynosi .......... miesiace.

Przewidywane terminy realizacji Inwestycji (terminy z umowy z Generalnym Wykonawca):

1) 16 miesigcy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego placu budowy
na wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.

2) 60 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego placu budowy -
na zamontowanie i uruchomienie na placu budowy co najmniej 1 kamery umozIliwiajacej
Sledzenie postgpu prac on-line oraz dokumentowanie postgpu prac zwigzanych
z realizacjg Inwestycji na stronie internetowej Zamawiajacego zgodnie z wytycznymi —
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zalacznik nr 14 do SIWZ. Najpdzniej w 60 dniu od momentu przekazania placu budowy
Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu adres IP tacza kamer/kamery.

3) 17 miesigcy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy
na uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wszystkich budynkdw.

4) malowanie klatek schodowych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego jednak nie
dtuzszym niz 12 miesigcy od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie w przypadku zmiany

terminu realizacji Inwestycji okreslonej w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym,
a Generalnym Wykonawca, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4. Nadzo6r nad Inwestycjg
Nadzor inwestorski sprawowaé bedzie:
1) w branzy konstrukcyjno-budoWlane]j ...........ooovivriiiii

2) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych ..o

3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych ...

Inspektorzy nadzoru wskazani w ust. 1 powinni posiada¢ wymagane prawem uprawnienia
budowlane oraz spemiaé pozostate wymogi wynikajace z prawa budowlanego.
Koordynatorem zadania z ramienia ZamawiajaCego JEst: vuuvvrerinirranneiiiiiiiiie, ,
ktory jest jednoczesnie upowazniony do wydawania wszelkich polecen Wykonawcy —
Inspektorowi Nadzoru.

§ 5. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosic bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas obowigzywania umowy dysponowa¢ ubezpieczaniem
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w z zwigzku ze $wiadczeniem
ustug bedacych przedmiotem niniejszego zamoéwienia. Wykonawca zobowiazany jest przed
podpisaniem umowy przedlozy¢ do wgladu Zamawiajacemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote min. 500.000,00 z1, wraz z dowodami optacenia sktadek lub
innym dokumentem potwierdzajacym, ze ubezpieczenie obowiazuje.

. Wykonawca oswiadcza, ze polisa na dzien zawarcia umowy nie jest obcigzona, tzn. ze suma
gwarancyjna nie zostala wyczerpana i potwierdza optacenie sktadki (rat sktadek).

. Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca ubezpieczony jest
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziafalnosci, obejmuje okres
krotszy niz termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
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polisy/dokumentu na caty okres objety zaméwieniem oraz zobowiazuje sie do przedktadania
kolejnej polisy/dokumentu Zamawiajagcemu w wypadku zakofczenia okresu ubezpieczenia.
5. W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytutu ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2,

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedktada¢ Zamawiajacemu, najpézniej na 2 dni przed terminem -

pfatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty pod rygorem odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.
6. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacy poniesie szkode, to Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ pokry¢
te szkode w pelnej wysokosci wraz z utraconymi przez Zamawiajacego korzy$ciami.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie w tacznej
kwocie .......... zl brutto (stownie: ......... zt 00/100),

2. Rozliczenie Wykonawcy do  80% wartoéei  brutto  umowy nastapi na podstawie
faktur/rachunkéw czesciowych skladanych nie czedciej niz raz w miesigcu o wartosci
proporcjonalnej do wartodci wykonanych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Inwestycji. Zalacznikiem do faktury bedzie raport, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 26).
Pozostata cz¢s¢ wynagrodzenia, tj. 20% wynagrodzenia brutto platna bedzie po uzyskaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie wszystkich budynkéw.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przystuguje za cato$¢ realizacji
obowiazkéw i nie ulegnie zwigkszeniu w przypadku ewentualnego przedtuzenia terminu
zakonczenia  rob6t  budowlanych lub  ewentualnego  zwickszenia ich  zakresu
np. w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, robét zamiennych itp.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu robét objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, wynagrodzenie Inspektora nadzoru okreslone w ust. 1 zostanie zZmniejszone
proporcjonalnie do warto$ci zrealizowanych rob6t stanowiacych przedmiot Inwestycji.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu przez Inspektora nadzoru prawidlowo wystawionej faktury VAT - przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

. Zaplat¢ uznaje sig¢ za dokonang z chwilg obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwick wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz oséb trzecich, pod
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rygorem niewaznosci.

9. Dane do faktury: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., ul. Matejki 57,
60 -770 Poznan. NIP: 209-000-29-42

10. Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1221 ze zm.) prace zwigzane z nadzorem inwestorskim sa objete 23% stawka, podatku od
towarow 1 ustug.

11. Kazdorazowo podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie potwierdzony przez Kierownika Dziahu
Inwestycji zatrudnionego u Zamawiajacego raport, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 26).

§ 7. Kary umowne
1. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w nastepujacych przypadkach:
1) za pierwsza nieusprawiedliwiong nieobecno$é na terenie robot lub w  siedzibie
Zamawiajacego Inspektora nadzoru, bydZ Inspeklora, ktérejkolwiek z branz, Wykonawca
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zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 100 zt brutto, za kazda kolejng
nieobecnos¢ 200 zt brutto,

2) za brak reakcji na przekazane listownic, drogy elektroniczng badz faksem wezwanic
Zamawiajacego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnief, przedtozenia
informacji, sprawozdania badZ tez uzupelnienia dokumentéw Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy 20 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 (brutto),

4) za brak uczestnictwa w czynnosciach zwiazanych z obsluga okresu gwarancyjnego
udzielonego przez Generalnego Wrykonawcg Inwestycji (udziat w  przegladach
gwarancyjnych oraz nadzor nad usuwaniem przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wad
stwierdzonych w okresie gwarancji) =100 z! brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda
nieobecno$é w przegladzie gwarancyjnym lub brak nadzoru nad usuwaniem wad/usterek
stwierdzonym w okresie gwarancyjnym).

5) 7a brak nadzoru nad malowaniem klatek schodowych — 100 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Naliczona przez Zamawiajacego kare umowna Wykonawca zobowiazuje Siq zaplaci¢ w terminie

14 dni od zgloszenia stosownego wezwania.

. Nalezno$¢ z tytulu kar umownych moze zostaé potracona przez Zamawiajacego

7z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

o ktérym mowa powyzej, na co ten niniejszym wyraza nieodwotalng zgodg.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach

ogblnych odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego Wwysokosé zastrzezonych kar

umownych. Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowiazan zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 8. Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 21 dni od daty wystapienia

jednej z ponizszych przestanek ze skutkiem natychmiastowym:

1) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonaweg w sposéb  niezgodny
7. ohowigzujacymi przepisaui, lub postanowieniami niniejszej Umowy;

2) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nic mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) pdy dwukrotnie naliczono kary umowne;

4) gdy Wrykonawca przerwal realizacje obowigzkéw wynikajacych z umowy, bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

. Odstapienie przez ktorakolwiek ze stron od Umowy, a takze zaptata kary umownej z tego tytutu,

nie uchybia innym obowiazkom stron wynikajacym z Umowy wiacznie z dokonaniem

przewidzianych Umowa platnosci, w tym z tytutu kar umownych, jesli zostaly one w niniejsze;

Umowie przewidziane, ktére to obowiazki nie wygasna i beda pozostawa¢ w mocy pomimo

odstapienia od niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze

powierzy¢ wykonanie ustug niewykonanych nalezycie na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego W zwiazku z wykonaniem zastgpczym

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace
z r¢kojmi w zwiazku z wykonywanym przez Wykonawce zakresem prac do czasu odstapienia.

5. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

§ 9. Zmiana postanowiefi umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci zlozonej
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na
okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci utrudniajacych wykonanie Umowy w terminie i nielezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegélnosci z uwagi na zmiany terminu realizacji robét realizowanych
przez Generalnego Wykonawcg robdt budowlanych;

2) dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcéow;

3) w przypadku kiedy Wykovawee, kidremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpié
nowy Wykonaweca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawey lub jego przedsigbiorstwa, o ilec nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw;

4) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamdéwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku okreslonym w § 6 ust. 4.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznodcia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniale
okoliczno$ci nie stanowia podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach zawartych w Umowie.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajacych
do dokonania tej zmiany.

§ 10. Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania czedci prac okreslonych w ofercie
Podwykonawcom pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, jest zobowiazany, w trakcie
realizacji zamawienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze:

1) wyrazi¢ zgodg na zawarcie umowy,
2) nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy,
3) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

3. Umowa zawarta z Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian lub uzupelnies.
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4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania czynnosci stanowiace przedmiot niniejszej umowy.

§ 11. Postanowienia koncowe

1. Obowiazki Wykonawcy wskazane w umowie nie wyczerpujg calego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moga stanowié podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w Umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

3. Integralna czescia Umowy sa w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

1) Wyciag z Umowy z Generalnym Wykonawcg robot budowlanych (kopia) oraz wy01qg1
7 umow z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego Podwykonawcami,
2) Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami w wersji elektroniczne;.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

5. Wykonaweca oraz podlegli mu pracownicy (w szczegolnosci Inspektorzy Nadzoru) zobowigzuja
sie zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiajacym, ktére powzieli przy realizacji
zlecenia oraz stosowacé sie do przepiséw o ochronie danych osobowych.

6. Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwiazg polubownie,
rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej po rygorem

niewaznosci.
Wykonawea : Zamawiajacy :
Aetaczniki:
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