OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia

Roboty remontowo-budowlane w budynku usytuowanym przy ul. Staroleckiej 36/38 w
Poznaniu.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy — Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki
57; 61-770 Poznan.

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia:
Roboty remontowe posadzek wewngtrznych w pomieszczeniach budynku.

1.3.2 Ogdlny zakres robdt

1. Roboty rozbidérkowe
1.1 Rozbidrka posadzek z parkietu z oderwaniem listew
1.2 Rozbidrka posadzek z wyktadzin sztucznych z oderwaniem listew
1.3 Rozbiorka posadzek cementowych
1.4 Zerwanie pozostalosci lepiku

2. Roboty posadzkowe
2.1 Frezowanie posadzek
2.2 Gruntowanie podloza
2.3 Wykonanie warstwy wyréwnawczej

4. Roboty towarzyszqgce
4.1 Usunigcie z budynku gruzu oraz materialu z rozbiérek
4.2 Wywiezienie gruzu i elementow z rozbiorki na wysypisko

2. Prowadzenie robét
2.1  Ogoblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materialéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakofci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjy umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badaf
materiatbw i jakosci robodt, dopuszczalne niedokladno$ci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.




Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy begda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

22 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Obiekt miesci si¢ przy ul. Starofeckiej 36/38 w Poznaniu i od tej strony ulicy mieéci si¢
réwniez brama wjazdowa na teren. Caly teren jest ogrodzony. Dostepnosé placu budowy pod
wzgledem wjazdu samochodami cigzarowymi i dostawczymi jest dobra.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy
Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy:
- dostep do niezbednych mediéw
- teren na ktérym mogg by¢ skladowane materialy do realizacji zamdéwienia oraz
sktadowisko materialéw z rozbiérki

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) operat inwentaryzacyjny budynku
2) kopie uzgodniefi i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
W spos6b satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczefistwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byé
zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.2.4 Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspéipracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, kitéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie




zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoniczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji rob6t

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
spos6b realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:




organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
element6w rob6t

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

24  Dokumenty budowy

2.4.1 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszezegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg (jesli jest wymagane), lub zgloszenie

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoly odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

3. Zarzadzajjcy realizacja umowy

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowigzk6éw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrédla uzyskiwania materiatow i urzadzen




Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegllnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegolowa informacje
o zrbdle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z
danego Zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, Zze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegblowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznych, normami.

4.3 Atesty materiatéw i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w Sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialéw 2z warunkami podanymi w
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg byé badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych oraz Normach nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjs umowy za niezgodne ze
specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é tych materialéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub




zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ i wlasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili byé¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia be¢da
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialéw zamiennych

Jed§li wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczegblnym przypadku materiaty
zamienne, inne niz ustalone z Zamawiajgcym oraz w specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i $rodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢é sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnoécia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja

mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstaw1 wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadza_]qcego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedag okreslone w projekcie organizacji robdt.
Muszg one zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie




wykonawezym 1 szczegOlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robo6t.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wrykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialdbw oraz jakosci wykonania
robot.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjag umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie




zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédel ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawcg, bgdzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materialow z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéow i robét z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Wystawienie faktur przejsciowych uzaleznione jest od zapiséw w Umowie.

9. Odbiory robét i podstawy platnesci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosei za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wladze pafstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i Zagospodarowamu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zZniejszymi zmianami




5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 1.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno ~ uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072).




