Sprawowanie nad=zoruy imvesiorskiego nad robotami budowlanymi polegajgcynii na Termomodernizacyi
komunalnych budynkéw mieszkalnych polozonych przy ul. Drzymaly 7: 9: 10 12: 13: 14w Poznaniu

zal. nr 8 do SIWZ,
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

z Wykonawcy wybranym w trybie art. 39 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2017r., poz. 1579 z pozn. zm.)
ZP-02 DOA.JQ0.. Y. 2018

ZAWAta W dniu ... » W Poznaniu, pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0. o, z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki
37, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsig¢biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzial VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, Kapital zakladowy: 113 564 000,00 zi, reprezentowanym
przez:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIP: 2090002942

REGON: 302538131

KRS: 0000483352

zwanym dalej Zamawiajacym

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonaweg lub Inspektorem nadzoru.

§ 1. Oswiadczenia

1. Wykonawca oSwiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a takze posiada wiedze i niezbedne umocowania faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nadzor, o ktérym mowa w § 2 prowadzi¢ beda jedynie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe do petnienia  samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz posiadajace wazne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca oswiadcza, 7e zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz
postanowieniami niniejszej Umowy,

§ 2. Przedmiot Umowy
I. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru
inwestorskiego we wskazanych branzach (konstrukcyjno—budowlanej, instalacyjnej w zakresie
siect, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,  wentylacyjnych, wodociggowych
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i kanalizacyjnych) nad robotami budowlanymi polegajacymi na termomodernizacji
komunalnych budynkéw mieszkalnych potozonych w Poznaniu przy:

)
2)
3)
4)
5)
6)

ul. Drzymaty 7,
ul. Drzymaty 9,
ul. Drzymaty 10,
ul. Drzymaty 12,
ul. Drzymaty 13,
ul. Drzymaty 14.

. Zakres obowiazkow Inspektora nadzoru obejmuje w szczegdlnosci:

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

10)

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiazujacymi przepisami prawa w branzach:

a) konstrukcyjno — budowlane;;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,

wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
Reprezentowanie Zamawiajacego na terenie robot poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji termomodernizacji  stanowigcej przedmiot ~zamowienia  Z projektem,
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy termomodernizacji realizacji wszystkich
warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Generalnym Wykonawca;
Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wnioskiem
o naniesienie zmian, poprawek oraz propozycji rozwigzan technicznych dla realizowanych
robot;
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i uzytych wyroboéw budowlanych,
a w szezegodlnosei zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, o parametrach nie odpowiadajacych tym, ktore sa okreslone
w dokumentacji projektowej, sprawdzanie posiadania przez Generalnego Wykonawce
termomodernizacji odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci i wynikow
badan) dotyczacych materiatdw i urzadzen. Kontrola sposobu skladowania materialow,
wyrobow i urzadzen. Zatwierdzanie przedkladanych prébek wszelkich materiatow
i urzadzen dostarczonych zgodnie z umowa z Generalnym Wykonawca;
Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, testach instalacji i odbiorach technicznych;
Uczestnictwo i czynny udzial w odbiorach koncowych robot budowlanych oraz nadzor nad
przygotowaniem dokumentéw odpowiednich branz przez Generalnego Wykonawce do ich
przeprowadzenia;
Kontrole prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego wykonania robot.
Potwierdzanie swojej obecnoéci na placu budowy stosownym wpisem W dzienniku
budowy;
Potwierdzanie faktyczne wykonanych robdt wraz z potwierdzaniem usunigcia wad
i usterek, a takze na zadanie Zamawiajacego kontrolowanie rozliczefi robot budowlanych;
Prowadzenie ogdlnego nadzoru nad realizacja robot budowlanych i ich finansowaniem

* zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadania. Kontrola zgodnosci przebiegu
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11)

12)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

robot z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania, sygnalizowanie
potencjalnych opdznien;

Nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska naturalnego przez wszystkich
uczestnikow procesu realizacji robot. Wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy
termomodernizacji biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych, terenu robdt wraz
z zapleczem oraz kazdego innego terenu, na ktorym prowadzone beda prace;

Stale uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, technicznych, problemowych i innych,
organizowanych przez wszystkie strony, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci
sporzadzanie z nich protokolow (w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania),
przekazywanie ww. protokoldw do akceptacji uczestnikéw narad. Zatwierdzone protokoty
sa wiazgce dla stron, kopie protokoléw przekazywane beda wszystkim uczestnikom tych
narad;

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob i badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bad
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$é z projektem;

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktére moga mieé
wplyw na wydtuzenie terminu realizacji robét — tj. nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
wystapienia takiej okolicznosci;

Weryfikacje zgodnosci wprowadzania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przez
Generalnego Wykonawce termomodernizacji z wymaganiami wskazanymi w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca;

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem robét branzowych
i przedstawicielem Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstalych w toku
wykonywania robdt, zasi¢gajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
Weryfikacje i akceptacj¢ raportow z postepu robét budowlanych sporzgdzanych przez
Generalnego Wykonawce, w terminie 3 dni od przedstawienia raportu przez Generalnego
Wykonawece;

Kontrole prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét pod katem zgodnosci ze stanem
faktycznym wykonania robét oraz pod katem rachunkowym i podatkowym;

W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajacego, kierownika budowy i przedstawiciela nadzoru
autorskiego, protokél koniecznosci; Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest pisemne
opiniowanie  koniecznosci  wykonania robét dodatkowych, rob6t  zamiennych,
uwzgledniajae zapisy Umowy. Weryfikacja oszacowanej wartosci tych robot, przedtozenie
ww. dokumentéw Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia wezwania Zamawiajacego,
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celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcom. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy moze wydluzy¢ powyzszy termin;

21) Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania polecenia
wykonania robdt dodatkowych chyba, ze zachodzi konieczno$¢ zapobiezenia katastrofie
budowlane;;

22) Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbgdnych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Inspektor nadzoru
zawiadomi o tym Zamawiajacego w terminic 3 dni od daty dokonania takich wpisow
w dzienniku budowy;

23) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu swojej opinii
w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce. Bez osobnego upowaznienia Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach;

24) Nadzorowanie robét dodatkowych, robot zamiennych, potwierdzenie gotowosci do ich
odbioru, dokonanie odbioru;

25) Przygotowywanie w terminach wskazanych przez Zamawiajacego danych do sprawozdan
i raportow zawierajacych informacje o stanie zaawansowania realizacji zadania w tym
dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep wykonywanych robot budowlanych (min.
5 zdje¢), analize zgodnosci termindéw wykonywania robot z przyjetym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, informacje o kosztach w =zakresie zgodnosci z przyjetymi
zalozeniami, ocene Wykonawcy i jakosci wykonywanych robot oraz wystgpujacych
gléwnych problemow;

26) Sprawdzanie dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi pod wzgledem
merytorycznym.

27) Wykonywanie na wniosek Zamawiajacego kontroli spelnienia przez Generalnego
Wykonawce obowigzku zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci, na podstawie umowy
o0 prace, wynikajacego z umowy o wykonanie robot budowlanych;

28) Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz pozostatych dokumentow
przygotowywanych przez Generalnego Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

29) Udzial w czynnosciach odbiorowych oraz w czynnosciach odbiorowych prowadzonych
przez organ administracji budowlanej. Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunigeiu
wad przez Generalnego Wykonawce termomodernizacji;

30) Od momentu bezusterkowego odbioru koncowego robdt budowlanych uczestniczenie bez
dodatkowego wynagrodzenia w czynnosciach zwigzanych z obsluga okresu gwarancyjnego
udzielonego przez Generalnego Wykonawee termomodernizacji  (Inspektor bedzie
nadzorowal usuwanie przez Generalnego Wykonawce robét budowlanych wad
stwierdzonych w okresie gwarancji do pierwszego przegladu gwarancyjnego wlacznie);
okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot.

W przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor nadzoru jest
zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt inng osobe, ktéra w jego zastgpstwie bedzie pelnita
obowiazki Inspektora nadzoru, przy czym osoba zaproponowana w zastgpstwie musi posiadac
kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jakie wymagane byly przez
Zamawiajgcego w odniesieniu do Inspektora nadzoru. O ustanowieniu zastepcy oraz
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0 przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie [nspektor nadzoru jest zobowiazany
powiadomic pisemnie Zamawiajacego. Zmiana osoby na stanowisku Inspektora nadzoru moze
nastapic tylko na podstawie obiektywnych przestanek, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
(np. w przypadku choroby) i za jego zgoda.

Przed przystapieniem do sprawowania nadzoru Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
W budownictwie w wymaganych branzach wraz z waznymi zaswiadczeniami o wpisie na liste
czlonkow wiasciwe;j izby samorzadu zawodowego 0sob wskazanych do sprawowania nadzoru.
Inspektor nadzoru bedzie nadzorowal roboty budowlane w zakresie swojej branzy przez caly
okres trwania termomodernizacji, w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznogé
nadzoru, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym a takze bedzie
uczestniczyl w naradach koordynacyjnych oraz w spotkaniach i sprawowal nadzoér na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego,

Zamawiajacy dopuszcza zamiang Wwizyty na terenie robét budowlanych na obecnosé
w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w godzinach pracy
Zamawiajacego w celu realizacji obstugi zadan inwestycyjnych w zakresie dokumentacyjnym
1 odbywania narad wewnetrznych.

§ 3. Terminy
Niniejsza Umowa zawierana jest ma caly okres realizacji termomodernizacji tj. od dnia
protokolarnego przejecia obowiazkéw przez Inspektora nadzoru do dnia bezusterkowego
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 2,3, 4.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do udziatu w czynnosciach odbiorowych prowadzonych
przez organy administracji budowlanej — w terminach wskazanych przez te organy.
Po wykonaniu Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do uczestnictwa bez dodatkowego
wynagrodzenia w czynnos$ciach zwigzanych z obstugg okresu gwarancyjnego udzielonego
przez Generalnego Wykonawce termomodernizacji (bedzie bral udzial w pierwszym
przegladzie gwarancyjnym wlacznie oraz bedzie nadzorowal usuwanie przez Generalnego
Wykonaweg wad stwierdzonych w pierwszym przegladzie gwarancyjnym wiacznie). Okres
gwarancji liczony bedzie od daty podpisania bezusterkowego protokohi odbioru koncowego
robot.
Wykonawca w terminie 2 miesi¢cy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego dokona
rozliczenia robdt budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz
podatkowym.
Przewidywany termin realizacji termomodernizacji (terminy z umowy z Generalnym
Wykonawca stanowigcej zalgeznik nr 1 do niniejszej Umowy) do dnia 31.08.2018r.
Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
terminu realizacji Inwestycji okreslonej w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajgcym,
a Generalnym Wykonawca, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4. Nadzér nad Inwestycja
Nadzor inwestorski sprawowac bedzie:
1) w branzy konstrukeyjno-budowlanej ... :
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Na koordynatora zadania z ramienia Wykonawcy ustanawia SI€: ...........cooovveiiiiereeneenn
Inspektorzy nadzoru wskazani w ust. 1 powinni posiada¢ wymagane prawem uprawnienia
budowlane oraz spelnia¢ pozostate wymogi wynikajace z prawa budowlanego.

Koordynatorem zadania z ramienia Zamawiajgcego JESt: .....ocvvviiiiriiimiriareviinuineniiiisiiis ’
ktory jest jednoczesnie upowazniony do wydawania wszelkich polecen Wykonawey —

Inspektorowi Nadzoru.

§ 5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z nienalezytego wykonania Umowy
na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiazany jest na czas obowigzywania Umowy dysponowa¢ ubezpieczaniem
z tytuhu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w z zwigzku ze Swiadczeniem
ustug bedacych przedmiotem niniejszego zamdOwienia. Wykonawca zobowigzany jest przed
podpisaniem Umowy przedlozyé do wgladu Zamawiajacemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote min. 100.000,00 zl, wraz z dowodami optacenia sktadek lub
innym dokumentem potwierdzajacym, ze ubezpieczenie obowigzuje.
Wykonawca o$wiadcza, ze polisa na dzien zawarcia Umowy nie jest obcigzona, tzn. ze suma
gwarancyjna nie zostata wyczerpana i potwierdza oplacenie skfadki (rat skladek).
Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca ubezpieczony jest
z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, obejmuje okres
krétszy niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
polisy/dokumentu na caly okres objety zamowieniem oraz zobowiazuje si¢ do przedkladania
kolejnej polisy/dokumentu Zamawiajacemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.
W przypadku ratalnego oplacania skladek z tytulu ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzuje sie przedklada¢ Zamawiajacemu, najpézniej na 2 dni przed terminem
platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty pod rygorem odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy poniesie szkode, to Inspektor nadzoru zobowigzuje sig
pokry¢ te szkode w pelnej wysokos$ci wraz z utraconymi przez Zamawiajacego korzysciami.

§ 6. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie w fgczne;

kwocie ............. zt brutto (stownie: .............. zt 00/100), w tym za:
1) zadnie okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy, kwote ............ zt (stownie: ......... z1) brutto,
2) zadnie okreslone w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, kwote ............ zt (stownie: ......... zi) brutto,
3) zadnie okreslone w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy, kwote ............ zl (stownie: ......... zt) brutto,
4) zadnie okreslone w § 2 ust. 1 pkt 4) Umowy, kwote ............ zt (stownie: ......... zt) brutto,
5) zadnie okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5) Umowy, kwote ............ zt (stownie: ........ z}) brutto,
6) zadnie okreslone w § 2 ust. | pkt 6) Umowy, kwote ............ zl (stownie: ......... zl) brutto,

. Rozliczenie Wykonawcy do 80% wartosci brutto Umowy nastgpi na podstawie

faktur/rachunkow czesciowych skladanych nie czesciej niz raz w miesigcu o wartosc
proporcjonalnej do wartosci wykonanych robot budowlanych termomodernizacji w odniesieniu
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do poszczegodlnego zadnia. Zalgeznikiem do faktury bedzie raport, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
pkt 25. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia, tj.. 20% wynagrodzenia brutto platna bedzie
po podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i dokonaniu rozliczenia robot
budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz podatkowym w odniesieniu
do poszczegbdlnego zadma.

3. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1, przysluguje za calos¢ realizacji
obowigzkéw 1 nie ulegnie zwigkszeniu w przypadku ewentualnego przedluzenia terminu
zakonczenia robot budowlanych lub ewentualnego zwickszenia ich zakresu np. w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, robot zamiennych, robdt uzupehiajacych itp. z zastrzezeniem
ust. 4.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy odstapi od umowy z Wykonaweg termomodernizacii
budynkéw przy ul. Drzymaly 7, 9, 10, 12, 13, 14 (przerwa w realizacji robot), Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie jedynie dodatkowe wynagrodzenie dzienne w odniesieniu do
poszczegolnego zadania w  przypadku, gdy przerwa w realizacji termomodernizacji
spowodowana odstgpieniem od umowy trwa dluzej anizeli jeden miesigc. Wynagrodzenie
przyshugiwaé bedzie poczawszy od nastgpnego dnia po uptywie miesiaca przerwy w realizacji
termomodernizacji. Wysokos¢ wynagrodzenia dziennego w odniesieniu do poszczegolnego
zadania wyliczana bedzie w nastepujacy sposob:

L.aczne wynagrodzenie wskazane w ust 1.
w odniesieniu do poszczegdlnego zadania

SWM = =meemmeee oo e
Okres trwania termomodernizacji (miesieczny)
okreslony w § 3 ust. 5
SWM
DW = «eeemmemmmmacecacaaaee x 30% x iloé¢ dni, za ktore przystuguje dodatkowe wynagrodzenie

(przerwa w realizacji robot budowlanych)
[los¢ dni w miesigcu

Gedzie:
SWM= Srednie wynagrodzenie miesigczne w odniesieniu do poszezegdlnego zadania
DW= Dodatkowe wynagrodzenie w odniesieniu do poszczegolnego zadania

5. Wynagrodzenie dodatkowe w odniesieniu do poszczegdlnego zadania nie przekroczy tacznie
10% wynagrodzenia podstawowego okreslonego w ust. 1 i platne bedzie raz w miesigcu z dotu,
do 10 dnia miesigca nastepujagcego po miesigcu, w ktorym przystugiwalo Wykonawcy
wynagrodzenie dziennie.

6. Laczne wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ ........... zl brutto.

7. W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych nadzorem, z przyczyn niczaleznych
od Zamawiajacego, wynagrodzenie Inspektora nadzoru okreslone w ust. 1 zostanie zmniejszone
proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robot termomodernizacii.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 4, bedzie platne w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu przez Inspektora nadzoru prawidlowo wystawionej faktury VAT -
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
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Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajgcymi na termomodernizacji
komunalnych budynkow mieszkalnych polozonych przy ul. Drzymaly 7; 9; 10; 12; 13; 14 w Poznaniu

10. Zap-late;'uznaje si¢ za dokonang z chwila obciazenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob trzecich, pod
rygorem niewaznosci.

12. Dane do faktury: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o., ul. Matejki 57,

- 60 -770 Poznan. NIP: 209-000-29-42.

13. Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1221 ze zm.) prace zwigzane z nadzorem inwestorskim sa objete 23% stawka podatku
od towarow 1 ushug.

14. Kazdorazowo podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie raport, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt
25

15. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ w wyniku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§ 7. Kary umowne

1. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w nastepujacych przypadkach:

1) za pierwsza nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na terenie robdt lub w  siedzibie
Zamawiajacego Inspektora nadzoru, badZ Inspektora, ktérejkolwiek z branz, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt brutto, za kazda kolejna
nieobecnos¢ 200,00 zt brutto w odniesieniu do poszczegdlnego zadania,

2) =za brak reakcji na przekazane listownie, droga elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajgcego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przediozenia
informacji, sprawozdania badz tez uzupetnienia dokumentéw Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 100,00 zl brutto za kazdy stwierdzony
przypadek, '

3) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 20 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 (brutto),

4) za brak uczestnictwa w czynnoSciach zwigzanych z obsluga okresu gwarancyjnego
udzielonego przez Generalnego Wykonawce termomodernizacji (udzial w przegladzie
gwarancyjnym oraz nadzor nad usuwaniem przez Generalnego Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie gwarancji) — 100,00 zi brutto za kazdy stwierdzony przypadek
(kazdg nieobecnos¢ w przegladzie gwarancyjnym lub brak nadzoru nad usuwaniem
wad/usterek stwierdzonym w okresie gwarancyjnym),

5) za niewykonanie innych niz wymienione wyzej obowigzkow wskazanych w § 2
w wysokosci 200,00 zI brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zastrzega prawo naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia
ktoregokolwiek z obowiazkéw okreSlonych w Umowie za kazdy stwierdzony przypadek.
Naliczenie kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy nie
wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu odstapienia
od Umowy.

3. Kary umowne staja sie wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujacego obowigzek

' jej naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrebnego wezwania do jej zaptaty. Zamawiajgcy
moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawey wzglgdem
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komunalnych budynkow mieszkalnych polozonych przy ul. Drzymaly 7: 9: 10: 12 13: 14 w Poznaniu

Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci wynagrodzenia umownego, na co niniejszym
Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode.

Naleznos¢ z tytulu kar umownych moze zostaé potracona przez Zamawiajgcego
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
o ktorym mowa powyzej, na co ten niniejszym wyraza niecodwolalng zgode.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8. Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w ciagu 30 dni od daty wystapienia
jednej z ponizszych przestanek ze skutkiem natychmiastowym:

1) w przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposéb niezgodny
z obowigzujacymi przepisami, lub postanowieniami niniejszej Umowy;

2) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne;

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy, bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

. Odstapienie przez ktorakolwiek ze stron od Umowy, a takze zaplata kary umownej z tego tytutu,
nie uchybia innym obowiazkom stron wynikajacym z Umowy wlacznie z dokonaniem
przewidzianych Umowa ptatnosci, w tym z tytutu kar umownych, jesli zostaly one w niniejszej
Umowie przewidziane, ktore to obowigzki nie wygasna 1 beda pozostawa¢ w mocy pomimo
odstapienia od niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie ustug niewykonanych nalezycie na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastgpczym
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. | Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce

z rekojmi w zwigzku z wykonywanym przez Wykonawce zakresem prac do czasu odstgpienia.

5. Odstagpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 9. Zmiana postanowien Umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci ziozonej
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na
okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci utrudniajacych wykonanie Umowy w terminie i nielezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnosci z uwagi na zmiany terminu realizacji robot realizowanych
przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych;

2) dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcow;

3) w przypadku kiedy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢
nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawey lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
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spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za soba istotnych zmian Umowy;
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;
4) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. |
Umowy, w przypadku okreslonym w § 6 ust. 4 oraz w przypadku gdy zachodzg okolicznosci
wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniale
okoliczno$ci nie stanowia podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach zawartych w Umowie.
Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosei uprawniajacych
do dokonania tej zmiany.

§ 10. Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania czesci prac okreslonych w ofercie
Podwykonawcom pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze:

1) wyrazi¢ zgodg na zawarcie umowy,

2) nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy,

3) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub uzupelnien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania czynnosci stanowiace przedmiot niniejszej Umowy.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 na kwote: ......... zt (stownie: ....... zt 00/100) Wykonawca ztozyt
W BTG weemvnronmmssnsvasns przed jej podpisaniem.
Warto$¢ 100% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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§ 12. Postanowienia koncowe

1. Obowigzki Wykonawey wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzania
Wykonawey wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w Umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

3. Integralng czescig Umowy sa w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

1) Kopia Umowy z Generalnym Wykonawea rtobot budowlanych oraz kopie umoéw
z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego Podwykonawcami,
2) Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami w wersji elektroniczne;.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

5. Wykonawca oraz podlegli mu pracownicy (w szczegdlnosci Inspektorzy Nadzoru) zobowigzuija
si¢ zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiajacym, ktore powzieli przy realizacji
zlecenia oraz stosowac si¢ do przepiséw o ochronie danych osobowych.

6. Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej Umowy, ktorych strony nie rozwiaza polubownie,
rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej po rygorem

niewaznosci.

Wykonawea : Zamawiajacy :

esesesssssans ssesrsesn

Zalaczniki:
1) Kopia Umowy z Generalnym Wykonawca termomodemizacji oraz kopie uméw o podwykonawstwo.
2)  Dokumentacja projektowa wraz z zalacznikami w wersji elektronicznej.
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