SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Dostosowanie mieszkania nr 8 do programu Minigranty dla seniora na budynku

komunalnym przy ul. Zurawinowa 6B m 8

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki 57

w Poznaniu.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsi¢wzigcia.

Dostosowanie mieszkania do programu Minigranty dla seniora lokalu mieszkalnego komunalnego nr 5 przy 28
czerwea 1956r nr 138 A w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miasta Poznania,
60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych. Zaklad Budzetowy

Miasta Poznania, 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,

61-84 Poznan, Pl. Kolegiacki 17.
4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wlasciciela

obiektu ZKZL - Poznan.

1.3. Charakterystyka przedsi¢wziecia.

Remont pomieszczenia lazienki z uzupelnieniem i wymiang urzadzen lazienkowych

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie czteropietrowy, podpiwniczony, pokryty papa, murowany



1.3.2. Ogélny zakres robét.

Wymiana muszli ustgpowej kompakt szt 1
Demontaz wanny z zakorkowaniem podejscia wod-kan kpl 1

Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi zewngtrznych o pow. do 2 m? szt 2

Skucie nierownosci na $cianach i osciezach w otworze po zdemontowanych drzwiach m~ 0,5
S . i 2
Uzupelnienie tynkow wewnetrznych cem-wap kat IT na $cianach m~ 0,75

Zaladunek, wywéz i utylizacja gruzu m* 0,16

Montaz drzwi stalowych ocieplanych do lokalu drzwi stalowe ocieplane, wypelnione polistyrem, laminowane,
zamek podstawowy i dodatkowy, z bolcami antywywazeniowymi, zawiasy regulowane wzmocnione, z
dodatkowymi otworami montazowymi w oscieznicy, z progiem stalowym lub aluminiowym,

Gladzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na Scianach m* 4,75

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian m* 4,75

Odbicie plytek sciennych ze scian m” 4,80

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m* 2,15

Demontaz baterii wannowej szt 1|

Wymiana odcinka rury pev 11 50 mm w podejsciach kanalizacyjnych szt |
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegly m 3.0

Wymiana podejscia doptywowego fi 15 mm do baterii wannowej szt |
Montaz baterii wannowej szt 1,0

Zamurowanie bruzd w $cianach z cegly pod podejscie inst. szt 1,0
Wykucie bruzd pionowych w $cianie z cegly m 4,90

Uzupeknienie tynkow kat [11 pod péd}oia na plvtki  m? 0,89

Podklad samopoziomujacy zespolony na ?od{ofm m’ 2,15
Gladzie gips. na ofciezach gr. 3mm m* 0,735

Gladzie gips. na $cianach m’ 1,23

Montaz nowej baterii wannowej szt 1

Montaz nowej kabiny natryskowej z brodzikiem zblachy stalowej emaliowanej w obudowie z tworzywa sztucznego,
niskiej 10- 15 cm z syfonem, cztery $ciany z szkla hartowanego przezroczystego w obudowie z profili stalowych,
drzwi przesuwane, polka na przybory toaletowe, stuchawka, deszczownica, bateria termostatyczna

Scianka dzialowa z plyt gip-kart na rusztach stalowych ocynk. z pokryciem obustronnym m’ 2,75

Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych jednodzielne szklone lazienkowe o pow. do 1,6 m’ szt 1,0

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem m® 2,35

Licowanie cian plytkami o wym. 20x20 ¢m na zaprawg klejowa m” 9,0

Zamontowanie umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem szt |

Montaz baterii umywalkowej fi 15 mm szt 1,0

Podejscie doplywowe do zaworow wyplywowych fi 13 mm szt



Rurociag z rur polipropylenowych fi 20 mm na $cianie m 5,0

Wymiana zaworu grzejnikowego fi 15 mm szt 1

Wymiana podejscia doplywowego pod zawér grzeinikowy termostatyczny fi 15 mm szt |

Obudowa rur kanalizacyjnych ptytami wodoodpornymi gips-kart, na rusztach z profili stal. pojedynczo 1,85 m*
Podejdcie doptywowe z rur pev 50 mm pod umywalke szt |

Montaz rurociagu z rur pev na scianach m 2,5

Wymiana podejscia z rur pev 110 mm pod muszle ustepowg szt 1

Posadzka z ptytek o wymiarach 30x30 cm  m® 2,15

Gruntowanie podtozy preparatami m® 2,25

2. Prowadzenie robdt

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z urnowga i éciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
z jakos¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosc
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreélonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

2.2. Teren remontu.
2.2.1. Charakterystyka
tazienka lokalu mieszkalnego komunalnego w wielorodzinnym budynku mieszkalmym.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okres$lonych w ogdlnych
warunkach urnowy.



2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wtasnoéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sig
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktdre sg whascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znad i stosowaé sig do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami przepisw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beds przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktdry mogtby powstad w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$é robdt oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. Nie dotyczy.
2.4.2. Ksigzka obmiaru roboét. Nie dotyczy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

I) dokumenty wchodzace w skfad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robét;

5) opinie ekspertow i konsultantow;

6) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie



dokumenty zagubione beds natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjia umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajgcego realizacja umowy lub whasciciela nastepujgcych dokumentow:

1) dokumentacja powykonawcza,
2) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzer,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te naleiy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacji projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnies i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja

umowy.

4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw wymagane s3 atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakoéci wyrobu oraz klas bezpieczeristwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatéw Produkty przemystowe muszg
posiadaC atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawca

zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjy umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$c wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. lesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét niz te, dla
ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartoé¢ tych materiatéw moie by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Kaidy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane

przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.

4.2. sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili



wbudowania lub montazu. Musza one w kaidej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uiyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw
i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jeéli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegdlnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pééniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Roboty te mogg by¢ odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uiywany do robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwoé¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokédtéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreélajagcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzieri odbioru wykonawca zobowiagzany jest
przedstawi¢ caloé¢ posiadanej dokumentacji budowy, facznie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zataczy¢ posiadang dokumentacjq atestow
stosowanych materiatow.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z péZniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdiniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uizywanych opatentowanych urzgdzer lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych swiadectw.



