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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00
dla

.Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”
Data: kwiecien 2018 .

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczeg6inych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.. Przebudowa parteru
budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy parteru budynku mieszkalnego przy ul.
Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione. W zakresie peinej realizacji budowlanej wiw
przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujagcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuijg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien):

Lp. | Nazwa Nrwg W;pélr]ego ,S%ownika
amowien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3 i}(?:ﬁbcozté/ébc?dowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub 45200000-9
4. | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. | Roboty na placu budowy 45113000-2
8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. | Demontaz rusztowan 45262110-5
10. | Roboty rozbidrkowe 45111300-1
11. | Roboty z zakresu zagospodarowania terenu. 451112914
12. | Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
13. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
14. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
15. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowe; 45324000-4
16. | Tynkowanie 45410000-4
17. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
18. | Pokrywanie podidg i $cian 45430000-0
19. | Roboty malarskie 45442100-8
20. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
21. | Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie rob6t budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
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- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektows lub ST i wpltynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢:
= kosztorys inwestorski
e  przedmiary kosztorysowe
e Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
e  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatari zwigzanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacii.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasno$ci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretaci
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.



Budynek przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacii istniejacych przewodoéw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych instalacji bedzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zardwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

e  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczeg6inych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,
organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.
wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi€ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyé chronionych
prawem interesow osob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.
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1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata ro$linnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykafczania Robét Wykonawca
bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istnigjacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowe] inwestyciji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoinosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zakiada sie staly pobyt kierownika robo6t jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukcji,

pasy zabezpieczajace dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,

porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
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e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
e  kosze stabilizujace do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych roboét odpowiadajq za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badar laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$é do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowaé.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Skladowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy skiaduje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw.
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Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatdbw Ilub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnos$ci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢é dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.
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Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych fadunkdw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do
przejazdu pojazddw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla kot pojazddw. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno byé uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy
dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i taricuchach
oraz faczenie lin stalowych na dtugoci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajaca sie
z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg
kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno si¢ znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego
dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny.
Daszek ten powinien wystawa¢, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatéw i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sie 0sdb miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigdw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczeri mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wladciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét. W
szczegbInosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania
przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboroéw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania rob6t instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepiséw $rodki ostrozno$ci zwigzane z
obstugg maszyn i narzedzi.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkdéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogq byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ iloSC przetadunkéw i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zatamarn powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢
ochrone zdrowia i zycia pracownikdéw oraz 0séb postronnych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badarn konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw
rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania rob6t wg wymogow ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru rob6t instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakoriczeniu robét nalezy:



Budynek przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$é wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacii

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacija Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdt,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania prébek, badan
materiatéw oraz Robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Rob6t
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Rob0t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktorego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi korcowemu.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
1) dokumentacjg projektowa
2) kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu rob6t
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

—_—_ a2

3
4
5
6
7

8.1. Odbiér Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych Rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N>R WD

8.5. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiodr wstepny Robét”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na witadciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

e robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu

na plac budowy,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT - ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w

Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu

$ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r .w

sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
o0gdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
og6lne

e  PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdiczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

e PN-ENISO 13370:2001 Wtasciwosci ciepine budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
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PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania- wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogdine

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnoci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotwérczych materiatow
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-EN 45014 Ogoline kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy ré6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) dla

.Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”
Data: kwiecien 2018 .

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod
budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w
Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz urzadzenia
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestyciji ,pt.; Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul.
Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione” w zakresie petnej realizacji budowlanej ww.
przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia ogloszong, przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija;

Lp. | Nazwa Nrwg W;pélr!ego ’S{ownika
amowien

5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. | Roboty na placu budowy 45113000-2

8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszq
specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogéing Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00 zawierajaca wymagania ogoine nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow os6b trzecich.
Zawarto w OgoInej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobdw budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemno$ci tadunkowej 2 t
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- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub
niewypatéw nalezy przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentaciji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z zachowaniem
przepisdbw BHP. Teren, na ktdrym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowa¢ takze sygnalizatory $wietlne badz dzwigkowe. Przed rozpoczgciem
robot rozbiorkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i
kanalizacyjne;j.
W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W
czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie
poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobem przewracania dtugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatéw odzyskiwanych. Materialy odzyskiwane
nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

e wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbidrki.
odtgczenie wszystkich instalacii
demontaz wyposazenia technologicznego
wyburzanie elementéw konstrukcji budynku i tynkéw miotem elektrycznym
wywoéz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdéw
ciezarowych o tadownos$ci min.2 t.
Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadniaé¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku. Niezbedna jest
Scista wspotpraca w zakresie odtaczania i przytaczania instalacji - wykonawcy z administracja obiektow.
Z administracjg budynku nalezy uzgadnia¢ sposob wywozu gruzu i odpadkow — drogi dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzehn podziemnych,
mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ jego staty dozor.

W sktad robét ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$é
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Migjsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiaciwg jednostkq zarzadzajacy
dang instalacjq dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sig recznie. W
miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sig z deski kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢
zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg, balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysoko$ci 1,1m i w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne
przepisy

6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp.
Zasypanie wykopdw powinno nastapi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac gruntéw z tych wykopdw. Nie wolno stosowaé do zasypywania gruntow
zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik budowy w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu roboét i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji Sciekow
) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

) zapewnienia wtadciwej wentylacji

) zapewnieni tacznoéci telefonicznej
8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dla dwukierunkowego -1,2m.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz :
1) dla wozkéw szynowych - 4%
2) dla wozkdw bezszynowych - 5%
3) dla taczek - 10%
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza si¢ balustrada, ktéra
powinna skfada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynéw oraz
przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m
lub w inny sposdb.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m ustawia sie
oznakowane bramki, oS$wietione w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.
Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
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budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwo$ci substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy umiesci¢ w migjscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawieraé:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi€ i
oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m
wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktore
powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, ale nie mnigj
niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ogranicza¢ liczbe niebezpiecznych operacji roboczych
oraz stosowac urzadzenia zabezpieczajace pracownikow.
Kierowanie pracami na wysoko$ciach nalezy powierza¢ osobom majacym wiasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz
praktyke zawodowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
e prowadzenie robot Scisle wedtug dokumentaciji technologiczno- organizacyjnej obiektu
e przestrzeganie przepisdw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysoko$ci, zgodnie z instrukcjg bezpieczeristwa montazu,
normami oraz ogoinymi i szczegotowymi przepisami bhp
e wyposazenie brygad w odpowiednie $rodki ochrony osobistej
e dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwtaszcza prawidtowo$ci usytuowania i zamocowania urzadzen
zabezpieczajgcych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami
ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:
e przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogélny powinien przedstawi¢ podstawowe zagrozenia i
najczestsze przyczyny wypadkow
e umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami zabezpieczajacymi
e umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego
e posiadaC ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na
wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszacych
muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
e zabronione jest zatrudniane pracownikéw przy pracach na wysoko$ci w przypadku przeciwwskazan lekarskich
Wybér wtasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robét, a takze od rodzaju robot, a
takZze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Petny wykaz kart i wzoréw $rodkow ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten
umozliwia wtasciwy dobdr Srodkow ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
Sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci powinien byé stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno nastapi¢ po
przekroczeniu terminu wazno$ci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem
czlowieka z wysokosci.
Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o wysokosci
1.1m i deskg kraweznikowg o szerokosci 0.15m. Wolng, przestrzen, miedzy porecza bariery a deska kraweznikowa, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokosSci.

20



Budynek przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywa i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ lub ustawic bariery ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatno$ci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna pracowac¢ dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukciji rusztowan i podestow roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje
e rusztowanie powinno byC ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposdb umozliwiajacym sptyw
wod opadowych; no$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1
MPa.
e rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentaciji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymato$ci, piony
komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnej,
ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢ umieszczona na wysokoSci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte
od $ciany budynku o wigcej niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakdw nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowaé do stojakdw i rozmieszczaé na catej
dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztdw. W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach
nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz 2,5kN, a
odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane
osadzone uprzednio w Scianie na gteboko$¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
e ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromows i tablice informujacg m.in. o dopuszczalnej no$nosci
pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu- kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
e kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej pracownikdw
zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegtos$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz
40m. Konstrukcja wysiegnikow transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie
wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
e do transportu materiatéw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowa jako konstrukcje samodzielng,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy. Demontaz rusztowan
moze nastapi¢ po zakoficzeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunieciu w konstrukcji pomostéw roboczych
oraz wszelkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza sie czeSciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego
pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementow z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu
wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
e nadajace sie do dalszego uzytku
e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Migjsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie roboty na
rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocag tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i
wiezach wyciggowych muszg byé wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i
pomostu wyciggu.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprécz wymagan zawartych w Specyfikaciji Ogélnej Warunkow Wykonania i odbioru robét budowlanych przy realizacji wykopéw
fundamentowych nalezy zwrdci¢ uwage na stateczno$¢ $cian wykopdw, naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykonaé¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji
po catkowitym ukoriczeniu rob6t montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:
e stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
posadowienia rusztowania
siatki konstrukcyjnej rusztowania
stezen
zakotwien- polegajace na probie wyrywania kotwi ciennych
pomostéw roboczych zabezpieczajacych
wymagan dotyczacych konstrukc;i
urzadzen piorunochronnych
usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszio wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania. Z
wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w OgoInej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu
Z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji* z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996r
e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i
Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
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e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektorych urzadzer transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen zyt przewodow oraz ogoine zasady systemu
alfanumerycznego

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

.Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”
Data: kwiecien 2018 .

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie robét budowlanych”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji pt.:
,Remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jozefa Generata Hallera 5 w Pucku, wraz z
zagospodarowaniem terenu.”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacji budowlanej
w/w przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia ogtoszong, przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp. | Nazwa Nrwg W;pélr]ego ,S%ownika
amowien
10. | Roboty rozbidrkowe 45111300-1
11. | Roboty z zakresu zagospodarowania terenu. 451112914
12. | Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
13. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
14. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
15. | Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz facznie ze Specyfikacjg Ogéling Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczeg6towych.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w OgoInej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniaé
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie Zadnych
szczegbinych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Folia PE paroizolacyjna o grubosci 0,2mm:

e Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa
przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow,
jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

e  Paroprzepuszczalno$é: Sd= 82+100/-30m (grubo$¢ warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary wodnej -
Sd),
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Wytrzymatos¢ na rozciaganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,
Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Styropian:

o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,045 W/(mK)

. Klasa reakcji na ogien: E

. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: naprezenia ciskajace przy 10% odksztatceniu-NPD

. Poziom wytrzymatosci na zginanie BS50 =50 kPa

. Wskaznik izolacyjnosci dla dzwigkéw uderzeniowych: sztywnos$¢ dynamiczna - SD15 (<15MN/m3 ); grubos¢ - dN
17/15+43/40 mm T1 (-5% + 15%); Scisliwos¢ - CP3 (< 3 mm);

Tynk wapienny:
= Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normg EN 998-1;

= Naturalny, wysoko hydrauliczny tynk wapienny, stosowany jako tynk podktadowy i nawierzchniowy w
pomieszczeniach wewnetrznych od piwnicy po poddasze. Tynk mozna stosowa¢ na wszystkie podioza
murarskie, szorstki rozszalowany beton itd.

= Skiad: Piasek, wapno naturalne wysoko hydrauliczne (bez dodatku cementu), dodatki umozliwiajace lepszq
obrébke oraz zwiekszajace przyczepno$é.

= Jako tynk wewnetrzny i zewnetrzny posiada wszystkie pozytywne wiasciwosci biologiczno- fizykalne, dzieki

czemu stanowi zdrowa, pod wzgledem mieszkalnym, alternatywe dla tynkéw na bazie gipsu i cementu, przy

zachowaniu charakterystycznych wiasciwosci tynku lub zaprawy wapienno-cementowej.

Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1

Uziarnienie: 0 - 3 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 1,5 — 5,0 N'mm2

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne;j y: ok. 10

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A0 dry: < 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)

( wartos¢ tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P = 50%)

Absorpcja wody: W2 wg EN 998-1

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/mm

Wydajno$¢: ok. 26 |. mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody: 10- 11 litrow/worek

Formaldehyd 3d: <3 y/m3

Szpachlédwka do tynkéw
= Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuzycia: do 2 godz.
Przyczepno$¢ do podioza: >0,1 MPa
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegnac porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie
waznosci wyrobu.

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiednie;
aktualnej rekomendowanej normy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdinej Warunkdéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jako$ci wykonania robot w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przenos$ny 0,15t

e wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

e spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e  betoniarka wolnospadowa elektryczna
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczefstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrodla ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowaé i przechowywaé w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek powinien
posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zbrojenie:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb gwarantujacy unikniecie trwatych
odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sig z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty musza odpowiadaé parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

5.1. Roboty rozbidrkowe 45111300-1
5.1.1. Zakres prac
e  Wyburzenia $cian;
e Rozbiorka istniejacej podiogi do warstwy konstrukcyjnej (w pom. 0.04 skucie ptytek podtogowych bez rozbierania
istniejgcych);
Skucie fragmentdw odspajajacych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych ;
Wybicie nowych otworéw drzwiowych oraz powiekszenie otwordw okiennych;
Wybicie i powiekszenie otworéw drzwiowych;
Przebicie przez stropy na potrzeby nowych kanatéw wentylacyjnych;

5.1.2. Postanowienia ogdlne

Istniejace obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci, a przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy
zapozna¢ sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby odcigé ich doptyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbiérki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezytg
ostroznoscia.
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Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywa¢ przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten sposéb mozna
spowodowaé¢ zawalenie si¢ go, jak i pozostatych stropéw znajdujacych sie ponizej, co moze sta¢ sie przyczyna runiecia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbieraé je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowaé
lekkie rusztowania, a caty materiat i gruz ze Scianek nalezy ze stropow usuwaé na dét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdlnych obiektow oraz za
przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpaddéw. W Swietle przepisow gospodarki odpadami
Wykonawca robot na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedq zabezpieczane z polisy Wykonawcy rob6t.

5.2. Roboty w zakresu zagospodarowania terenu 45111291-4

5.2.1. Zewnetrzny podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Pochylnia zlokalizowana jest od strony pdtnocnej. Sktada sie ona z 5 podestoéw oraz 5 odcinkéw ramp o nachyleniu 6%. Nalezy
zamontowac barierki na wysoko$ci 75 cm oraz 90 cm od ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy barierkami w granicach 100-110 cm.
Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 120 cm, krawezniki na wysokosci co najmniej 7 cm. Podesty szeroko$ci co najmniej 150 x 150 cm
umozliwiajg obrét osoby niepetnosprawnej na wozku.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowana w konstrukcji stalowej z ksztattownikéw stalowych gorgcowalcowanych.
Element nosny pochylini stanowi ceownik 120. Stezeniem podestu w ptaszczyznie jezdnej pochylini jest profil zamkniety 50x50x5.
Podest stalowy nalezy wykona¢ z systemowych krat typu KOZ Mostostal Krakdw wykonanych z ptaskownika 40x2 i 40x3 oczka
30/44mm produkowanych na dany wymiar. Porecz podjazdu wykonana z profilu rurowego $rednicy 38,0/3,2mm. Konstrukcja
gtdéwna podestu w catosci spawana i kotwiona do Zelbetowych stupkéw S1 i S2 kotwami mechanicznymi do betonu M12 po 4szt.
na kazda stope. Kraty podestowe skrecane z ceownikiem i profilem zamknietym 50x50x5 po obwodzie Srubami M12 $rednio co
30cm. Konstrukcie po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc odpowiednie powtoki
malarskie. Po obwodzie pochylni wykonaé¢ obustronnie porecz. Stupy i pochwyty z profili rurowych RBS @42,4/3,2 przykrecane
do elementu konstrukcyjnego z C100.

Szczegbtowe rozwigzanie pochylni pokazano na zatgcznikach rysunkowych (K_02, K_03)

Materiaty:

stal St3SX, R35

Sruby kl. 5.8

elektroda ER-1.46, ER-1.42

5.2.2. Rekultywacja trawnikow

Na terenie inwestycji zaktada sie uzupetnienie nowego ukfadu komunikacji i zabudowy trawnikami na powierzchniach
zniszczonych badz przeksztatconych w trakcie rob6t budowlanych. Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej ani
krzew6w oraz nie przewiduje sie likwidacji drzew.

5.2.3. Projektowane tawki

5.2.4. Wyprofilowanie terenu w pasie dojscia do wejscia gléwnego (nachylenie 3%)
Projektuje sie nachylenie terenu przed wejsciem gtéwnym do budynku. Nalezy wyprofilowa¢ spadek terenu 3% od bramy do
schodow wejsciowych.

5.2. Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1

5.2.1. Zakres prac:

e Utwardzenie powierzchni komunikacji pieszej i kotowej

e Budowa placu manewrowego oraz miejsc postojowych dla samochodéw osobowych;
e Opaska wokét budynku;

5.2.2. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,.
Podsypke cementowo-piaskowa nalezy utozy¢ tak, by uzyskaé profil pod utozenie kostki betonowej o spadku 2% w kierunku
jezdni.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i
nie byto na dioni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-
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piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.2.3.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseri ich uktadania powinny by¢ zgodne z istniejaca.

5.2.3.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaC w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.2.3.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotoZenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnige na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z

podsypka.

5.2.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi€¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

5.2.3.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
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b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosc.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna
catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢, szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.2.4. Krawezniki, obrzeza oraz fawy

tawy pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu klasy B15. Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na gotowej fawie
wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Zewnetrzna $ciana oporu kraweznika lub obrzeza, po ustawieniu, powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu
portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete.

5.3. Roboty konstrukcyjne 45223200-8

5.3.1. Zakres prac

e wykonanie nowych nadprozy;

¢ projektowany zewnetrzny podjazd dla osob niepetnosprawnych (ujety w niniejszym opracowaniu powyzej jako roboty z
zakresu zagospodarowania terenu);

5.3.2. Postanowienia ogdine
Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika budowy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych i montazowych ITB .

5.3.3. Nadproza

Dla przesklepienia otworéw okiennych i drzwiowych przyjeto konstrukcyjne nadproze strunobetonowe typu NSB 110 i
diugo$ciach dobranych w zalezno$ci od rozpietosci otworu, oparcie nadproza powinno wynosié po 15 ¢cm z kazdej strony. Dla
prawidtowego wypoziomowania nadproze belki zelbetowe nalezy uktada¢ na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15.

5.4. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5.4.1. Zakres prac

e  Zamurowania,

e Drobne roboty murarskie,

5.4.2. Og6ine zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. W przypadku
ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robo6t wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegty, blokdw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.4.4. Zaprawy cementowe
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Nadajg sie w szczegoinosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw pozostajacych w statym
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajgcych nabierajg wiasciwo$ci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przy$pieszajacych
wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw
nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.4.5. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy
przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukgji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.4.6. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. W przypadku
ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robét wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowej.

Stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4.7. Drobne roboty murarskie

5.4.7.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia oscieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie o$cieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca listew trapezowych lub tréjkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly lub piyty, z ktérych muruje sie $cianke, powinny byé wpuszczone
miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwdch miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomoca
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koficem do o$cieznicy, a drugim koricem wpuszczonych w spoine pozioma
muru na gtebokos¢ ok. 20cm. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci Ya lub Y2 cegly
powinna by¢ o 3cm wieksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny $cianek surowych o 2,5¢m, a
potgczenie oScieznicy z samg Sciankg powinno byé tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypemiony Sciankg i
zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w Sciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowaé o$cieznice silnie w murze.

5.4.7.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w oSciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maly spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.5. Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetnia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw ppoz.
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
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Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otwordw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywac min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac¢ przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywa¢ bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢ mocno przywigzana
drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasigkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalnosci. Uzyte farby elewacyjne
powinny zwigksza¢ trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robét wykonczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi€ tkaning zbrojacq z widkna szklanego i zaszpachlowac klejem. Masy tej uzywac
réwniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.

Wyprawe elewacyjng cokotéw i powierzchni towarzyszacych wykonac tynkiem dekoracyjnym, gotowym do nanoszenia, wg
koloru okreslonego w dokumentacji projektowej.

Zaprawe tynkarska narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno byé
intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie¢ za pomocg pacy stalowej
gltadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje si¢ do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich fgczenia nalezy uzywaé specjalnej tasmy, dla uzyskania wyrazne;
granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych muszg byé ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkéw wskazane jest przystepowa¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletnosci dostawy,

e  zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatéw powinno byC dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

= kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3

= belki stropowe, podciagi, stupy — mb

= powierzchnia przekry¢ — m?

= zbrojenie — kg

= wykopy, podktady, nasypy, zasypki - 1m3

= transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegto$ci transportu

= chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni

= krawezniki i obrzeza - 1mb

= elementy wyposazenia

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

8.1. Odbidr rob6t rozbiorkowych
Odbior robédt rozbidrkowych podlega odbiorowi koricowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jako$ci.

8.2. Odbior rob6t murowych

Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

o atestacje i zaswiadczenia o jakoSci dostarczonych materiatéw

e wyglad zewnetrzny tynku:

e powinien by¢ jednolity,

masa tynkarska réwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych przeswitéw podtoza,
niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkdw, oraz pylenia powierzchni.
grubo$¢ tynku powinna odpowiadaé zalecanej przez producenta masy
przyczepno$¢ tynku do podtoza
jako$¢ wykonczenia tynkow na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk nie
moze mie¢ wykwitow i spekan.
Gtadkosé i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionia.
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Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wiecej niz
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposdb, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone
podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubos¢ przyjmuje sie Srednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gtuchego odgtosu
$wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$¢ wg PN-B-04500.

Sprawdzenie jakosci wykoniczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.

Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni. Jezeli jedno
z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w

Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003

r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzadzen transportu

bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

.Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smofowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”
PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-EN 13162 — ,Wyroby z wetny minerainej (MW)”,

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowej

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla
.Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.
Data: kwiecien 2018 .

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie robdt wykoriczeniowych w
obiektach budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt w zakresie robdt
wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul.
Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogélnobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjq projektowa,
Specyfikacjq Istotnych Warunkdéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoinie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomos$cig sztuki
budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nrwg W;pélr!ego ’S{ownika
amdwien
16. | Tynkowanie 45410000-4
17. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
18. | Pokrywanie podtdg i cian 45430000-0
19. | Roboty malarskie 45442100-8
20. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
21. | Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumieC i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywaé ze Specyfikacjq Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajacq wymagania ogblne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunietych elementow takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w OgoInej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetiac
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami og6Inymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

Cement

Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
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Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd $Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Wapno
e suchogaszone
¢ jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

Tynk wapienny:
e  Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normg EN 998-1;

o Naturalny, wysoko hydrauliczny tynk wapienny, stosowany jako tynk podktadowy i nawierzchniowy w pomieszczeniach
wewnetrznych od piwnicy po poddasze. Tynk mozna stosowaé na wszystkie podtoza murarskie, szorstki rozszalowany
beton itd.

e Skfad: Piasek, wapno naturalne wysoko hydrauliczne (bez dodatku cementu), dodatki umozliwiajace lepsza obrobke
oraz zwiekszajace przyczepnose.

e Jako tynk wewnetrzny i zewnetrzny posiada wszystkie pozytywne wiasciwosci biologiczno- fizykalne, dzieki czemu

stanowi zdrowa, pod wzgledem mieszkalnym, alternatywe dla tynkdéw na bazie gipsu i cementu, przy zachowaniu

charakterystycznych wtasciwosci tynku lub zaprawy wapienno-cementowej.

Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1

Uziarnienie: 0 - 3 mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 1,5 — 5,0 N/mm2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 10

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A0 dry: < 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)

( warto$¢ tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P = 50%)

Absorpcja wody: W2 wg EN 998-1

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/mm

Wydajno$¢: ok. 26 |. mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody: 10- 11 litrow/worek

Formaldehyd 3d: <3 py/ m3

Szpachlowka do tynkow
e  Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuzycia: do 2 godz.
Przyczepno$¢ do podioza: >0,1 MPa
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie
waznosci wyrobu.

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskq aprobate techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Nawiewniki okienne inteligentne
e Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy
Kolor biaty
Przeptyw powietrza 5-29 m3h.
Izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie 38 dB
Wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza
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Ptytki gres antyposlizgowe:

Skutecznos$¢ antyposlizgowa R10;
Ptytki nieszkliwione;

Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwo$¢ max 0,05%;
Wspditczynnik Scieralnosci PEI 1V;
Odpornos¢ na plamienie 4/5;

Min grubo$¢ ptytki 5 mm.

Cokolik po catym obwodzie z gresu wys. 10 cm:
e  Skutecznos¢ antyposlizgowa R10;

Plytki nieszkliwione;

Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;

Nasigkliwo$¢ max 0,05%;

Wspotczynnik Scieralnosci PEI 1V;

Odpornos¢ na plamienie 4/5;

Min grubos¢ ptytki 7 mm.

Ptyty gipsowo-widknowe
e Homogeniczna ptyta z dodatkiem widkien celulozowych
Grubo$¢ 12,5 mm;
Masa powierzchniowa 15 kg/m2;
Produkt niepalny;
Zgodne z wymogami NRO.

Ptytki Scienne:

Min grubo$¢ ptytki 5 mm;

Do zastosowania wewnatrz;

Nasiakliwo$¢ wodna Eb>10;

Sita tamigca min 600N;

Wytrzymatos$¢ na zginanie min 12 N/mm2;
Odporne na spekania wioskowate;
Odpornos¢ na ogien A1;

Odpornos¢ na zabrudzenia min klasa 4.

Panele podiogowe:
e Klasa Scieralnosci AC4

Grubos¢ catkowita 7mm
Wodoodporno$¢: tak
Ogrzewanie podtogowe: tak
Do zastosowania wewnatrz.

Whyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50 cm:
e  Plytka dywanowa 50x50 cm;
Do zastosowania wewnatrz;
Przystosowana do uzytkowania mebli na kétkach;
Przystosowana do pomieszczen z ogrzewaniem podtogowym;
Gramatura 1050g/m2;
Ttumienie dzwiekdw krokowych na poziomie 43 dB
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1
Odpornos¢ na $wiatto
Komfort uzytkowania kl. LC3
Odpornos¢ na strzepienie
Wysokos$¢ catkowita 8,0 mm
Podktad: modufield bitumen

Stolarka otworowa
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Projektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych:
o drzwi jednoskrzydtowe do pomieszczen higieniczno

sanitarnych,

z otworami 0 sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,22 m?,

z o$cieznicami regulowanymi,

konstukcja: ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF,

wypetnienie: plaster miodu,

okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;

wykonczenie szkfa: satynowe,

podciecie systemowe wentylacyjne,

w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek patentowy,

klamka metalowa i odbojnik

izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB

Projektowane drzwi wewnetrzne:
o drzwi jednoskrzydtowe,
z o$cieznicami regulowanymi,
konstukcja: ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF,
wypetnienie: plaster miodu,
okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;
wykonczenie szkfa: satynowe,
podciecie systemowe wentylacyjne,
w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek patentowy,
klamka metalowa i odbojnik
izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB

Projektowane drzwi zewnetrzne DZ2:
o ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;
wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;
drzwi malowane laserunkowo: orzech;
wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy U<1,5 W/mK;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz.

Projektowane okna:
o okno rozwieralno-uchylne jednoskrzydtowe, PVC;
kolor: biaty;
wspdtczynnik U<1,1 W/mK;
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32dB;
szklone szyba zespolong klasy P2A (antywtamaniowa);
okucia klasy WK1;
okna antywlamaniowe;
nawiewniki higrosterowalne inteligentne;
parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”, PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w OgoInej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie¢ rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.
e zuraw okienny przenos$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrodtla ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkédw przechowywania materiatéw.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Podczas transportu i skitadowania na
budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i sktadowania

na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robét tynkowych muszg by¢ ukoriczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworow,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywa¢ min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny byé réwne, aby uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda,

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nie przekraczajacej 4 + 5mm na $cianach i 4mm na suficie.
Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12¢m zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15mm), a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy
réwnac go za pomocg faty. Narzut w narozach wyréwnuije sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat.
[11). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacqg przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw
zewnetrznych 1:1,5: 5, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.
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5.1.4. Wykonanie gfadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prze$wicie oczek %2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie ja packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrdbke, za pomocg narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogdlne

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Montaz o$cieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkow.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi
normami.
Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajace;.
W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢é szczegblna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.
Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyé¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.
Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem si¢ skrzydet podczas transportu.
Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.
Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczego6towq instrukcjq wbudowania tych
wyrobdéw, dostarczong przez kazdego producenta.
Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnily skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

= obcigzenia wtasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,

= obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaé oScieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

= na szeroko$ci otworu 2+6 cm

= na wysokosci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na
podktadkach lub listwach.

Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowaé w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oScieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2mm - na
dtugosci do 1m oraz 3mm - na dtugo$ci powyzej 1m.

Oscieznice mocowaC trwale w Scianie za pomocg $rub oScieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:
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= Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza.

= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

e  Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

e  Przed przystapieniem do wypetiania piankg montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych
gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa,

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

e Poobrébce oSciezy - niezwtocznie zdjaé zabezpieczajgca tasme z profili.

5.3. Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
5.3.1. Ktadzenie ptytek

Posadzki:

Nalezy zdemontowa¢ istniejace posadzki w pomieszczeniach do warstwy konstrukcyjnej a nastepnie wykona¢ nowe warstwy.
Od gory: warstwa wykonczeniowa zgodna z zestawieniem pomieszczen, wylewka zbrojona gr. 4 cm, folia PE, styropian
akustyczny gr. 3 cm, folia PE oraz istniejace warstwy konstrukcyjne. Za wyjatkiem pomieszczenia 0.04, gdzie nalezy
zdemontowac istniejaca warstwe wykoriczeniowa.

Uwaga! Nalezy zachowaC jeden poziom posadzek dostosowany do przyjetego 0. W razie réznicy wysokosci pomiedzy
pomieszczeniami rdznice uzupetni¢ styropianem. Nie nalezy montowaé progdw pomigdzy pomieszczeniami.

+ Strefa wejSciowa, aneks kuchenny, sanitariaty: ptytki gresowe nieszkliwione, antyposlizgowe R10, z cokolikiem 10 cm;

+ W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (0.06 oraz 0.12) montaz elektrycznej maty grzejnej pomiedzy wylewka a
warstwa wykonczeniowg z gresu nieszkliwionego;

* Na ptycie dociskowej w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykona¢ dodatkowo warstwe hydroizolacji w plynie.
Hydroizolacje nalezy wywingé na $ciane i zabezpieczy¢ cokotem z plytek ceramicznych;

+ W pokojach oraz korytarzu: wyktadzina dywanowa w ptytkach o wymiarach 50 x 50 cm, odporna na krzesta na kétkach. Wraz z
wykfadzing nalezy zamontowa¢ drewniane listwy przypodtogowe w kolorze wybranym przez zamawiajacego.

+ W czesci rekreacyjnej pokoju z aneksem kuchennym: panele podtogowe w kolorze wybranym przez zamawiajgcego, k.
Scieralnosci AC4. Wraz z panelami nalezy zamontowac listwy przypodtogowe z PVC w kolorze dobranym do koloru paneli.

5.3.1.1. Przygotowanie zaprawy

+ Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy.

+ Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.

+ Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.3.1.2. Ukladanie zaprawy

* Przed przystgpieniem do rob6t nalezy usuna¢ z podioza kurz, sadze oraz substancije tluste.

* Podioze nalezy zwilzy¢.

+ Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciagu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest
wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardnigjacy.

+ Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacii lub utraty
sktadnikow.

5.3.1.3. Ukladanie plytek
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* Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podioza, polegajacq na okreSleniu stopnia zabrudzenia,
wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonno$é, czyli zdolnosé do absorpcji wody. Tq ostatnig mozna przeprowadzi¢
poprzez skropienie podtoza wodg i obserwacje szybkosci jej wehtaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowaé
wchtoniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu
procesu wigzania. W efekcie obniza sie parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podioze. Aby temu
zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujgcg (np. ATLAS UNIGRUNT), ktéra zwieksza przyczepno$c, elastyczno$e,
odporno$¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowe;.

+ Nastepnie nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ podioza za pomocq faty kontrolnej diugo$ci min. 2m. Przyktada si¢ ja w réznych
miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wiekszych niz 4-5mm.

+ Ewentualne nierdwnosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednia mase wyrownujaca. Natozong zaprawe nalezy wygtadza¢, ale
nie zacierac.

* Przy wiekszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m.

* Na tak przygotowane podioza mozna uktada¢ ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5mm ze
wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podioza.

* Fuge uktadaé¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwaé zaraz po natozeniu (nie
czekajac az wyschnie).

+ Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien
fugi jak ptytki).

5.3.1.4. Dopuszczalne odchylki w doktadnos$ci wykonania robét plytkarskich.

* Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykofczeniowych.
Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny byé na catej dlugosci taty
wigksze niz 2mm.

* Piytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych.

* Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

+ Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.

+ Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4. Roboty malarskie 45442100-8

o  Wszelkie roboty malarskie wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

e  Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

e Roboty malarskie budowlane obejmujgq malowanie zwykte i wysokojako$ciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

e Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usunigcie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Powierzchnie zagruntowac.

e  Malowanie wykonywa¢ po wyschnigciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej.

e Aby unikngé réznic w odcieniach farby nalezy stosowaé na jednej powierzchni farbe o tej samej dacie produkcii.

e  Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknigé, powinna odpowiadaé Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

e  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

o Niewskazane jest prowadzenie rob6t w czasie deszczéw. Nalezy chronié malowang powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

e  Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

e Zaleca sie malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby, ale
dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

e  Malowania nie nalezy przerywa¢ w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowac jg za jednym
razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy rynny. Dzieki temu ztgczenia
beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w polowie, moze po wyschnieciu mie¢ dwa rézne
odcienie, nawet jesli malowano jq tq sama farba, z tego samego wiaderka.

5.5. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Na styku elementow nowoprojektowanych i istniejgcych oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach nalezy przeprowadzié
wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikajace z wszelkich uszkodzen powstatych przy tych robotach.

Technologie wykonywania robét takich jak tynkowanie, malowanie, uktadanie podtdg opisano powyze.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletnosci dostawy,

e  zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

o jakoSci i kompletno$ci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementdw i materiatow niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa¢ zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz zgodno$¢ z
zamoéwieniem. Ponadto nalezy kontrolowaé odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych oraz sposob otwierania i
zamykania skrzydet.

Tynki i phytki

Kontrola jakosci robét tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,

- Doktadnosci utozenia ptytek (odchylek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= tynki— 1m?

= stolarka — 1szt.

= podtogi: ptytki, wyktadziny — 1m?

= $ciany: malowanie — 1m?

= elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

8.1. Odbiér robé6t malarskich
Odbidr wykonuije sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu
kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktadow przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
Badanie powtok przeprowadzac nie wcze$niej niz po 7 dniach od dnia ukofczenia robét.
Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podiozy, materiatow, podktaddw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
o catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
e poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtornych badan.
Typowe usterki malarskie:
e  przeswiecanie spodnich warstw,
$lady pedzli na powierzchni powtoki,
plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
matowe plamy na powierzchni powtoki,
sfatdowanie powtoki malarskiej,
odspojenia i fuszczenia oraz zmiany barw powtoki.
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8.2. Odbior stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacjq, jako$¢ uzytej stolarki, prawidtowos¢ zamontowania stolarki,
szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwoch etapach:

1) w ramach odbioru rob6t ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania oscieznic,

uszczelnienie luzéw)

2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okug.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w
Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.”
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji* z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
e wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.
Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogoine zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.
o  PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
e  PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)
e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub
ptytkg naciskowg - Wymagania i metody badan
e  PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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e  PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.”

e  PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
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