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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00
dla

,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z
zagospodarowaniem terenu”.

Data: listopad 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczeg6inych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: Kapitalny remont
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem
terenu.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku zespotu szkét.
W zakresie petnej realizacji budowlanej w/iw przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowe;j,
a takze ogblnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia
sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdwien):

Lp. | Nazwa Nrwg Wspolr!eg.o'S’fownlka
Zaméwien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3 ::éﬁbcc;té/élilijdowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub 45200000-9
4. | Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. | Roboty na placu budowy 45113000-2
8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. | Demontaz rusztowan 45262110-5
10. | Roboty rozbiérkowe 451113001
11. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
12. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
13. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
14. | Tynkowanie 45410000-4
15. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
16. | Instalowanie wyrobéw metalowych 45421160-3
17. | Pokrywanie podidg i Scian 45430000-0
18. | Roboty malarskie 45442100-8
19. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
20. | Roboty budowlane wykoAczeniowe, pozostate 45450000-6
21. | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
22. | Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
23. | Roboty w zakresie ksztattowania terenu 5112700-2

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych ST-03.00.00
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Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
= kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
¢ Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
»  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizaciji i harmonogram robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia" niniejszej Specyfikacii.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkiadajq swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasno$ci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
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Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretaci
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robo6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wtgczony w cene umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacii istniejacych przewodéw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobdw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych.

«  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczeg6inych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

¢ rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oSwietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.

»  wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

»  usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

e 0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

»  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

e zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

e zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

e zapewnienia ochrony zdrowia

e zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

4
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyé chronionych
prawem intereséw 0séb trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

»  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnoSci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.
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Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytacznie):
e bariery na obrzezach rusztowan,
e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
e prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukcji,
*  pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,
*  porecze zabezpieczajace przed upadkiem
«  wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,
»  kosze stabilizujace do prac wysokoSciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa
w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaly swojq jakos$¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadoéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
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umiescic tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Skladowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatéw. Stosy materiatébw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdbw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodno$ci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymato$é dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymato$ci jest
zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie tych fadunkdw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do
przejazdu pojazddw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla kot pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spemia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno byé uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy
dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz wielko$¢
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢é o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach
oraz faczenie lin stalowych na dtugo$ci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustrada sktadajacy sie
z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzerr miedzy poreczg a deska
kraweznikowa wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno si¢ znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego
dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny.
Daszek ten powinien wystawa¢, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatow i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0s6b miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegto$ci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogq miec¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie osob w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczerh mogq mie¢ dostep wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowac¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wladciwego wykonania instalacji nalezy korzystaC ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét. W
szczegoInosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania
przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboroéw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajace z przepiséw $rodki ostroznosci zwigzane z
obstugg maszyn i narzedzi.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowaC¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkow i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ fadunkowa $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow 0séb trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw
rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i S$wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robét wg wymogow ogdinego stosowania i wykonania, montazu i odbioru rob6t instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robédt nalezy:
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- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogoing opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdt,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
InZzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Rob6t
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInoSci:

»  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

«  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét,

e przebieg Robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

»  daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

«  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je

przeprowadzat,

«  wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robdt,
»  protokoly narad i ustalen,
*  korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$C robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢Sciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacja projektowq

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzq i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych w warstwie $Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

©® N O W

8.5. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiodr wstepny Robét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiadciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogéine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

«  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu

na plac budowy,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT - ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”.

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu

$ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r .w

sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gémicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 604452002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogblne

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdlne
metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni ciepiny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

e PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
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e« PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

*  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

*  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

»  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

«  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

¢ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdw.
Wymagania ogdlne

«  PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

e PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

«  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

»  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotwérczych materiatow

«  PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

*  PN-EN 45014 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwiazki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach

*  PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) dla

,pt Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z
zagospodarowaniem terenu.”

Data: maj 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod
budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt: ,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu.”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz urzadzenia
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji ,pt.: Kapitalny remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu.”, w zakresie
petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujgcym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wsp()lr]ego,Sbwnika
Zamowien

5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. | Roboty na placu budowy 45113000-2

8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszg
specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogoéing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00 zawierajacq wymagania ogoine nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobdéw budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdinej Wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkdw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki
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- samochody transportowe i samowyladowcze o pojemnoéci tadunkowej 2 t

- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub
niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z zachowaniem
przepisdbw BHP. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac takze sygnalizatory $wietlne badz dzwigkowe. Przed rozpoczeciem
robét rozbiérkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe; i
kanalizacyjne;j.
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W
czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢
poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobem przewracania dtugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatow odzyskiwanych. Materiaty odzyskiwane
nalezy maksymalnie wykorzystaé np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

e wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbidrki.

¢ odtaczenie wszystkich instalacii

»  demontaz wyposazenia technologicznego

e wyburzanie elementow konstrukcji budynku i tynkéw mtotem elektrycznym

* wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdéw

ciezarowych o tadowno$ci min.2 .

Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku. Niezbedna jest
$cista wspotpraca w zakresie odtaczania i przytaczania instalacji - wykonawcy z administracja obiektow.
Z administracja budynku nalezy uzgadnia¢ sposéb wywozu gruzu i odpadkéw — drogi dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byé¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty dozér.

W sktad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$é
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtadciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtadciwg jednostkg zarzadzajacq
dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W
miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej, 0 wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowg a poreczg
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wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢
zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykryé w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tam z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtoci mniejszej niz okreslaja to odrebne
przepisy

6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sig skarp.
Zasypanie wykopow powinno nastapi¢ zaraz po zakoriczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentdw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopdw. Nie wolno stosowaé¢ do zasypywania gruntéw
zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubo$ci nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik budowy w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatow budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji $ciekéw
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnieni tacznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. JeZeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz :

1) dla wézkéw szynowych - 4%

2) dla wdzkow bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie balustradg, ktora
powinna sklfada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. WyjScia z magazynéw oraz
przejScia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m
lub w inny sposab.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne odwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m ustawia sie
oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajagce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazddw.

—_—— =
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Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych witasciwosci substanciji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w iloSci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy umie$ci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie budowy, w sposob trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawieraé:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ w sposob uniemozZliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45st. w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m
wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére
powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w kitdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdéw, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej
niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢é zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)
W celu zwigkszenia bezpieczefistwa podczas prac na wysoko$ci nalezy ogranicza¢ liczbe niebezpiecznych operacji roboczych
oraz stosowac urzadzenia zabezpieczajace pracownikow.
Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierza¢ osobom majacym wiasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz
praktyke zawodowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
e prowadzenie robot Scisle wedtug dokumentaciji technologiczno- organizacyjnej obiektu
e przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na wysoko$ci, zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa montazu,
normami oraz ogdlnymi i szczeg6towymi przepisami bhp
¢ wyposazenie brygad w odpowiednie Srodki ochrony osobistej
¢ dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzadzen
zabezpieczajacych
* wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami
ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:
*  przej$¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogéiny powinien przedstawi¢ podstawowe zagrozenia i
najczestsze przyczyny wypadkéw
« umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami zabezpieczajacymi
« umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego
»  posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na
wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszacych
muszq posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
»  zabronione jest zatrudniane pracownikéw przy pracach na wysoko$ci w przypadku przeciwwskazan lekarskich
Wybér wtadciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robot, a takze od rodzaju robot, a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Petny wykaz kart i wzorow $rodkow ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten
umozliwia wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoSci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno nastgpi¢ po
przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem
cziowieka z wysokosci.
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Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o wysokos$ci
1.1m i deskq kraweznikowg o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy poreczg bariery a deskg kraweznikowa, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysoko$ci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykryé pokrywa i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawi¢ bariery ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dituzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna pracowa¢ dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukcji rusztowan i podestéw roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje
*  rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozliwiajagcym sptyw
wod opadowych; no$no$é podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz 0,1
MPa.
¢ rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymatoSci, piony
komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnegj,
ktora w przypadku rusztowan systemowych moze by¢ umieszczona na wysoko$ci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte
od $ciany budynku o wigcej niz 20cm, balustrady powinny byé wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysoko$ci ponad 10m nalezy mocowaé do stojakéw i rozmieszczaC na catej
dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos$¢ weztéw. W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach
nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wieksza niz 2,5kN, a
odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbija¢c w kotki drewniane
osadzone uprzednio w Scianie na gtebokosé¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
e ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowg i tablice informujacg m.in. o dopuszczalnej nosnosci
pomostow oraz by¢ poddawane konserwaciji i sprawdzeniu- kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
e kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej pracownikow
zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
40m. Konstrukcja wysiegnikow transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pigciokrotnie
wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
» do transportu materiatdw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowa jako konstrukcje samodzielng,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy. Demontaz rusztowan
moze nastapi¢ po zakoniczeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunieciu w konstrukcji pomostéw roboczych
oraz wszelkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza si¢ czesciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego
pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementow z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu
wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
* nadajace sie do dalszego uzytku
e  wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie roboty na
rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i
wiezach wyciggowych muszg by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i
pomostu wyciggu.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprécz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych przy realizacji wykopow
fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na stateczno$¢ Scian wykopéw, naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacii
po catkowitym ukoriczeniu rob6t montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:

»  stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e posadowienia rusztowania

»  siatki konstrukcyjnej rusztowania

o stezen

«  zakotwien- polegajace na probie wyrywania kotwi Sciennych

»  pomostdw roboczych zabezpieczajacych

*  wymagan dotyczacych konstrukcji

e urzadzen piorunochronnych

»  usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania. Z
wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu.”

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

e DzU.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e DzU.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

« Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

»  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoficzen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

¢ PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

¢ BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z
zagospodarowaniem terenu.”.

Data: listopad 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych - "Wymagania w zakresie robét budowlanych"
odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z
zagospodarowaniem terenu.”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacji budowlanej
wiw przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszong, przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegblnosci obejmuija (zgodnie z WSZ):

Lp. | Nazwa Nr wg Wspc')ln’egols{ownika
Zamowien

10. | Roboty rozbidrkowe 45111300-1

11. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4

12. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6

13. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg, specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz facznie ze Specyfikacjg Ogolng Warunkdw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegtowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowar, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Materialy wg programu prac konserwatorskich:

| OPIS | LOKALIZACJA
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Zaprawa tynkarska na bazie piasku i naturalnego wapna Tynki
wysokohydraulicznego. Mozna stosowa¢ w obszarach wilgoci na

wszystkich typach muréw. Polecany do renowacji obiektow

historycznych. Uziarnienie 0-3,0 mm.

Zaprawa tynkarska na bazie piasku, naturalnego wapna Tynki

wysokohydraulicznego oraz dodatkéw hydraulicznych. Stosowany jako
wierzchnia warstwa tynkow. Uziarnienie 0-0,6 mm

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego wapna trasowego. Do
murowania sklepien, $cian wewnetrznych i zewnetrznych przy
renowacjach obiektow zabytkowych oraz murowania, fugowania i
osadzania kamienia naturalnego i cegiet w elementach mate;
architektury. Latwa w uzyciu. Uziarnienie: 0-4 mm. Do stosowania
wewnafrz i na zewnatrz. Zuzycie: ok. 15 kg/m2/10 mm.

Zaprawa murarska (kominy, schody,
wmurowania brakujacych cegiet)

Gteboko penetrujacy $rodek do gruntowania podtoza na bazie spoiw
organicznych.

Zawarto$¢ ziaren trwatych: ok. 15%

Gesto$¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1,00 kg/dm?

Zuzycie materiatu na podtozu drobnoziarnistym: ok. 0,25 kg/m? przy
jednorazowym kryciu

Detal architektoniczny

Szybkowigzaca zaprawa gruboziamista do wytwarzania rdzeni profili
ciggnionych, gzymsoéw, lizen, rustyk i boniowania

Klasa: CS Ill wg EN 998-1

Wielko$¢ ziarna: 0 - 1,2 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm?

Zapotrzebowanie wody: 6,0 - 7,0 l/worek

Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%
Wydajnos$¢: ok. 25 I/worek = ok. 1000 I/t

Detal architektoniczny

Szybkowigzaca zaprawa drobnoziarnista stosowana jako powtoka
wykoniczeniowa i do naprawy uszkodzonych sztukaterii. Gotowa
zaprawa sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS Ill wg EN 998-1

Wielko$¢ ziarna: 0 - 0,4 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm?

Zapotrzebowanie wody: 5,0 - 5,5 l/worek

Czas uzycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%
Wydajno$¢: ok. 19 liworek = ok. 760 I/t

Max. grubo$¢ warstwy: 2 - 3 mm

Detal architektoniczny

Szybkowigzaca zaprawa drobnoziarnista stuzaca do wytwarzania
jednowarstwowych profili oraz do reprofilacji. Gotowa zaprawa sucha
wg EN 998-1.

Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielko$¢ ziarna: 0 - 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 6 N/mm?

Zapotrzebowanie wody: 4,5 - 5,5 l/worek

Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 -3 godz. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%
Wydajno$¢: ok. 18 l/iworek = ok. 720 I/t

Min. grubo$¢ warstwy: 15 mm

Detal architektoniczny

Szybkowigzaca zaprawa do odlewania elementdw sztukatorskich.
Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielko$¢ ziarna: 0 - 1,2 mm

Detal architektoniczny - odlewy
sztukatorskie
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 6 N/mm?

Zapotrzebowanie wody: 4,2 - 4,8 l/worek

Czas uzycia: ok. 5 -10 min. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 1,5 -2,5 godz. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%
Wydajnos$¢: ok. 13 I/iworek = ok. 520 I/t

Gips modelowy biaty otrzymywany jest przez czesciowe odwodnienie
kamienia gipsowego, ktorego gtownym sktadnikiem jest potwodny
siarczan wapniowy (Ca SO4x 1/2 H20) modyfikowany dodatkami
regulujgcymi parametry techniczne. Gtéwnie do sporzadzania modeli,
form gipsowych, prefabrykatow gipsowych itp.

Odlewy sztukatorskie

Utwardzana w temperaturze pokojowej, dwu-sktadnikowa
kondensacyjna

kompozycja silikonowa. Utwardzony produkt jest elastomerem o
wysokiej

wytrzymatosci na rozrywanie i bardzo dobrych wtasno$ciach
mechanicznych.

Odlewy sztukatorskie

Szybkowigzaca zaprawa stuzaca do szybkiego osadzania elementow
metalowych, plastikowych w betonie, murze lub tynku cementowym.
Moga to by¢ kraty, porecze wsporniki, puszki, przewody itp.

MontaZz odlewow sztukatorskich

Srodek na bazie szkta wodnego potasowego stosowany jako
rozcienczalnik do farb krzemianowych oraz $rodek do gruntowania
podfoza mineralnych.

Nakfadanie: Do gruntowania - pedzel

Zuzycie: Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 litra/m2

Malowanie elewacii

Elewacyjna farba krzemianowa stosowana na podtoza mineralne.
Podstawowe parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢

V 22.000 g/(m2-d) (bardzo niski opér dyfuzyjny pary

wodnej Sd <0,01 m)

- mata przepuszczalno$¢ wody w <0,1 kg/(m2-h0,5)

Nakfadanie: Pedzel, watek, natrysk bezpowietrzny

Malowanie elewacii

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnetrz, na dowolne
podioza. Polecana szczegdlnie przy duzej intensywno$ci koloru.
Rozcienczana woda.

Malowanie $cian na klatkach
schodowych

Szpachla przeznaczona do wypetniania ubytkéw w powierzchniach
drewnianych wewnatrz pomieszczen.

Po wyschnieciu szpachli powierzchnia wygladem przypomina
oryginalne drewno (sosna, sek sosnowy, brzoza, sek brzozowy, dab,
sek debowy, buk, biaty i mahon). Szpachla nie zawiera wolnego
formaldehydu, dlatego po wyschnigciu nie wystepuje emisja
formaldehydu do otoczenia.

Wydajno$é: 6 - 7 m2/l (100 um).

Rozcienczalnik: Woda

Naktadanie: Szpachla.

Czasy schniecia: Cienko potozone warstwy mogg by¢ szlifowane po
ok. 4 godz., grubsze warstwy po 24 godz.

Zawarto$¢ czesci statych: Ok. 67% obj., 83% wag.

Gestosé: 1.98 - 2.06 kg/litr

Uzupetnianie ubytkéw drewna
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Wodorozcienczalna, pdtmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwatosci. | Malowanie elementdw drewnianych na
Produkt przeznaczony do malowania wewnetrznych i zewnetrznych klatkach schodowych (balustrady, drzwi,
powierzchni drewnianych, ptyt wiérowych i uprzednio zagruntowanych | parapety, porecze)

podtozy metalowych, jak réwniez do powierzchni: stalowych, stali
ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych,
szklanych, glazury - po uprzednim przygotowaniu podtoza. Emalia
moze by¢ rowniez stosowana do malowania wewnetrznych
powierzchni mineralnych oraz do renowacyjnego malowania podtozy
pokrytych wcze$niej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

Jednosktadnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschnaca, Elementy metalowe, balustrada, kraty,
bogata w cynk (90% czystego cynku) farba bazujgca na zywicach tablice znamionowe

epoksydowych. Zapewnia ochrong galwaniczng i daje maksymalng
odporno$¢ powtoki na korozje. Zawiera czysty cynk jako pigment i
zapewnia ochrone katodowa. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie
farby (99% czystego cynku)

oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schniecia do dotyku to tylko 15 minut

idealny do matych poprawek galwanizowane;j stali, zgorzeliny
spawalniczej, itp.

wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujaca lub ostateczna warstwa
Wydajno$¢: 13 m2/l przy 35 um na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 um na
sucho

Szybkoschnaca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania
podtoza stalowego, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium.
Posiada dobrg przyczepno$¢ do trudnych podtozy. Nowoczesny uktad
inhibitoréw korozji zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne

Pozostate materialy:

Srodek do czyszczenia elewadii

« gestos¢ 1,5 g/lcm?,

* przyczepnos¢ do podtoza >0,5N/mm2,
e przepuszczalno$é pary wodnej <4,0m,
¢ odporno$¢ na alkalia do pH12

Srodek do neutralizacii szkodliwych soli budowlanych

= preparat przeksztatcajacy szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie, w sole nierozpuszczalne lub
trudnorozpuszczalne w wodzie.

= baza: wodny roztwér szesciofluorokrzemianowy

= zuzycie: przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m2

Srodek do neutralizacii grzybéw i plesni

grzybobdjczy

glonobdjczy

dezynfekujacy

diugotrwate dziatanie

baza: roztwor wodny na bazie amoniaku i aldehydéw
ciezar wiasciwy: 1,06 g/lcm3

czas schniecia: minimum 24 godziny

temperatura stosowania: powyzej + 1°C

zuzycie: w zalezno$ci od zabrudzenia 100 - 500 ml/m2
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rozcienczanie: nie zaleca si¢, produkt gotowy do uzycia
magazynowanie: produkt nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej 2°C

Folia PE paroizolacja o gr. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod
podiogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,
Paroprzepuszczalno$¢: Sd= 82+100/-30m (grubos¢ warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnafrz (nad termoizolacjq) w
potaciach poddaszy uzytkowych, w $cianach ocieplonych metodg lekka suchg i w Scianach o konstrukcji szkieletowe;j,
Paroprzepuszczalno$¢: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos$¢ na rozdzieranie;

w poprzek: 200 N (- 100/ + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70/- 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyrob,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,

Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej:

Sucha zaprawa mineralna,

Do aplikacji recznej i maszynowej,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych,
Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W stanie powietrzno- suchym =0,09
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h | 20,05
suszenia

Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 | 20,12
dniach suszenia

Siatka zbrojaca:

Tkanina z widkna szklanego,

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
Szeroko$¢ =2110cm, dtugo$é = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielko$¢ oczek 4x4mm,

Cigzar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajace (N/MM) wzdtuz osnowy i watku dla prébek | =40
przechowywanych 28dni: w warunkach laboratoryjnych:

Ca(OH)2/1dm?)

roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g | =28

Tynk mineralny:

Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm,

Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz,
Wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

Wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne,

Naturalnie odporny na rozwdj grzybdw, alg i plesni,
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Hydrofobowy,
Mozliwo$¢ aplikacji maszynowej,
Produkowany w wersji biatej i do malowania.

Farba silikatowa:

Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki
atmosferyczne, formuta BioProtect- wysoce odporna na rozwéj grzybdw, alg i plesni, stabilnos¢ koloru,

Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami,

pH ok. 11,5,

Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli,

Paroprzepuszczalnos¢ Sq [m]: < 0,025,

Przenikania pary wodnej V1 2 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1,

Nasigkliwo$¢ Wd < 0,12 kg/(m2xh05),

Gestos¢: ok. 1,44 kg/dm?

Wetna mineralna:

deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,042W/mK,

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 1,50kN/m?,

sita §ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5mm: dla gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-200mm=500N,
naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni=15kPa,

nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,

nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu< 3,0 kg/m?,

klasa reakcji na ogienAd,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

Blacha tytan-cynk:

gestosc (ciezar wiasciwy) 7,2 glcm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspdtczynnik rozszerzalno$ci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm.

Zestaw naprawczy do osuszania i wzmachniania zawilgoconych $cian:

zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,

fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

na bazie cementu,

drobnoczasteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz,

do pozniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych $cian, oraz naprawy i uszczelniania pomnikdw, piwnic,
podziemnych obiektdw kultury, szamb i zbiornikéw betonowych zawierajacych substancje agresywne, zbiornikéw wody pitnej
itp.

do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem powierzchni betonowych,

stan skupienia: ciato state w postaci pytu,

barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

warto$¢ pH: 11-12,5, z wodg tworzy zasady,

ciezar objetosciowy; 1400-1600 kg/m?.

Papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z elastycznej widkniny poliestrowei:

grubosé¢:3,0mm

rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS

max sita rozciagajaca wzdtuz: 600 N/50mm

max sita rozciagajaca w poprzek: 400 N/50mm

wydtuzenie przy max sile rozciagajacej wzdtuz: 40%
wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek: 40%
gietkos¢ w niskiej temperaturze: -5*C

odporno$¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do 70*C
reakcja na ogien — klasa E
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
Rodzaj osnowy : Wtdknina poliestrowa
Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni gérnej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE
Grubos¢ 5,4mm +10%
Maksymalna sita rozciggajaca:
-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm
-w poprzek1200N/50mm +200N/50mm
= Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajace;j:
-wzdtuz 60% + 20%
-w poprzek 60% + 20 %
GietkoS¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200c¢ /830 mm
Wodoszczelno$¢: odporna na cisnienie 10 kPa
Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100 Oc
Reakcja na ogien: klasa E
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwézdz:
- wzdtuz 350N £150N
- w poprzek 350N £150N
= Wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie:
- zaktad podtuzny 1000N 200N
- zaktad poprzeczny 1000N +200N
= QOdpornos¢ na uderzenie:
-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)
= Wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie:
- Maksymalna wytrzymato$¢ :
- zaktad podtuzny 250N +100N
- zakfad poprzeczny 250N +100N
Przyczepno$¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne: brak perforaciji przy 20kg
Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :
wydtuzenie przy ktdrym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilno$¢ wymiaréw: stabilna
Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej u = 20 000
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do
betondéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
a w szczegdlnosci:

a)  nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b)  powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Whytaz dachowy - strychowy

= wymiary 90x90cm

= klapa typu sandwich, ocieplana, wykonczona biatg ptyta HDF;
= skrzynia wytazu drewniana z uszczelka;
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Plyty OSB
« format 675x2500

¢ wodoodporne,
e Kklasa 1.

Drewno.

« drewno iglaste klasy C-24,

« drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem,
» wilgotno$¢ nie przekraczajaca 18%

« wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego klasy C-24 w MPa:
— Zginanie: 24

— Rozcigganie wzdtuz wiékien: 14

— Sciskanie wzdtuz wiokien: 21

—  Sciskanie w poprzek widkien: 5,3

- Scinanie wzdiuz wiokien: 2,5

— Rozcigganie w poprzek wiokien: 0,4

» Dopuszczalne wady tarcicy klasy C-24:

— Seki w strefie marginalnej: 1/4 do 1/2

— Seki na catym przekroju: 1/4 do 1/3

—  Skret widkien: do 10%

— Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

— gtebokie: 1/2

— czofowe: 1/1

— Zgnilizna: niedopuszczalna

— Chodniki owadzie: niedopuszczalne

— Szeroko$¢ stojow: 4 mm 6 mm

— Oblina: dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szeroko$ci lub dtugosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkoéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

e Zuraw okienny przenos$ny 0,15t

¢ wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym

»  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

*  betoniarka wolnospadowa elekiryczna
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczefistwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materialy nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrodla ognia i elementébw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje si¢ i rozladowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $Scile jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatow.

Papa termozgrzewalna:

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozyciji lezacej najwyzej w dwéch
warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ diugo$cig w kierunku jazdy Srodka transportowego na catej szerokosci.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rdwnym i utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie
wigcej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
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Pape podkiadowa transportowac i sktadowa¢ na paletach w pozycji stojacej. Chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura. Nie
wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych strony przeznaczonej do klejenia. Nie sktadowac dtuzej niz 9 miesiecy.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowaé i przechowywaé¢ w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek powinien
posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chronié przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB(’)T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1

5.1.1. Zakres prac

« Demontaz istniejacych opierzeni, parapetdw i obrobek blacharskich;

¢ Demontaz rynien i rur spustowych;

» Demontaz zewnetrznych drzwi i okien;

 Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkow;

« Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku oraz posadzki betonowej na dziedzincu;
» Rozbiorka betonowej posadzki podwérza;

* Rozbiédrka istniejgcej obudowy Smietnika;

« Likwidacja pokrycia dachowego z papy oraz dachéwki karpiowki;

» Likwidacja polepy oraz gruzu ze stropéw na poddaszu;

» Demontaz podgrzewaczy gazowych oraz elektrycznych;

¢ Demontaz anten satelitarnych;

» Demontaz kominkéw wentylacyjnych na elewacii;

» Demontaz instalacji elektrycznej na elewacji;

« Demontaz krat okiennych oraz zaluzji antywtamaniowych;

» Demontaz szyldow reklamowych oraz witryn parteru;

» Demontaz daszkow poliweglanowych oraz wtérnych zadaszen balkondw;
¢ Demontaz niejednolitych wypetnien balustrad balkonow;

»  Skucie oktadzin z ptytek klinkierowych oraz ptytek ceramicznych;

5.1.2. Postanowienia ogdlne

Istniejace obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich Srodkdw ostroznosci, a przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy
zapozna¢ sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby odcigé ich doplyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbidrki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezyty
ostroznoscia.

Rozbiérki murowanych $Scianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten sposob mozna
spowodowac¢ zawalenie sie go, jak i pozostatych stropow znajdujacych sie ponizej, co moze sta¢ sie przyczyna runiecia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowaé
lekkie rusztowania, a caly materiat i gruz ze $cianek nalezy ze stropéw usuwac na dét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdlnych obiektéw oraz za
przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpaddéw. W Swietle przepiséw gospodarki odpadami
Wykonawca rob6t na zakorficzenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.
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Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

5.2. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
5.2.1. Zakres prac
e ocieplenie dachu oraz stropdéw poddasza wetng mineralng
¢ wykonanie pokrycia nowych stropodachdw z papy
o dach skoény:
wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki uktadang podwdjnie w tuske, zblizong kolorystykg i
gabarytami do poprzedniej dachowki
«  montaz nowych obrobek blacharskich - z blachy tytan cynk
*  montaz nowego orynnowania - z blachy tytan cynk
*  odtworzenie okien w lukarnach,
*  montaz nowych wytazéw dachowych.
e remont kominéw

5.2.2. Postanowienia ogdlne

Do prac na wysokosciach moga, byC kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy majg zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy
w takich warunkach.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie Srodki ochrony osobistej, zwtaszcza
W pasy bezpieczenstwa.

Do prac na wysoko$ciach moga by¢ kierowani tylko ci cieSle, ktérzy majq zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich
warunkach. Pracownicy pracujacy na wysoko$ci muszg zapinaé pasy bezpieczenistwa. W szczegdlnych przypadkach, gdy
zapiecie pasow jest niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpinaé siatki zabezpieczajace, lub montowaé
dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1m nad poziomem terenu nalezy obarierowac.

W czasie pracy na wysoko$ciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewodow elektrycznych, nawet izolowanych.

Wszelkie roboty ciesielskie, jak ciecie, struganie, pitowanie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem pomocniczym.
Na rusztowaniach mozna wykonywac jedynie koricowe dopasowanie elementow konstrukcji.

Przebywanie pracownikow na rusztowaniach w czasie diugich przerw w pracy jest niedozwolone.

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczeg6lno$ci desek lub bali, jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3m.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysokosci 3m.

Do robét ciesielskich uzywaé tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.2.3. Docieplenie dachu oraz wykonanie nowego pokrycia

Ocieplenie dachu:
Dach w czesci poddasza mieszkalnego nalezy ocieplic w przestrzeni pomigdzy krokwiami i ponizej nich wetng mineralng
grubosci 20 cm. Do krokwi nalezy zamocowac ptyty GKF 12.5mm (EI 30) na konstrukcji systemowej, a wczesniej paroizolacie.

Warstwy dachu:

pokrycie dachu- dachéwka karpiéwka uktadana podwojnie w koronke
taty

kontr faty

paroprzepuszczalna membrana dachowa

istniejace krokwie

wetna mineralna 20cm w przestrzeni pomigdzy krokwiami i ponizej nich
paroizolacja

wykonczenie z plyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej.

Wymiana pokrycia czesci dachu typu mansard- z dachéwki karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke:

Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia dachowego na dachéwke karpiéwke uktadang podwdjnie w koronke, zblizong kolorystyka i
gabarytami do poprzedniej dachéwki. Istniejace pokrycie oraz opierzenia nalezy rozebraé, zdemontowaé istniejgce taty,
zamocowaé wiokning wysoko — paro przepuszczalng (na krokwiach pod kontr- tatami), zamontowaé kontr-taty o minimalnej
wysokosci 4 cm i faty w rozstawie dostosowanym do przyjetej dachowki, nastepnie pokry¢ dach dachéwka karpidwka uktadang
podwdjnie w koronke.

Nowe faty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwgrzybicznym i owadobojczym oraz ognioochronnym.

Blache okapowg nalezy wprowadzi¢ w rynne. Nawiew do szczeliny wentylacyjnej pod dachdwka - pod rynnowy. Nastepnie
nalezy zatozy¢ gasiory z odpowietrzeniem.
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Nalezy wymieni¢ istniejace obrdbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominéw na nowe. Projekt przewiduje réwniez wymiang faw i
stopni kominiarskich oraz montaz ptotkéw $niegowych.
Whytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe w miejscach istniejacych otwordéw. Do kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny.

Wymiana pokrycia czesci wyptaszczonej dachu- z papy termozgrzewalnej:

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego na nowe. Stare pokrycie nalezy rozebraé. Po odkryciu podioza, nalezy
dokona¢ oceny stanu technicznego i naprawy lub wymiany zniszczonych elementéw deskowania na nowe. Nastepnie na
oczyszczonym podtozu nalezy wykonaé pokrycie z papy termozgrzewalnej - papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia.
Warstwy papy nalezy uktada¢ na zakfad, ktéry wynosi 10 cm wzdtuz i 15 cm od czota wstegi. Przy ktadzeniu wielowarstwowych
pap, kazda warstwa papy musi by¢ przesunigta o potowe szerokosci- ok. 50 cm.

Przy kominach i murkach nalezy wykona¢ obrdbki papowe o wysoko$ci sciegu minimum 150 mm. We wklestych krawedziach
nalezy zastosowac kliny o przekroju trojkatnym 60/80mm.

Nalezy zastosowac pape termozgrzewalng modyfikowang na osnowie z widkniny poliestrowej. Nowe pokrycie nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjami producenta w systemie NRO.

Podczas prac nalezy tez zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci dachowej przed opadami atmosferycznymi. Nalezy
wykona¢ wymiany starych obrdbek blacharskich (ogniomuréw, dylatacji), a takze listwy dociskowej w przypadku obrdbki
papowej komindw i Scian. Nowe obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.

Lukarny:
Nalezy zdemontowac istniejacq oktadzing Scian bocznych oraz pokrycia dachowego z blachy ocynkowane;j.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drewnianej konstrukcji lukarn. Nalezy wymieni¢ zniszczone elementy na nowe o
tym samym przekroju. Drewniane elementy nalezy oczysci¢ i podda¢ impregnacji specjalistycznym impregnatem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym.

Sciany oraz dach lukarny ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy rusztem drewnianym wetng mineralng na paroizolacji.

Od zewnatrz nalezy zamocowac wiatroizolacje z paroprzepuszczalnej membrany dachowej oraz ptyte OSB 25mm. Ptyty OSB
pokry¢ blachg tytanowo cynkowg na rabek lezacy pojedynczy.

Projekt przewiduje réwniez wymiane starych okien lukarn na nowe drewniane.

Stropodach niewentylowany przybudowki:

Nalezy rozebrac istniejace pokrycie dachowe.

Projektuje sie docieplenie stropodachu z uzyciem wetny mineralnej twardej gr. 20cm. lIzolacje nalezy uktada¢ na foli
paroizolacyjnej.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ z papy podktadowej gr.3mm i termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr.5,2mm na wioknie
poliestrowym.

Nalezy wykona¢ wymiany starych obrébek blacharskich. Nowe obrobki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia
komindw, attyk itp.) nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.0,7mm.

UWAGA: Na czas zdjecia pokrycia oraz demontazu zabezpieczy¢ lokale mieszkalne przed wplywem czynnikdw
atmosferycznych.

Projekt przewiduje réwniez wymiane faw i stopni kominiarskich oraz montaz ptotkow $niegowych.
Wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe w migejscach istniejacych otworéw. Do kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny.

5.2.3. Prace dociepleniowe na poddaszu

Ocieplenie podtogi strychu (czes$¢ nieuzytkowa poddasza) oraz stropu nad lokalami mieszkalnymi poddasza:

W tym celu nalezy uprzatnaé z catej powierzchni podtogi wszelkie zanieczyszczenia w postaci pisaku, gruzu i inne. Nastepnie
nalezy rozebra¢ istniejacq podtoge drewniang (nalezy ja demontowaé w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ zdrowych i dobrych
desek).

Kolejng czynnoscig jest usuniecie polepy.

Na oczyszczonych deskach $lepego putapu ukfadamy paroizolacje, a nastepnie ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej o grubosci
min. 20cm. Na warstwie ocieplenia uktadamy folie paroprzepuszczalna.

Cato$¢ zamykamy mocujac do legardw deski powaty (oczyszczone i zabezpieczone odpowiedniki Srodkami chemicznymi)
brakujace ubytki nalezy uzupei¢ nowymi deskami zblizonymi wymiarami do pozostatych.

W celu poprawienia izolacyjno$ci akustycznej nalezy zastosowac tlumigce drgania podktadki z gumy lub filcu pomiedzy belkami
stropowymi, a utozonymi na nich deskami.

UWAGA:
» Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacego stropu. W przypadku uszkodzonych
belek — nalezy je wymienic¢ lub naprawic.
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o Wszystkie drewniane elementy nalezy zabezpieczy¢ preparatem grzybo i ogniochronnym

Ocieplenie $cian wewnetrznych lokalu mieszkalnego na poddaszu:
Projektuje sie ocieplenie $cian lokali mieszkalnych na poddaszu oddzielajagce ogrzewane pomieszczenia lokalu od
nieogrzewanego strychu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm.

5.2.4. Montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytdéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich
zamocowana ,nha sztywno”. Haki nalezy mocowaC wkretami z them ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm.
Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz
potaczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by
wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co najmniej Smm wyZzej niz wysokoS¢ tylnej strony - uchroni to elewacje przed
ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomoca ztaczek samozaciskajacych lub na
ztaczki i spinki z gumowg uszczelka. Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna
przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu od $ciany nalezy
uzy¢ dodatkowo kolanek i krééca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocy
obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ Zeliwne czyszczaki.

Obrébki powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potaczenia obrdbek blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili
systemowych, w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe
zbrojaca.

5.2.5. Montaz wytazéw dachowych
Montaz elementdw wykonaé scisle wedtug instrukcji dotaczonej do zaméwionych elementdw. Szczegdlng uwage zwréci¢ na
szczelno$¢ wykonanych pofaczen.

5.2.6. Remont kominow.

Projektuje sie remont istniejacych kominéw murowanych ponad poziomem dachu. Nalezy sku¢ odspajajace sie powtoki
tynkarskie, uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie oraz przemurowaé ostatnie warstwy cegiet. Kominy otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym, wykona¢ warstwe z cementowej zaprawy do powlokowego uszczelniania elementéw budowlanych
i pomalowac¢ farba silikatowg wg projektu kolorystyki.

Kominy nalezy zakoriczy¢ nowymi czapami.

Nalezy takze wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan- cynk natural.

5.3. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5.3.1. Zakres prac

*  Przemurowanie komindw,

«  Drobne roboty murarskie,

*  Wykonanie studzienek okien piwnicznych,

5.3.2. Ogdine zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo-kosztorysowa. W przypadku
ujawnienia btedéw w dokumentaciji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywa¢ na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.3.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.
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5.3.4. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw pozostajacych w statym
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajacych nabierajg wtasciwosci wodoszezelnych. Do zapraw cementowych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przy$pieszajacych
wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i mieszaC w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw
nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.5. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35. Przy
przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac¢ si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wodg i catos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukcji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.6. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. W przypadku
ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robét wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczer i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.3.7. Drobne roboty murarskie

5.3.7.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sig ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za pomoca listew trapezowych lub tréjkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly lub piyty, z ktorych muruje sie $cianke, powinny by¢ wpuszczone
miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwdch miejscach stojaki oScieznicy powinny byé zamocowane do Scianki za pomoca
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem do oscieznicy, a drugim koicem wpuszczonych w spoine poziomg,
muru na gtebokos¢ ok. 20cm. Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci ¥ lub 2 cegly
powinna by¢ o 3cm wigksza od grubosci $cianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek surowych o 2,5¢cm, a
potaczenie oscieznicy z samg Scianka powinno byé tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetiony $ciankg i
zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg, profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze.

5.3.7.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w o$ciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowe] z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.3.8. Studzienki okien piwnicznych

Wszystkie studzienki piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe. Scianki studzienki zaprojektowano jako zelbetowe gr. 10
cm na podbetonowej podstawie gr. 12 cm. Dno studzienki z keramzytu. Metalowe pokrywy nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe ze szkfa hartowanego.
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5.4. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

5.4.1. Zakres prac
¢ Tynki renowacyjne $cian zewnetrznych,
«  Nowe powtoki tynkarskie na kominach,
»  Osuszenie i wzmocnienie $cian piwnicznych i przyziemia od wnetrza,
¢ Drobne roboty tynkarskie wewnatrz pomieszczen,

5.4.2. Ogdlne zasady wykonywania okladziny tynkowej

Zastosowany system musi spetiaé wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw ppoz.
Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac¢ przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okryC siatkgq. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnig i byé mocno przywigzana
drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkow mineralnych, nienasiakliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno$ci. Uzyte farby elewacyjne
powinny zwigksza¢ trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla rob6t wykoriczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojacg z widkna szklanego i zaszpachlowac klejem. Masy tej uzywaé
rowniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych wykonaé tynkiem renowacyjnym.

Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢
intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg pacy stalowej
gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy uzywac specjalnej taSmy, dla uzyskania wyraznej
granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych musza by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkéw wskazane jest przystepowa¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

5.4.3. Osuszenie i wzmocnienie Scian piwnicznych i przyziemia od wnetrza.

Nalezy zdemontowaé istniejace podigczenia elekiryczne i sieciowe (kontakty) oraz elementy ogrzewania (grzejniki) z
powierzchni roboczych.

Sciany nalezy oczysci¢ z farby i tynkéw za pomoca skuwania, uzyskujac dostep do pierwotnej konstrukcji. Skuwanie istniejacej
powierzchni nalezy wykona¢ bez naruszania powierzchni murowanej (ewentualne uszkodzenia naprawic). Skute elementy
zutylizowac. Nastepnie za pomoca myjki cisnieniowej umy¢ wodg powierzchnie robocze. Na tak przygotowane powierzchnie
robocze nalezy nanie$¢ pistoletem warstwe osuszajacg grubosci ok. 0,30mm. Zastosowa¢ materiat o parametrach i
wiasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub réwnowaznych. Ubytki gtebsze niz 1cm nalezy
wypehi¢ zaprawg o wtasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON R4 lub réwnowaznych, z max. 20% domieszanym kruszywem
o frakcji 2mm, lub zaprawg jastrychowa. Warstwe uszczelniajacg o grubosci do 5mm nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach
i wtasciwo$ciach nie gorszych niz zaprawa OXYDTRON R4 lub réwnowaznych o frakcji kruszywa 0,4mm. Na tak przygotowang
Sciane nalezy nanie$¢ mineralng, cementowo-wapienng zaprawe renowacyjno-naprawczg o parametrach nie gorszych niz
Oxydtron Renova lub réwnowaznych. Sciany nalezy pokryé dwiema warstwami farby lateksowej, nastepnie dokona¢ montazu
wczesniej zdemontowanych podigczen elektrycznych i sieciowych.

5.5. Hydroizolacja podtogi na gruncie

Istniejaca posadzke nalezy sku¢ na 6 cm, a skute elementy zutylizowaé. Za pomocg myjki ciSnieniowej umyC woda
powierzchnie robocze. Na tak przygotowane powierzchnie robocze nalezy nanie$¢ (wetrze¢) warstwe osuszajgcq grubosci ok.
0,30 mm za pomoc szczotek. Zastosowa¢ materiat 0 parametrach i wtasciwo$ciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator
heterogeniczny) lub réwnowaznych. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke przy zastosowaniu betonu opartego o cement CEM |
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42,5 pozbawionego plastyfikatorow chemicznych, a uszlachetnionego w izolacyjny $rodek na bazie cementu portlandzkiego o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Nanocement lub réwnowaznych. Powierzchnie nalezy zatrze¢ na gladko uzyskujac
poziom. Migjsca taczenia $cian z posadzka nalezy dodatkowo zabezpieczyC warstwg osuszajgacg o parametrach nie gorszych
niz Oxydtron B (inicjator heterogeniczny) oraz warstwa zaprawy uszczelniajgcej o frakcji kruszywa 0,4mm OxydtronnR4 lub
rownowazna. Tak przygotowang powierzchnig nalezy ostatecznie zwilzy¢ wodg za pomocag myjki ciSnieniowej.

5.6. Remont balkonéw

Zniszczone czesci balkonéw na elewacji frontowej nalezy rozebraé, odstoniete czesci stalowych belek konstrukcyjnych oczyscic,
ocynkowac i zabezpieczy¢, nalezy uzupetni¢ warstwy plyty balkonowej, zastosowac nowe izolacje.

Balkony wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ze spadkiem do wpustu podtogowego. Wpusty nalezy podiaczy¢ do rur spustowych.
Nowe obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan- cynk.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

*  kompletno$ci dostawy,

¢ zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

*  pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatow niespetniajacych tych wymagarn nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru roboét:

= powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

= kubatura murdw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3

= belki stropowe, podciagi, stupy — mb

= powierzchnia przekry¢ — m?

= zbrojenie - kg

= wykopy, podkfady, nasypy, zasypki - 1m?

= transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegto$ci transportu

= elementy wyposazenia

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikaciq Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

8.1. Odbidr robét rozbiorkowych
Odbior robét rozbidrkowych podlega odbiorowi koncowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jakoSci.

8.2. Odbiér rob6t murowych

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbiér tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
« atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow
¢ wyglad zewnetrzny tynku:
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«  powinien by¢ jednolity,

»  masa tynkarska rwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych przeswitéw podtoza,

« niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

¢ grubos¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy

e przyczepnos¢ tynku do podioza

¢ jako$C¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z projektem nalezy dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk nie
moze mie¢ wykwitéw i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionig.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wigcej niz
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposdb, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone
podtoze. Pomiar grubo$ci wykonuje sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubo$¢ przyjmuije sie Srednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gluchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$¢ wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykoficzenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli jedno
z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,.:Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

« Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

« Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

* Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu
bliskiego

« Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

»  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

« Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

* normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

»  PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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« PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

» PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

« PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

«  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

o PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

« PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

« PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

» PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”

* PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

e PN-EN 13162 - ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)”,

«  PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla

,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z
zagospodarowaniem terenu”.

Data: listopad 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie rob6t wykornczeniowych w
obiektach budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie robdt
wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.. ,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogoéinobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewzigcia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomo$ciq sztuki
budowlane;.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wsp()lr]ego,Sbwnika
Zamowien
14. | Tynkowanie 45410000-4
15. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
16. | Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
17. | Pokrywanie podidg i Scian 45430000-0
18. | Roboty malarskie 45442100-8
19. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
20. | Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjiqg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
*  inwentaryzacja powykonawcza
« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunietych elementdw takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogdlnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
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Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegblnosci:

¢) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

d) powinien mie¢ frakcje roznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Wapno
¢ suchogaszone

* jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

Gips szpachlowy

 ciezar nasypowy: ok. 800 g/l

e Zziarnistosé: do 0,3mm

e zuzycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubosci warstwy
« okres przydatnosci: do 3 miesiecy od daty produkcii

e zgodny z: PN-B-30042:1997

Ptytki gres:

» Skutecznos¢ antyposlizgowa R9;
o Plytki nieszkliwione;

» Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;

* Nasigkliwo$¢ max 0,05%;

»  Wspdtczynnik Scieralno$ci PEI IV;
« Odpornos$¢ na plamienie 4/5;

e Min grubosé ptytki 7 mm.

Cokolik po catym obwodzie z gresu wys. 10 cm:
« Skutecznos¢ antyposlizgowa R9;

o Plytki nieszkliwione;

e Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;

* Nasigkliwos¢ max 0,05%;

»  Wspdtczynnik Scieralno$ci PEI IV;

e Odporno$¢ na plamienie 4/5;

¢ Min grubo$¢ plytki 7 mm.

Zaprawa klejowa
¢ uniwersalna do wnetrza i na zewnatrz

¢ mrozoodporna
e wodoodporna

Fuai

« elastyczne

« wodoodporne i mrozoodporne

« wysoka odporno$¢ na Scieranie

« temperatura stosowania od +5 do +25°C

Lakier podktadowy do drewna

= |epko$¢ umowna wg kubka Ford 4mm [s] 25 - 45
= gestos¢ [glcm3], najwyzej 0,855

= zawarto$¢ substancji lotnych, najwyzej [%] 91

= czas schniecia w 20°C, stopien 3, najwyzej [h] 2
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Lakier nawierzchniowy do drewna

stopien potysku: bezbarwny
ilo$¢ warstw: 1-2
rozcienczalnik: Nitrol

Stolarka otworowa

Projektowane drzwi zewnetrzne:

ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

ptyciny i podziaty nawigzujace do istniejacego wzoru;

wspétczynnik U<1,5 W/mZK;

okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz.

Okna w mieszkaniach nalezy wymieni¢ na nowe drewniane wg projektu uwzgledniajgcego ich historyczng budowe:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K,

wspdtczynnik przenikania ciepta okna piwnic U=1,6W/m2K,
wspdtczynnik przenikania ciepta okna dachowego U=1,3W/mK,
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentaciji, odtwarzajace pierwotng forme,
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na biato
(S0502-R50B),

szyba zespolona,

wspotezynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

parapet wewngtrzny - drewno klejone malowane

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural,

okna parteru oraz piwnic antywlamaniowe

Projektowane okna potaciowe:

Okna drewniane owtierane obrotowo;

Szklone odpowiednio szybg zespolong klasy P1;
Kolor: biaty;

Wbudowany nawiewnik dwustopniowy;
Wspétczynnik przenikania ciepta okna U=1,3W/mK;

Drzwi przeznaczone do renowacji (0znaczone na rysunkach literg R):

Demontaz skrzydet drzwiowych w celu dokladnego oczyszczenia z wszystkich warstw powtokowych ze skrzydet oraz
oscieznic,

Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic,

Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkéw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych i o$cieznic,
Gruntowanie powierzchni,

Malowanie podktadowe — zastosowa¢ podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

Malowanie nawierzchniowe w kolorze grafitowym farbami z dodatkiem $rodka grzybobojczego, odpornymi na wode,
Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne — transparentnymi,

W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze si¢ nierdbwno odbarwiona nie stosowa¢ powtoki
transparentnej,

Wymiana zamkéw drzwiowych, klamek oraz montaz nowych oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych
wielozastawkowych. Nalezy zamontowa¢ klamki i zamki z metalu.

Wymiana szklenia.

Stolarke okienng na klatkach schodowych nalezy poddaé renowacii:

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtdmych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna fragmentéw ostabionych, scali¢
monochromatyczne w odcieniu biatym (NCS S0502-R50B).

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtérnych przemalowan olejno- zywicznych, poddaé dezynfekcji i dezynsekgji
$rodkami owado i grzybobdjczymi (np. Hylotox Q Plus lub réwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w
partiach szczegdlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub réwnowaznego).
Brakujace elementy nalezy zrekonstruowac.
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Do zakresu naprawy stolarki nalezg: usuniecie wszelkich nieszczelnosci, wymiana listew przymykowych (szczegolnie
zewnetrznej), usuniecie korozji biologicznej i wymiana okug.

Wymiana elementéw konstrukeyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okuc¢:

« kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usuna¢ przez wymianeg elementu na nowy, bez wad,

« pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujace na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢ na nowe,

» drobne uszkodzenia mozna usuwaé przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkdw, nowe wklejki z drewna muszg by¢
wyciete z deski o tym samym kierunku wiokien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzi¢ strugiem recznym, a
nastepnie szlifowac i przygotowaé do pomalowania powtokami malarskimi,

« wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, nalezy wykonywaé
po uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

e w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, $ruby szwedzkie, zakretki
okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie oku¢, stare otwory po wkretach nalezy
zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowa¢ na nowe wkrety, gwarantuje to osiggniecie ich dobre;
wytrzymato$ci na wyrwanie.

Projektowane drzwi wewnetrzne do mieszkan:

¢z o8cieznicami regulowanymi,

* petne z plyty wibrowej, z ptycinami nawigzujacymi do istniejgcych drzwi historycznych
*  kolor brazowy

e wzmocnione wewnetrznie ramiakiem,

* podciecie systemowe wentylacyjne,

¢ okleina naturalna o grubosci min.1,5 mm

« w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i odbojnik

e wspotczynnik U<1,5 W/mZK;

¢ izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB

«  prog wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubo$ci 2 cm

Projektowane drzwi techniczne:

 konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydta petne;

« stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym;

e wspotczynnik U<1,7 W/mZK;

« okucia klasy WK1 z antywtamaniowg klamka i wktadkg zamykang na klucz;

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”, PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych”

Daszki systemowe nad wejécia

* Lightline Robelit system XL lub inne o niegorszych parametrach

« daszek systemowy ze stali nierdzewnej wykonany z V2A o powierzchni szlifowanej drobnoziarniscie (grubo$¢ ziarna 240)
¢ zintegrowane rynny aluminiowe

» szkio akrylowe o grubosci 6mm

 odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieni UV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia¢c wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przeno$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.
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Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od Zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje si¢ i rozladowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia $Scile jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatow.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztaicen, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i sktadowania

na budowie nalezy zabezpieczyc¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB(')T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot tynkowych muszag by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otwordw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podioza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaC dobra przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
peine, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancii tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruboSci nie przekraczajacej 4 + 5mm na $Scianach i 4mm na suficie.
Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy
rowna¢ go za pomoca faty. Narzut w narozach wyrdwnuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika, zas narzut na wrebach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat.
11). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaC paca przesuwang, stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow
zewnetrznych 1:1,5: 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gfadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek %2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera si¢ jg packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
45



Budynek przy u

|. Wroctawskiej 20 / Podgdrnej 19-19a w Poznaniu

Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomoca narzedzi.

5.2. Roboty w

zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)

5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogdine

5.2.1.2. Robot

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Montaz oScieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkdw.
Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem i obowigzujacymi
normami.
Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajace;.
W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.
Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.
Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sig skrzydet podczas transportu.
Drzwi zewngtrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegotowq instrukcjq wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.
Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktdre miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

= obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,

= obcigzenia ruchowe ; wielkoS¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

y przygotowawcze
Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni odcieza, oScieze nalezy
oczyscic i naprawic.
Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a oScieznicq powinien wynosic:

= na szerokoSci otworu 2+6 cm

= na wysokosci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na
podktadkach lub listwach.
Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogq przekracza¢ 2mm - na
dtugosci do 1m oraz 3mm - na dtugo$ci powyzej 1m.
Oscieznice mocowa¢ trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oScieznicy w murze.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

= Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza.
= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.
= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcer podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
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e Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych
gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

*  Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki oSciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

«  Po obrdbce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

5.3. Instalowanie wyrobéw metalowych 45421160-3

5.3.1. Daszki systemowe nad wejscia

¢ Lightline Robelit system XL lub inne o niegorszych parametrach

» daszek systemowy ze stali nierdzewnej wykonany z V2A o powierzchni szlifowanej drobnoziamiscie (grubo$¢ ziarna 240)
*  zintegrowane rynny aluminiowe

¢ szkto akrylowe o grubosci 6mm

 odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieni UV

5.3.2. Balustrady balkonowe

Wtdrne, niejednolite wypetnienia pomiedzy balustradami oraz zadaszenia nalezy zdemontowa¢. Metalowe balustrady balkonowe
nalezy oczysci¢ metodg mechaniczng przy uzyciu mikropiaskarki z uzyciem $cierniwa o bardzo dobrej granulacji. Balustrady
balkonowe nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 110cm od poziomu posadzki balkonu. Brakujace elementy balustrady nalezy
uzupetni¢ nowymi fragmentami poprzez wspawanie. Cato$¢ nalezy ocynkowaé na zimno na miejscu lub na ciepto po demontazu.
Po ocynkowaniu nalezy pokry¢ balustrady farbg akrylowg do metalu w kolorze grafitowym RAL 7016.

5.4. Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
5.4.1. Pokrywanie podtdg - warunki ogélne
Przed przystapieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan
powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

- powierzchnia podfozy powinna by¢ réwna, bez ubytkdw i uskokow,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pomiar wilgotno$ci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robét podtogowych.
W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet.
Miejsce robét nalezy oproznic, posprzatac i zapewni¢ prawidtowe oswietlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢
ogrzewany. Zakonczone muszg byé wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.),
ktdre mogq wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Rowniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne w
obrebie sali sportowej powinny by¢ zakoriczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zardwno w trakcie montazu jak i eksploatacii
musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnigciom. Lub spetnia¢ warunki zawarte w
instrukcji montazu podiég danego producenta.

5.4.2. Klatki schodowe: Biegi schodowe, podesty, podtoga z desek, listwy przypodtogowe

A. Oczyszczenie z wtornych nawarstwien

Nalezy zdemontowa¢ wtdrne wyktadziny i ptyty, ktére poszywajg posadzki klatki schodowej. Nastepnie zeszlifowaé stare powtoki
lakiernicze i malarskie.

B. Uzupetnienie ubytkdw, wymiana catych elementéw

Ubytki mechaniczne, ubytki po sekach a takze mate ogniska préchnicy nalezy oczy$ci¢ z brudu i kurzu poprzez oszlifowanie,
nastepnie zaszpachlowa¢ uzywajac szpachli (lub kitu) do drewna. Nadmiar szpachli, po jej wyschnigciu, nalezy zeszlifowa¢. W
przypadku wiekszych fragmentow zarazonych préchnicg lub zniszczonych nalezy wybra¢ diutem spréchniatg cze$¢ stopnia i
uzupetic ubytek wklejajac drewno tego samego rodzaju z zachowaniem rysunku drewna. W celu wymiany cze$ci zniszczonej
deski nalezy wykonac¢ w niej niewielki otwor, nastepnie za pomoca cienkiej pitki wycigé przez niego zniszczong czes¢ deski. Na
jej miejsce nalezy wklei¢ lub przybi¢ nowa czes¢ i wyréwnac catg powierzchnie danego elementu.

Jezeli préchnica obejmuje wiekszg powierzchnie stopnia, deska jest uszkodzona lub znacznie peknigta nalezy element wymieni¢
odtwarzajgc na podstawie inwentaryzacii stan istniejacy.
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Niewielkie rysy powstate na drewnianych powierzchniach mozna usunaé poprzez widrkowanie, po uprzednim lekkim zmoczeniu
schodow wodg. W przypadku gtebszych rys, powierzchnie nalezy wycyklinowaé. Przed rozpoczeciem cyklinowania, trzeba
usunaC¢ wszystkie wystajace gwozdzie i lekko zmoczy¢ stopnie woda. Cyklinowa¢ nalezy wzdtuz stojéw desek. Po widrkowaniu
lub cyklinowaniu schody nalezy wygtadzi¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym, nastepnie wyczy$ci¢ i zagruntowaé.

C. Gruntowanie

Po cyklinowaniu drewnianych powierzchni nalezy je dwukrotnie zaimpregnowaé (miedzy naniesieniem jednej i drugiej warstwy
powinno ming¢ 12 godzin), aby zwigkszy¢ ich trwato$¢. Do zaimpregnowania nalezy zastosowa¢ impregnat oleisto-zywiczny,
ktory wsigka w powierzchnie drewna pokrywajac jq lekko btyszczaca i odporng na zarysowanie warstwg. Impregnowane
powierzchnie musza by¢ idealnie suche i czyste.

D. Malowanie

Posadzki drewniane nalezy polakierowa¢ bezbarwnym lakierem chemoutrwaldzalnym nie ulegajacym $cieraniu i odpornym na
dziatanie wody i innych substancji. Dla uzyskania odpowiedniego efektu malowanie nalezy powtorzy¢ trzy razy. Do pierwszego
malowania do$¢ obficie nalezy stosowaé lakier bardziej rozcieficzony, aby lepiej wsigkat w drewno. Do drugiego i trzeciego
malowania nie nalezy juz rozcienczac lakieru, nalezy go naktada¢ na drewniang powierzchnie cienkg rownomierng warstwa,
Okres miedzy naniesieniem pierwszej i drugiej warstwy lakieru powinien wynosi¢ 8 — 10 godzin, ostatnie malowanie mozna
wykona¢ po uptywie jednej doby od zakonczenia drugiego malowania. Po drugim malowaniu nalezy przetrze¢ powierzchnie
drobnoziarnistym papierem $ciernym oraz doktadnie usunaC pyt powstaty w wyniku szlifowania. Przed rozpoczeciem ostatniego
malowania posadzki nalezy przetrze¢ zwilzong $cierkq i odczekaé az dobrze wyschng. Trwato$¢ powtoki lakierowanej wynosi od
3do5 lat.

5.4.3. Naprawa posadzki sieni przejazdowej
Posadzke sieni przejazdowej nalezy naprawi¢- sku¢ uzupetnienia z zaprawy cementowej, brakujace kafle nalezy uzupetnié
nowymi na wzor oryginalnych.

5.4.4. Ktadzenie plytek
5.4.4.1. Przygotowanie zaprawy
e Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.
»  Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawic sktad zaprawy.
¢ Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetiajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gesto$ci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
o Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg skfadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilo$ci odpowiedniej do zadanej konsystencii.

5.4.4.2. Ukladanie zaprawy
*  Przed przystapieniem do rob6t nalezy usuna¢ z podioza kurz, sadze oraz substancie ttuste.
¢ Podtoze nalezy zwilzy¢.
e Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy.
e Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co kilkanascie minut byé wymieszana, aby nie dopuéci¢ do jej
segregaciji lub utraty sktadnikow.

5.4.4.3. Ukladanie plytek

e Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podioza, polegajacg na okresleniu stopnia
zabrudzenia, wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonno$¢, czyli zdolno$¢ do absorpcji wody. Tg
ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podioza wodg i obserwacje szybkoSci jej wchtaniania.
Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowaé wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei
doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie
parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podioze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowac emulsje gruntujaca, ktora zwigksza przyczepnos¢, elastyczno$¢, odporno$¢ na zarysowania, a takze
reguluje proces chtonno$ci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowe;j.

¢ Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ podioza za pomocq faty kontrolnej dlugosci min. 2m. Przyktada sie jg w
réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5mm.

¢ Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnaé stosujac odpowiednig mase wyréwnujaca. Natozong zaprawe nalezy
wygtadzac, ale nie zacierac.
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*  Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m.

* Na tak przygotowane podtoza mozna uktadac plytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy
kleju 5Smm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do
odspajania ptytek od podtoza.

«  Fuge ukladaé w taki sposéb zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwaé zaraz po
natoZeniu (nie czekajac az wyschnie).

»  Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki
sam odcien fugi jak ptytki).

5.4.4.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ptytkarskich.

*  Roboty plytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone fatg kontrolng dlugosci 2m nie
powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2mm.

e Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

¢ Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2mm na
m.

*  Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robét. Odrzucone elementy
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.

e Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.5. Wykonanie podtogi strychu

W zwigzku z planowanym ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja (wedtug projektu termomodernizacji) projektuje sie nowg
podtoge. Podioge wykona¢ z ptyt OSB i klockéw tarcicy sosnowej zgodnie z rysunkami. Przestrzenie pod pomostami wypetni¢
wetng mineralng, jak w projekcie termomodernizacii.

5.5. Roboty malarskie 45442100-8

»  Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

e QOdbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

¢ Roboty malarskie budowlane obejmujq malowanie zwykte i wysokojakoSciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

e Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy wyrdéwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usunigcie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Powierzchnie zagruntowac.

¢ Malowanie wykonywa¢ po wyschnieciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej.

»  Aby unikngé réznic w odcieniach farby nalezy stosowa¢ na jednej powierzchni farbg o tej samej dacie produkgji.

»  Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

*  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

* Niewskazane jest prowadzenie robdt w czasie deszczéw. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

«  Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb.

e Zaleca sie malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby, ale
dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

¢ Malowania nie nalezy przerywa¢ w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowac jq za jednym
razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy rynny. Dzieki temu ztgczenia
beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w polowie, moze po wyschnieciu mieé dwa rézne
odcienie, nawet jesli malowano ja tg sama farba, z tego samego wiaderka.

5.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Na styku elementéw nowoprojektowanych i istniejacych oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach nalezy przeprowadzi¢
wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikajace z wszelkich uszkodzen powstatych przy tych robotach.

Technologie wykonywania robét takich jak tynkowanie, malowanie, uktadanie podtég opisano powyze;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
e kompletno$ci dostawy,
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e zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

*  pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatow niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz zgodno$¢ z
zamowieniem. Ponadto nalezy kontrolowac odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych oraz sposéb otwierania i
zamykania skrzydet.

Tynki i phytki

Kontrola jakosci robét tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,

- Doktadno$ci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= tynki— 1m2

= stolarka - 1szt.

= podiogi: ptytki, wyktadziny — 1m2

= $ciany: malowanie — 1m?

= elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

8.1. Odbior robdt malarskich
Odbior wykonuije sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu
kazdej warstwy) oraz po ukoriczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktadéw przeprowadzaé nie wezesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
Badanie powtok przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia robét.
Badania techniczne przeprowadzac przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatéw, podkiaddw i powtok dadza wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane poprawnie.
Jezeli czes¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
o catkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
*  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
*  przewiecanie spodnich warstw,
e Slady pedzli na powierzchni powtoki,
¢ plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
*  matowe plamy na powierzchni powtoki,
«  sfatdowanie powtoki malarskiej,
¢ odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

8.2. Odbiodr stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jako$C uzytej stolarki, prawidtowos¢ zamontowania stolarki,
szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.
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Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwéch etapach:
1) w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw, zamocowania o$cieznic,
uszczelnienie luzow)
2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzeh mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okuc.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,.Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”.
»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
« instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
«  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
»  wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
¢ podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
«  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy speini¢ przy
e wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.
¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
»  Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
»  PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogélne zasady uzytkowania, konserwagji i
napraw.
e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk
*  PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
e PN-ENISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
*  PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie intensywnoéci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)
e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub
ptytkg naciskowq - Wymagania i metody badan
»  PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
e PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.”
*  PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W OBIEKTACH
BUDOWLANYCH (45400000-1) dla

,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z
zagospodarowaniem terenu”.

Data: listopad 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w obiektach budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét w zakresie robot wykoriczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.. ,Kapitalny remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogdlnobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wsp()lr!ego'Sbwnika
Zamowien

21. | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 451112914

22. | Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1

23. | Roboty w zakresie ksztattowania terenu 5112700-2

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg, specyfikacje nalezy rozumieC i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjiqg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
*  inwentaryzacja powykonawcza
« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
*  ponowny montaz usunietych element6w takich jak tablice informacyjne, numery budynkoéw.

1.5. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty przygotowawcze
»  dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

Roboty zasadnicze
» profilowanie i zageszczenie podtoza,
*  wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
»  osadzenie z kraweznikdw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,
»  0sadzenie obrzezy netonowych 25 x 8 cm na tawie betonowej,
e opaska zwirowa
*  wykonanie trawnikow i nasadzen,

w zakresie objetym dokumentacijg projektowa.
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osadb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkdw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00. Ponadto:

Profilowanie i zageszczenie podioza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie plaszczyZnie
odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia na podfoze gruntowe
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe

Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronni ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Plyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych

Beton zwykly — beton o gestosci poziomej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz przez
zwigzaniem betonu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogdlnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa;

1) Obrzeza betonowe 30/8 cm,

2) Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

3) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm, spetniajgca wymagania DIN 18501,
4) Kruszywo tamanezwykte-tiuczenikliniec,wgPN-B-11112,

5) Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych wymagania PN-B-
11113:1996

6) Cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 7) betonzwykiyklasyB15,

8) zwir

9) nasiona traw i krzewy,

10) Lawki

Wymiary:

- wysoko$¢: 45 cm, szerokos¢: 39 cm, diugosc: 205 cm

Waga ok.: 210 kg

Materiaty:

- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg

- wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana proszkowo

- podstawy: beton odlewniczy piaskowany

Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia¢c wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

»  Koparka podsiebrna 0,25 m?
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¢ Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t
»  Plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywa¢ z dala
od Zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt moZliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw przechowywania materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materiaty musza spetia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami umowy.

5.2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

5.2.1. Miejsce na odpadki
Pojemnik na odpady sytuowa¢ w pétnocno-wschodniej czesci dziatki w miejscu zaznaczonym na rysunku zagospodarowania

terenu. Miejsce gromadzenia odpaddw statych wykonac jako plac utwardzony z kostki betonowej, z gotowym boksem.

5.2.2. Zabezpieczenia terenowe
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia na terenie dziatki nalezy zakry¢ odpowiednimi pokrywami lub trwale
zabezpieczy¢ w inny sposeb.

5.2.3. Podesty zewnetrzne.

Schody oraz podesty nalezy podda¢ remontowi. Nalezy oczy$ci¢ doktadnie istniejacq plyte betonowa, sku¢ odspajajace sie
fragmenty, uzupetni¢ ubytki pekniecia i rysy cementowg zaprawg szybkoschngca do napraw posadzek oraz do reperaci
elementow betonowych, | wykonaC warstwe wyrownujaca (ze spadkami) po wezesniejszym zwilzeniu podtoza wodg i naniesieniu
warstwy kontaktowej.

Jako warstwy wykonczenia nalezy uzy¢ posadzkowych ptytek lastrykowych terazzo o wymiarach 400x400x40 mm.

Na zwilzong plyte betonowa nanosimy warstwe zaprawy cementowej o gr. min. 3 cm (konsystencja gestoplastyczna). Na
wyréwnang zaprawe wylewamy mleczko cementowe i uktadamy ptytki dobijajac je gumowym mtotkiem. Spoinowanie wykonuje
sie zaprawg cementowg nanoszong bezposrednio na spoing (nie wolno szlamowaé powierzchni piytek, w szczegélnosci
piaskowanych i ptukanych).

Na styku posadzka/$ciana nalezy przewidzie¢ cokét ochronny.

Posadzke nalezy odtworzy¢ na pierwotnym poziomie.

Istniejace wycieraczki czyszczace wymieni¢ na nowe. Wycieraczki montowaé w ramce metalowej o wysokosci 20 mm
kotwionych do plyty betonowej. Ruszt wycieraczki oczkowy ocynkowany, wymiar oczka 10x30 mm.

5.3 Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu
zwigzanych z wykazaniem elementow uzbrojenia terenu i bezpo$rednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, samochodowy, pieszy. Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich
odpadoéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane. Nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wybudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza, jego powierzchnig nalezy dogescic¢ 3 do 4 przejsciami walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
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( metoda I lub II).
5.4. Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1

5.4.1. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ tak, by uzyska¢ profil pod utozenie kostki betonowej o spadku 2% w kierunku
jezdni.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowq przygotowuje sie¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i
nie byto na dioni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w
takiej iloci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.4.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.4.2.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deser ich uktadania powinny by¢ zgodne z istniejgca.

5.4.2.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaC przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.4.2.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Ukladanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ufozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z

podsypka.
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5.4.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.4.2.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajacy ptynnosé.
Spoiny mozna wypemi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.4.3. Krawezniki, obrzeza oraz tawy

tawy pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu klasy B15. Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na gotowej fawie
wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5em. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Zewnetrzna $ciana oporu kraweznika lub obrzeza, po ustawieniu, powinna byC obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu
portlandzkiego marki “35”.

Na fukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete.

5.4.4. Wykonanie trawnikow i nasadzen
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrddta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

Ziemia naturalna—powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

Ziemia pozyskana z dokopdw— nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemikaliami, zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona, na terenie pod nasady
drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, zawartos¢
materiatdw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowaé gotowe mieszanki traw (pkt.2.niniejszych WO). Powinny mie¢ one oznaczony
sktad procentowy, klase, nr normy wg ktdrej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

5.4.5. Tereny zielone
Wykonanie trawnikéw
= Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. ll1.
= Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyrownaniem terenu.
= Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyrownaniem powierzchni, wysianiem nasion,
zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.4.6. Opaska wokot budynku.

Nowa opaske wzdiuz elewacji dziedzinca nalezy wykona¢ ze zwiru o frakcji 8-16 mm na warstwie geowtokniny. Opaske wykonaé¢
ze spadkiem 2% od budynku, na szerokosci 50 ¢cm od budynku. Od strony zewnetrznej opaske wykonczy¢ kraweznikami
betonowymi.
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Po demontazu istniejgcej opaski, istniejacego chodnika, wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopéw oraz wykonaniu nowej opaski
betonowej wzdtuz elewacji od strony podwdrza, teren nalezy zniwelowac, poziom terenu nalezy dostosowa¢ do projektowanego
potozenia chodnika.

Plac budowy nalezy oczysci¢, wywiez¢ gruz.

6. PRZEJECIE ROBOT

6.1 Warunki og6lne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN,EN-PN).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:
= wykopy, podkfady, nasypy, zasypki - 1m?
= transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegtosci transportu
= chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni
= krawezniki i obrzeza - 1mb

Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: ,Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wroctawskiej 20/ Podgornej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”.

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

» instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

«  Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnoéci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

* Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

»  wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

»  podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

«  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy

e wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
e Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

WTWIiO
PN-B32250
PN-S-96023

PN-B-11113:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996

PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19

PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-23004

PN-B-06720

PN-B-06711
PN-B-06251
PN-B-06050
PN-B-04481

PN-B-04300

PN-B-04115

PN-B-04111

PN-B-04110

PN-70/G-98011
PN-87/R-67023
PN-87/R-67022
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-80/B-03040

PN-B-19701:1997

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizaciji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z SuSla

wielkopiecowego kawatkowego

Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Beton zwykly

Cement portlandzki

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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