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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzenh i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposdb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg przetargowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
REMONT PIWNIC W BUDYNKU UZYTKOWEGO PRZY ul. OGNIK 20A W POZNANIU

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych przy uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajgce na remoncie
piwnic budynku uzytkowego przy ul. Ognik 20A w Poznaniu.

1.3 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:
STB0.0 WYMAGANIA OGOLNE
STB1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
STB 1.2 MONTAZ SCIAN W SYSTEMIE GIPS-KARTON
STB 1.3 MONTAZ | NAPRAWA SUFITOW PODWIESZANYCH
STB14 WYMIANA POSADZEK
STB1.6 ROBOTY TYNKARSKIE | SZPACHLARSKIE
STB 1.7 ROBOTY ELEKTRYCZNE
STB 1.8 ROBOTY MECHANICZNE | SANITARNE

1.5 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace
tymczasowe i towarzyszace:

o Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

o Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze

pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e Utrzymanie urzadzen placu budowy,

e Pomiary do rozliczenia robdt,

o Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

e Utrzymanie drobnych narzedzi,

e Usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen,

e Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

¢ Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy,

¢ |nwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza,

e Sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
przetargowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw w obiekcie i ustawienie reperéw
roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw
sytuacyjnych i wysokosciowych. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.6 Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowg, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Warunki rozpoczecia robét budowlanych

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg Prawo
Budowlane oswiadczenia i kopie uprawnien kierownictwa budowy.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w ciggu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplet dokumentacji
przetargowej i specyfikacji technicznych.

1.6.3. Rozpoczecie robot
Rozpoczecie robot nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.

1.6.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg
technologiczng dla poszczegdélnych elementdw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi
np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

1.6.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i STB

Dokumentacja przetargowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg i STB. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg przetargowag
lub STB i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz zajecia pasa
drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.6.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej

optacie.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.6.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej,
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci niezinwentary-
zowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci
podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.



1.6.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

O ile wystgpi taka potrzeba Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég
obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.6.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikédw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy lub Kierownik
Robét sporzadza Plan Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca
Robdét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla osob pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikbw procesu
budowlanego. Szczegdtowe dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony
przez kierownika budowy/ kierownika robo6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

1.6.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypefnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zaméwieh publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 tj.). w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne
oraz zwigzanych z tym procedur.

1.6.14 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy/Kierownika Robot
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw
Kierownika Budowy nalezy przyjg¢é wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepisdw powigzanych.

1.6.15 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby
wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organow nadzoru
budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.6.16 Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 j.t.).

1.7 Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem

Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.8 Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.8.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.8.2 budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.8.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem



matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacie), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.8.4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.8.5 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.8.6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.8.7 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.8.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.9 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych.

1.8.10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.8.11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty przetargowe, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilnoprawne 2z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustaleh, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.8.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.8.13 terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych



podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.8.14 dokumentacji projektowej - oznacza dokumentacje przetargowg bedaca zatgcznikiem do
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.8.15 wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robat.

1.8.16 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

1.8.17 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéow (Dz. U.z2013 r. Nr 932 j.t.).

1.8.18 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.8.19 oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.8.20 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.8.21 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

1.8.22 kierowniku budowy, kierowniku robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.8.23 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.8.24 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.8.25 materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg
przetargows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.8.26 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.8.27 poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.8.28 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem technicznej dokumentacji przetargowe;.

1.8.29 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.8.30 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.8.31 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.8.32 grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.8.33 Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.8.34 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.8.35 istothych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.8.36 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.8.37 przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegdfowych specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.8.38 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh
scalenia robdt.

1.8.39 Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV) - jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym
zastosowanie do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych
przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.8.40 Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych  postanowieniach  umowy, zwana dalej Zarzadzajgcym, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (STB).

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj

robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosc
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja przetargowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zgtoszonym przez
Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
przetargowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznoéci wynikajgce z lokalizacji budowy
i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji przetargowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze s$rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce
z lokalizacji budowy moggce mie¢ wpltyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej
i graficznej,
e plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz) oraz projekt organizacji budowy,



e harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. 2 do umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji przetargowej lub przekazanych pisemnie
przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Wykonawca kazdorazowo musi informowaé¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie
dostawy asortymentéw i elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB
przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich
zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementow
systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem.
Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru
zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
przetargowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.

5.7. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6ét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Okres wstrzymania rob6ot w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie zawinione
przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.8. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

Funkcje Kierownika robét budowlanych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone
decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ samorzadu
zawodowego.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.9. Ewentualne zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej zgtoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego
i Projektanta lub Projektantow branz ktérych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania réwnowazno$ci
w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagaé bedzie ze strony
Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjg przetargowg i jesli to konieczne wprowadzenia
modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z
zasadami dokumentacji przetargowej, specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z dokumentacjg przetargowg zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
za realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robaot.

6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy



laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Opdznienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg
jako zawinione przez \Wykonawce.

6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

6.3.1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

6.3.3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot
z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg przetargowg i STB. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione



zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania.

6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
przetargowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki
obmiaréw muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegajg ciggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru
i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uklad wpiséw do ksigzki obmiarow jest
chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut
pozycji obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujgcej pomiar, oraz wartos¢
pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych
z przedmiarem robot i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego i rozliczenia wykonanych robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujgcej czynno$ci



geodezyjne na terenie budowy, pracownikdéw organdéw nadzoru budowlanego i innych organow
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie wramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
kierownika robot budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikdbw organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR)
podane w przedmiarach robdt okreslajg zasady sporzgdzania przedmiaru (,Zatozenia
szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robot
wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego
nie jest obowigzujace.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca

bedzie posiadaé wazne s$Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),



e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg przetargowg, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robét. Odbior
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowa, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowo$¢é do odbioru koncowego pismem doreczonym do
Zamawiajgcego, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowosé potwierdzi
inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koncowego robét, ktéra winna zakohczyé czynnosci
odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét
z dokumentacjg przetargowg i STB. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie
zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg przetargowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé



wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e ksigzki obmiarow (oryginaty),

e Kkosztorysy powykonawcze,

e oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie,

e protokotéw préb, badan i sprawdzen,

e rozliczenia z demontazu,

e instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen eksploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen posiadajgcych bezposrednig gwarancje
dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie
szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego.

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie diuzszych niz 6 miesiecy
zgodnie z umowg i kartg gwarancyjna

8.6 Ostatni przeglad gwarancyjny

Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktérym
uptywa okres gwarancji.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.3 Ustalenia Ogélne

9.1.1. Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania roboét



w poszczegolnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje
tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca.
Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszgcych, w szczegdlnosci:
urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania,
obstuga geodezyjna, zostalty uwzglednione w cenach jednostkowych robét podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4. Roboty zamienne, nie wplywajgce na jako$¢ przedmiotu umowy, mogg byé wprowadzone
tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/Kierownika Robot
protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.5. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym
lecz nie zostaty ujete w dokumentacji przetargowej, przedmiarach robdot, mogg by¢ one
wprowadzone na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy/Kierownka Robot protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptaciji Zamawiajgcego.

9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa,
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotdéw odbioru — czesciowego
lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy
czym pierwszy kwartat rozliczeniowy rozpoczyna sie w miesigcu nastepujgcym po miesigcu,
w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura kohcowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru kocowego robaot.

9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi — protokotem
czesciowego lub kohcowego odbioru robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t.j.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z
2018 r., poz. 143 t.j.).



Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ).

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t.j.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 r. poz.
2047 t.j.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 827 z p6zn. zm.).
Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 j.t.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
322 j.t.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 178,
poz. 1745).

Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).



10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lIl, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



