Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej
i montaz windy osobowej przy budynku uzytkowym przy
ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.

Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr DOA........ ceveseoncenannesl
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

z Wykonawca wybranym w post¢powaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, zwana dalej ,,PZP)

ZP-02DOA......cccccccunuen /2020, zwana dalej ,,Umowg”
zawarta w Poznaniu, dnia ................. 2020 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Wydzialem Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan,
NIP 2090001440, — reprezentowanym przez:

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0. 0., z siedzibag w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznafi, wpisang do Rejestru Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131,

reprezentowang przez:

...........................................................................................................

a

........................... , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
........................ z siedziba w ............. przy
.......................................................................... NIP: cceenviiniininnnene.
Regon: ....occevnvennnnnnnnn KRS: ccoiiiiiiiniiiiinnenn

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, Ze
znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie inie podlega
wykluczeniu z postgpowania na podstawie przepisu art. 24 PZP.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci ...............eu zk.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze cze$¢ prac W postaci: ................... zamierza powierzyé
Podwykonawcey ........oeeeeeveeieninvecieneecnennees Jednoczesnie oswiadcza, ze Podwykonawca ten
spelnia wymogi stawiane Wykonawcom zgodnie z PZP.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej

budowlano-wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robot budowlanych przy

budynku uzytkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu (w tym montaz windy
osobowej).

. Przedmiot Umowy obejmuje w szczego6lnosci:

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej
PF-U, kompletnej Dokumentacji Projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,
inwentaryzacje budynku, STWiOR, przedmiar, kosztorys inwestorski, Plan BIOZ,

2) uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii, ekspertyz
oraz innych aktéw lub dokumentéw, niezbednych do wykonania rob6t, stanowiacych
przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,

3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot, stanowiacych przedmiot Umowy
w zakresie sporzgdzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”

4) kompleksowe wykonanie, zgodnie z wykonana i zatwierdzona przez Zamawiajacego
kompletng Dokumentacja Projektowa, robdt nig objetych (w tym montaz windy
osobowej). '

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng
i dokonaniem stosownych zgloszen.

3. Dokumentacja Projektowa powinna ponadto sktada¢ si¢ z:

1) ekspertyz technicznych wraz z oceng stanu technicznego budynku,

2) oceny budynku pod wzgledem p-poz w zakresie windy, opracowania inwentaryzacji
przyrodniczej ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zaplanowanie dziatan
kompensacyjnych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami

4. Przedmiot Umowy obejmuje takze uzyskanie map do celow projektowych, warunkéw od

gestorow sieci, decyzji o pozwoleniu na budowe oraz pozwolen i uzgodnien branzowych, w
tym uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych
oraz takze wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, i ewentualnych ekspertyz, jakie
okazg si¢ niezbedne dla realizacji robdt objetych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,
w szczegblnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta, dokumentami udostgpnionymi
Wykonawcy w procedurze o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczeg6inosci
Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia, zwang dalej ,,SIWZ”, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, a w zakresie wykonania robot takze z Dokumentacja Projektowa
i Pozwoleniami (w tym decyzja o pozwoleniu na budowe), zasadami wiedzy techniczne;j i
sztuki budowlanej oraz wlasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowiazuje si¢
realizowaé¢ roboty objete przedmiotem Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegélowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym
zgodnie ze wzorem, stanowigcym zafacznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej
,,Harmonogramem”.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram
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najp6zniej w dniu przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowe;.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub
zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 8 ponizej:

8. Zamawiajgcy oceni przedlozony Harmonogram w szczeg6lnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjgtego za poszczegoélne elementy robdt, w zakresie
wartosci i proporcjonalnosei poszezegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
kosztorysu ofertowego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robdt pod wzgledem mozliwosei ich
realizacji majac na uwadze w szczegélnosci dostgpno$é terenu robdt, warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robét.

9. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przediozonego
Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram do zatwierdzenia, w
terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu do
ponownego zatwierdzenia, uznaje sie, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Umowy
zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

10. Harmonogram i Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 Umowy, stuza
wylacznie do rozliczenia robdt objetych przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w
szczegolnosci do ustalenia wartosci wykonanych robdt w poszczegolnych okresach
realizacji i rozliczen Umowy) oraz w przypadku odstgpienia od Umowy (z uwzglednieniem
zapiséw § 15 ust. 8 Umowy). Harmonogram i Kosztorys ofertowy nie stanowiag podstawy
rozliczenia rob6t w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechania
wykonywania okreslonych robét.

11. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci wynagrodzenia, wymaga przedlozenia nowego Harmonogram uwzgledniajacego
zaistniate okolicznosci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wedlug zasad okreslonych
Ww niniejszym paragrafie.

12. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy

§ 3. Terminy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy:
1) W zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Pozwolen:

a) 6 tygodni (z wylaczeniem zapiséw pkt. 1 lit. b i ¢ ponizej) na uzyskanie Pozwolen
(niezbednych do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej) oraz opracowanie na ich podstawie
Dokumentacji Projektowej, liczac od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz termin na
zlozenie Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia
Umowy;

b) 8tygodni na opracowanie STWiOR 1 przedmiaru oraz Kosztorysu ofertowego, liczac
od dnia zawarcia Umowy z zastrzezeniem, iz termin na zlozenie Zamawiajagcemu
STWIiOR i przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego, wynosi 6 tygodnie od dnia zawarcia
Umowy,

¢) 10 tygodni liczac od dnia podpisania ostatniego protokotu kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacjg ,,bez zastrzezer” na uzyskanie ostatecznej i/ lub prawomocnej
decyzji o pozwolenia na budowe.

2) W zakresie pelnienia czynnosci Nadzoru autorskiego — przez caly okres wykonywania
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1.

rob6t objetych Dokumentacja Projektowa, do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét,

3) W zakresie wykonania robot — 6 tygedni liczac od dnia protokolarnego przekazania
terenu robot, z zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie zakonczenia robdt wynosi 2
tygodnie przed uplywem terminu na wykonanie robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowej do
niezwlocznego, nie pédzniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajgcego,
informowania Zamawiajgcemu o stopniu zaawansowania prac projektowych.

3. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej — podpisania przez Zamawiajgcego
ostatniego protokolu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacja ,bez
zastrzezen” (akceptacja Zamawiajgcego) w terminach przewidzianych na sporzadzenie
poszczegblnych elementéw Dokumentacji Projektowej, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej. Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Dokumentacji Projektowej w
terminie uwzgledniajacym procedure jej akceptaciji przez Zamawiajacego, zgodnie
z zapisami § 5 Umowy,

2) w zakresie uzyskania Pozwolen — dorgczenia ich Zamawiajacemu,

3) w zakresie pelnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji objete]
Dokumentacjg Projektowa — podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

4) w zakresie wykonania rob6t — podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robét,
w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie
z zapisami § 8§ Umowy.

Protokolarne przekazanie terenu robot nastapi w terminie Wwyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Niestawienie sic Wykonawcy do przekazania terenu robdt skutkuje naliczeniem kary

umownej, okre$lonej w § 13 ust. 1 pkt 12 Umowy.

§ 4. Wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie Pozwolen,
pelnienie Nadzoru autorskiego

Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ sporzadzona w nastgpujacym zakresie:

1) projekt budowlany — 6 egzemplarzy w wersji papierowe;j,

2) projekt wykonawczy — 6 egzemplarzy w wersji papierowe;j,

3) STWiOR — 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

4) Plan BIOZ — 3 egzemplarze w wersji papierowe;j,

5) pozostale opracowania niezbedne do realizacji robot — 5 egzemplarzy w wersji
papierowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kosztorysu
szczegbtowego w oparciu o naklady rzeczowe.

6) Catosé Dokumentacji okreslonej w pkt. 1-5 powyzej w ogdlnodostepnej wersji
elektronicznej (doc. pdf. xls. jpg.), umozliwiajacej zapis na ptycie CD.

Pojecie ,,Dokumentacja Projektowa” lub ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi sig

do catosci sporzadzanej dokumentacji lub do kazdej z jej czesci, chyba, ze co innego wynika

z tresci Umowy.

2. Szczegélowy zakres Dokumentacji zostal opisany w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym.

3. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzglgdem jej

zgodnosci z przepisami obowiazujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez
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osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci.

4.

Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ Nadzor autorski zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.). Wykonanie
przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

stwierdzanie zgodnosci realizacji rob6t z Dokumentacja, Pozwoleniami, STWiOR,
Planem BIOZ oraz zasadami wiedzy techniczne;,

zapewnienie udzialu przedstawicieli niezbednych branz w sprawowaniu czynnosci
nadzoru autorskiego, w szczegblnosci budowlanej 1 instalacyjnej oraz ppoz.,
wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Ewentualne uzupelnianie szczegétéw Dokumentacji, w tym
sporzgdzanie niezbednych rysunkéw Iub szkicéw objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robét (inwestycji objetej Dokumentacja) bedzie
tego wymagala — w terminie ustalonym przez Strony,

biezgce uczestniczenie w procesie realizacji robot objetych Dokumentacja poprzez
wizytowanie frontu robdt w okresie realizacji inwestycji oraz obecno$¢ na terenie robét
na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego lub powotanego kierownika budowy w
terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, Zze zachodzi uzasadniona koniecznos¢
niezwlocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,

udzial w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koficowym inwestycji objetej
Dokumentacja,

opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek i za zgoda Zamawiajacego,
mozliwo$ci  wprowadzenia zmian nieodstgpujacych w  sposoéb  istotny
od zatwierdzonych w Dokumentacji rozwigzan projektowych oraz warunkéw w
zakresie materialow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,
opracowanie, przedmiar6w robot i STWiOR na roboty nieobjete Dokumentacja, a
wynikle w trakcie realizacji robot, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (bez
dodatkowego wynagrodzenie z tego tytulu) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

sporzadzanie notatek i zapisow z ustalen w trakcie spotkan i narad,

uzupelnianie brakow oraz usuwanie bledow lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomigdzy branzami i uzupelnianie rysunkéw w tym
zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych,  wprowadzonych

do Dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji objetej Dokumentacja.
Udokumentowanie to stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia ze strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacii,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja, jaki element Dokumentacji zast¢puja (w wersji papierowej w2
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),

¢) protokotly lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowaé znakéw towarowych, patentow

lub wskazania pochodzenia materiatéw, chyba Zze nie mozna opisa¢ ich za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza nadto wyrazy lub
rownowazny ze wskazaniem parametréw, wlasciwosci ktore spelni¢ moga inne produkty
lub materialy (w celu stwierdzenia rownowaznosci). Ponadto, Dokumentacja winna by¢
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sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).

§ 5. Odbioér Dokumentacji Projektowej

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajgcemu w siedzibie

inwestora zastepczego (ZKZL sp. z o.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan).

. Przekazanie Dokumentacji Zamawiajacemu stwierdza si¢ protokolem przyjecia

Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Przekazujac Zamawiajgcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji Podwykonawcy - o§wiadczenie
tego Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majatkowych
do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych w ust.
7 ponize;j.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowa¢ przekazang mu Dokumentacje

w terminie 2 tygodni, liczac od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji,

a w przypadku jej akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokot kwalifikacji Dokumentacji

z adnotacja ,,bez zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajagcego podpisania protokotu kwalifikacji

Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie 2 tygodni od dnia podpisania protokotu

przyjecia Dokumentacji, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz

wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie
dtuzszy jednak niz 7 dni.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscei z tytulu wad Dokumentac;i.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji

z adnotacja ,bez zastrzezen”, nastgpuje automatyczne przeniesienie (,,Moment

Przeniesienia”) na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania

tg Dokumentacjg w kraju i za granica w catosci lub w dowolnej czgsci, bez koniecznosci

skladania w tej sprawie odrebnych o$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie

majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z

2019 r., poz. 1231 ze zm.), w tym rowniez nastg¢pujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolna technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzna, elektroniczna, fotograficzng, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym nosniku, wlaczajac w to takze
nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,
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8.

10.

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwe] technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym
nos$niku, wlaczajgc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne,
dyskietki, CD-ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamieci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych,
jak réwniez przesylania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu,
w szczegdlnosei drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utworow
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktéw elektronicznych,
w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych,
cyfrowych, optycznych, elektronicznych, rowniez w postaci CD-ROM, dyskietek,
DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnetrznych (np. typu
Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie,
w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacje Dokumentacji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci
wydan i wielkosci naktadow.

W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego takze wylaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajacemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji
i jej fragmentdéw w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian w
Dokumentacji, jakie w przyszio$ci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dzialajgca na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacj¢ po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostalego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania rob6t

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Powotania kierownika budowy,

2) Przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) Koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) Zagwarantowania statej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzoér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

6) Koordynowania wykonywanych robdt objgtych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznosé,

7) Wykonania na wtasny koszt i ryzyko wszelkich niezbgdnych ekspertyz, badan, analiz
i opracowan oraz uzyskania opinii, decyzji i pozwolen, ktore okaza si¢ niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy,
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8) Pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztéw
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz. terenu robot, jak réwniez oplat zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy (jesli
zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy),

9) Wspélpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajgcego o okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

10) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialtych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11) Znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych oplat i kar
za przekroczenie ich w trakcie robot, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy,

12) Przestrzegania przepisow bhp i p-poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) Zapewnienia sprzetu oraz materialow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, speliajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) Utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenie robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 701 ze zm.),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),

¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwala
nr LV/1025/V11I/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r.).

15) Przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
zbierania i transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadoéw lub
waznej umowy o zbieranie i transport odpadow zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadéw przy realizacji
Umowy),

16) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robo6t oraz drogach
dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu
robot,

17) Przedkladania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) Przedkladania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,
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19) Zgloszenia robdt do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek, w tym zapewnienie odbioru przez UDT.

20) Uporzgdkowania terenu robot, a nast¢pnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru konicowego przedmiotu Umowy,

21) Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) Przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu rob6t dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowego
wykonania robdt zglaszanych do odbioru, w tym oryginalow uzyskanych dokumentéw,

23) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania Umowy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciala (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia o0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polis¢ ubezpieczeniows najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.
W przypadku ratalnego oplacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu, najp6Zniej na 2 dni przed
terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich

0os6b wykonujacych roboty instalacyjne, tynkarskie, murarskie, pltytkarskie, malarskie

stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot b¢dzie wykonywany przez
osobe fizyczng prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza jako Podwykonawca/Dalszy

Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej

wymienione 0soby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego

rodzaju prac. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérymkolwiek pracownikiem
przed wykonaniem przedmiotu Umowy lub okreslonego rodzaju prac, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie zatrudni¢ kolejng osobg

roOwniez na podstawie umowy o prace. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do przedlozenia
o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu 0 umowy o prace, wszystkich
0s6b wykonujacych roboty wskazane w ust. 2 powyzej wraz zo$wiadczeniem o
niezaleganiu z wyplata wynagrodzenia na dzien zlozenia o§wiadczenia.

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny (w szczegd6lnosci okreslonych w pkt 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy).

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
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¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody, w celu weryfikacji zlozonego o§wiadczenia, o ktérym mowa
w pkt 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych
zgdd pracownikOw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce, kopi¢ umowy/umow o
prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych przedmiot
Umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 11 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawcg w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych  roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 7. Wykonanie roboét
1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materialow i urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé wymogom jako$ciowym dopuszczajgcym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
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Dokumentacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace
z zastosowania niewlasciwych materiatow, niespelniajacych polskich norm oraz
obowigzujagcych przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony
do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzadzenia.

. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslonej czgsci przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wezesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza ujgcie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialéw niz podane w zalgcznikach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia
materialéw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materialdbw, na Wykonawcy ciazy obowiazek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegblno$ci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren rob6t pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udostg¢pnienia im
danych iinformacji wymaganych ta ustawg oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacj¢
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zaplaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wilasny
koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawcg naprawy badz doprowadzenia
do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia
ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robdt oraz po zakonczeniu robodt stanowiacych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediéw, w szczegdlnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robét oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odezyty licznikow
bedg podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediéw powstate w trakcie
wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediéw
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie potracone z wierzytelnosci
objetej ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
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Umowy, bez kierowania odrebnego wezwania do zaplaty, chyba, ze faktyczne obcigzenie
za zuzycie mediow nastgpi pozniej anizeli zaplata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbiér robot

1. Odbior robot stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej).

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaty roboty zanikajace i
ulegajgce zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o
wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbiér przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest zobowiazany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢
prace niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywréci¢ na wlasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

3. Zamawiajgcy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci i jakosci robét zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane przez
Zamawiajacego. Moze to réwniez skutkowaé nieodebraniem catosci robdt, ktérych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy
i nie rodzi skutkéw prawnych, a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczg¢ciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu r¢kojmi i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z powyzszych tytuléw, a takze nie rodzi prawa do czgsciowej zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Terminem odbioru koncowego robét jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

5. Odbidr koncowy robdt bedzie odbywat si¢ bedzie wedtug nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koficowego robdt przez wszystkie wymagane shuzby 1 instytucje niezbedne
do uruchomienia przylaczy.

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 2 tygodni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru rob6t.

3) W czynnosciach odbioru koficowego rob6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego (w tym Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami) oraz
jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy, o czym zostang zawiadomieni
przez Wykonawceg. .

4) Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawcza (sporzadzona w sposob przewidziany przepisami
prawa budowlanego) instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty
i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia i zastosowane
materialy wraz z adnotacjg kierownika budowy o wbudowaniu danego materiatu,
protokoty odbioréw branzowych,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacja oraz przepisami prawa,

c)wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,




Opracowanie dokumentdcji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej
i montaz windy osobowej przy budynku uzytkowym przy
ul. Staroleckiej 36/38 w Poznaniu.

d) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy,

e) dokumentacj¢ inwentaryzacyjng powykonawcza.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia rozpoczgcia
odbioru koficowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace eksploatacji,
serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zardwno w wersji papierowej jak i
elektroniczne;j. '

8. Z odbioru kofcowego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego Robét, ktéry
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Z kazdego
odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokoét odbioru czeéciowego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiotem Umowy nie
osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada usuniecia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajgcego, ze wady zostaly usunigte.

2) Nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o$§wiadczenia o odstagpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru rob6t w terminie 3 dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

12. Zamawiajgcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

§ 9. Gwarancja i r¢kojmia na Dokumentacj¢

1. Na wykonang Dokumentacje Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36
miesiecy, liczonego od dnia podpisania protokolu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja
,.bez zastrzezen”,

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w zaleznosci od
stwierdzonych wad, catosci lub cze$ci Dokumentacji w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku w wyznaczonym
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terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy, stosownego obnizenia
wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania Dokumentacji na koszt
i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaplaty.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9a. Gwarancja i r¢kojmia na roboty

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty, stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela ...................... — miesi¢cznego okresu gwarancji na wykonane
roboty bedace przedmiotem Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Robét.

3. Na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec osob trzecich za szkody i1 wszelkie
nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym za
ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci:
5% ceny ofertowej brutto tj. kwotg: ... zt
(SIOWNIE: .o zt  00/100)
Wykonawca ztozy W formie ..........ocooviiiiiiiiiiiiiiii
przed podpisaniem Umowy.
2. 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy i zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robét .
3. 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 14 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pienig¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunki bankowy dla przedmiotu Umowy realizowanego na rzecz Miasta:

07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma laczne wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:
Netto ccoovvvevnrnnecnnennns b4 (] (1)1 111 PPN zl),
Brutto .....ccoceeeennnnnnn. 2 ] (1117 111 P zb),
w tym za:

1. wykonanie Dokumentacji Projektowej (w tym za przeniesienie majatkowych
praw autorskich), uzyskanie Pozwolen, decyzji o pozwoleniu na budowg i petnienie
Nadzoru autorskiego:

Warto$¢ netto: .......cceeceeeneninienns 7t
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Wartos$¢ brutto: .......cccceeveveeeennene. zk

(STOWIIE DIULO: <..vvieieieeiecieeteee ettt e ettt e s s e e snesaesane )
2. wykonanie robdt budowlanych wraz z montazem windy

Wartos¢ netto: ..o....ccceeeerceenee V2

Wartosé brutto: ........cceeeeeevceenennens zt

(SYOWIIE DIULLO: oovvieeriniieieeeeenireieneiresireeeieeneteseessene s et e eeesee e et e sanessacsnesonnenas )

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, oplaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za
niezbedng), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy,
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
cesji przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy na rzecz osob trzecich,
pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Warunki platnosci

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie
faktur:

1) pierwszej faktury w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.
1 pkt. 1 Umowy, wystawionej po podpisaniu protokotu kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacjg ,,bez zastrzezen" oraz po dostarczeniu Pozwolen, o ktdrych
mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy,

2) drugiej faktury w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
pkt. 1 Umowy, wystawionej po podpisaniu protokotu kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacjg ,,bez zastrzezen", o ktorej mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lit. b
Umowy,

3) trzeciej faktury w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
pkt. 1 Umowy po dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na budowe
z klauzulg ostatecznosci i/lub prawomocnosci,

4) czwartej faktury w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
ust. 1 Umowy, wystawionej po zakonczeniu Nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji objetej Dokumentacjg Projektowa.

5) pigtej faktury w wysokosci 100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
pkt. 2 Umowy, wystawionej po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robét,

2. Wynagrodzenie bgdzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i

dostarczonej do Zamawiajgeego faktury VAT.

Chwilg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonanie robot jest
dostarczenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich zgltoszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcéw (w tym Dalszych Podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze

(8]




Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej
i montaz windy osobowej przy budynku uzytkowym przy
ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.

®

10.

11.

12.

otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy w
ramach umowy podwykonawczej — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
Umowy.

Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz oséb trzecich, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20; 61 - 655 Poznan
NIP 2090001440

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane ub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm).
Adresem do doreczen faktur jest siedziba inwestora zastepczego.

Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elenienty wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751
ze zm.), w szczegolnosci — w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm
podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie platne bgdzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowal si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajgcego odsetek z tytulu opdznienia ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, o ktorym mowa w tym ustepie.

§ 13. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutéw
i w wysokosciach okreslonych ponizej: ’

1) za zwloke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej, w wysokosci 250,00 zt za kazdy
dzien zwloki, nie wigcej niz 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
ust. 1 Umowy,

2) za zwloke w uzyskaniu Pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe wysokosci
250,00 z1, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10 % lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

3) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych w wysokosci 500,00 zl, za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej niz 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy,

4) za zwloke w usunieciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie
objetym gwarancja i rekojmia — w wysokosci 250,00 zl, za kazdy dzien zwloki, za
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kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 10 % lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

5) za zwloke w usunieciu wad w zakresie robot budowlanych, stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysoko$ci 250,00 zi, za kazdy dzien zwloki, za kazdy
stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 10 % Igcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

6) za odstgpienie od Umowy przez ktdérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie wykonywania Dokumentacji
Projektowej lub uzyskiwania Pozwolen, albo 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy — w przypadku odstgpienia na etapie wykonywania robot,

7) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedlozy do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany wysokosci w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca

nie przedlozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania Zamawiajagcego w wysokosci 1 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

11)jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudniaé¢ bedzie
pracownikéw w formie innej niz umowsg o pracg w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

12) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego — W
wysokosci w wysokosci 3 000,00 zi, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

13) za naruszenie przepisow bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony s$rodowiska -
w wysokosci 300 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek, a za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie. danych przepiséw (bhp, ppoz., przepisy srodowiskowe)
500 zi.

2. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujgcego
obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odr¢bnego wezwania do ich
zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z dowolng naleznoscig
przyslugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegdlnodci z
wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 14. Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nast¢pujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:
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a) wystgpienia warunkoéw sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie przedmiotu
Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Wowczas termin realizacji Umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania warunkow sity
WYZSzej oraz czas konieczny do usunigcia skutkéw tych warunkow,
b) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
Pozwolen (w  tym wypisow, wyryséw, map, opinii, uzgodnien, ekspertyz lub innych
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, organéw administracji
publicznej lub jednostek wlasciwych doich wydania, w tym w przypadkach
wydluzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie uzyskania wymaganych
Pozwolen (w tym, wypiséw, wyrysOw, map, opinii, uzgodniefi, ekspertyz lub
innych lub innych aktéw administracyjnych) z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, organéw administracji publicznej lub jednostek wilasciwych do
ich wydania, je$li Wykonawca dotozyl nalezytej starannosci w ich uzyskaniu. Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
opOznienia w uzyskaniu wymienionych wyzej dokumentow,
¢) lezgcych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w szczeg6lnosci
nieprzekazania wymaganych dokumentéw), uniemozliwiajacym Wykonawcy
wykonanie catosci lub czgséci zakresu przedmiotu Umowy, obowigzkéw umownych
lub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa koniecznych
do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonania prac projektowych ze wzgledu na koniecznos¢ wprowadzenia zmian do
Umowy. Wowczas termin realizacji Umowy moze ulec  wydluzeniu o  czas
wystepowania tych okolicznosci,
d) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz i prac projektowych, jezeli ich
wykonanie uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie.

Woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz, ekspertyz 1 prac
projektowych,

e) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé
wstrzymania  robot objetych Umowa. Wowcezas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas wstrzymania robot
lub okres niezbedny do wykonania prac Iub robét archeologicznych,
f) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢é skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Woweczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odregbnej umowy,
g) wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzefi, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkod, ktére bedg kolidowaty
z wykonaniem rob6t. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydluzeniu o faktyczng ilo$¢ dni niezbedng do usunigcia ww. przeszkod

terenowych,
h) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, intensywne ciagte

opady deszczu, gradu, $niegu, ujemne temperatury ponizej (- 5° C). Niekorzystne
warunki atmosferyczne muszg trwaé nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 2 dni,
uniemozliwiajac prawidlowe wykonanie robot, zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wytycznymi
producenta, a ponadto zaistnienie warunkéw uniemozliwiajagcych ~ wykonanie  robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego
aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem) — wystapienie tych okolicznosci musi
zosta¢ udokumentowane w Dzienniku Budowy, wowczas termin realizacji Umowy w tym
wypadku, moze zostaé wydtuzony o czas wystgpowania tych okolicznosci,
i) konieczno$ci wykonania dodatkowych robot lub prac projektowych (w przypadku
dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jesli ich wykonanie uniemozliwia
wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wykonywania robét lub
prac dodatkowych.
k) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy. Wowczas termin realizacji
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji
umowy,
1) zmian obowigzujacych przepisbw prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnoséci nalozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub
innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie skladania ofert. Wowczas termin
realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie skladania ofert,
) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wéwczas termin realizacji Umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do zmiany warunkow
technicznych gestoréw sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo- kanalizacyjnych, uniemozliwiajacych realizacje¢ przez Wykonawce
obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
m) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
lub wystapienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen oséb trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, w szczegolnosci
wstrzymujgce mozliwo$é uzyskania odpowiednich decyzji  administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbgdny do rozstrzygnigcia postgpowania
sadowego lub administracyjnego lub wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub
ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu
Umowy

w przypadku wystapienia realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych przedmiotem Umowy, o ile staly si¢

niezbedne i zostaly spelnione 1gcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ushug lub instalacji zamowionych w ramach przedmiotu Umowy,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% lacznej wartosci Umowy
okreslonej w § 11 ust. 1 Umowy,

3) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajgcy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie moglt przewidzie¢

1 warto$¢ zmiany nie przekracza 50% lacznej wartosci Umowy okreslonej w § 11 ust. 1

Umowy,

4) w przypadku kiedy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéow,

5) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP,

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust.
1 Umowy, jezeli nastepuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2, 3 1 5 powyze;j.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajgcych
dokonanie tej zmiany.

5. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) nastepowaé
bedzie metoda kosztorysu szczegdlowego wedlug srednich krajowych stawek i cen
materialow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych rob6t w oparciu
o naklady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach). W
przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa stawke
lub cene nalezy ustali¢ wedlug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjaé ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metoda kosztorysu
szczegdtowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zaniechania wykonania okre$lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢) wykonania ich rozliczenie (ustalenie - wynagrodzenia Wykonawcy
podlegajgcego umniejszeniu) nastgpi metoda kosztorysu szczegétowego wedlug stawek i
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cen okre$lonych w Kosztorysie ofertowym i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot
przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki cenotworcze
okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. srednie krajowe stawki i ceny materialéw wraz z
zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny, kosztoéw posrednich, zysku kalkulacyjnego,
maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie ilosci
robdét i nakladéw pracy wynikajacych z katalogdbw KNR, KNNR i norm zakltadowych — w
tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o wskazniki cenotwoércze okreslone ww.
biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsci w nastgpujacych

sytuacjach: :

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi
w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot Umowy w formie
innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Wykonawca przerwatl realizacje robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstagpienia od Umowy (ustawowego lub

umownego) wywoluje skutki na przysztos¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespelnionej przed

ztozeniem tego o$wiadczenia czesci $wiadczen Stron, z zastrzezeniem ust. 4 i 5 ponizej.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji i uzyskiwania Pozwolen z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych

faktycznie poniesione naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materialow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz

z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

Zamawiajacego do ich przekazania.

. W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji i uzyskiwania Pozwolen z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie

przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu

wszystkich materiatdw otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu
dokumentéw w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich
przekazania.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji robot,

stanowiacych przedmiot Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia.

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedlug stanu na dzieni odstapienia.

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

4) Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych
materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot oraz
usunie z terenu robot urzgdzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem
wskazanych w pkt. 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek =z

obowigzkéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania

wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej czgsci rozliczenie wykonanych rob6t (ustalenie

wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastapi metoda kosztorysu szczegélowego

wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku

kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji (maszynogodziny i

cen materialow wraz zakupem) okre$lonych w Kosztorysie ofertowym i Harmonogramie,

chyba, ze warto$¢ robdt przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty

wskazniki cenotworcze okre$lone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace informacje o

$rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatéw wraz z zakupem

i sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegétowej na podstawie ilosci robot i

naktadéw pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm zaktadowych) — w tym

wypadku rozliczenie rob6t nastapi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreSlone ww.
biuletynach Sekocenbud.

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o0 powierzeniu czgsci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawcg), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostat powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.
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§ 17. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robét

. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢sci zakresu

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed

rozpoczeciem wykonywania rob6t przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem tej

umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca

a Wykonawca lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysoko$é

przekracza wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych

szczegOtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos$é

Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia

jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych

szczegdtowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujgcych

przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zl netto.

. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dluzszy niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary
umownej.

Zapisy ust. 2 - 8 znajduja zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rownieZ jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowiace przedmiot Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umoweg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozyé do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
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takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastgpowaé bedzie bezposrednio przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w
oparciu o zapisy § 12 ust. 5 - 8 Umowy stosowane odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowad
Podwykonawcoéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikow Podwykonawcoéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcéw, by Ci wuczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 18. Postanowienia koncowe

. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzania

Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w
Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP i Prawa budowlanego.

. Wszelkie dokumenty, o$wiadczenia, zgloszenia zwigzane z realizacja Umowy nalezy

sktada¢ w siedzibie inwestora zastgpczego.

. Ewentualne spory powstate w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzyga¢ bedzie

sad wilasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej zmianie

adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zmawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wykaz zalacznikéw:
1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi
2. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu
wynagrodzenia z umowy podwykonawczej .
3. Wzdr o$wiadczenia o zatrudnieniu os6b
4. Wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
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Zalgcznik nr 1 do Umowy

Miejscowos¢, data

..................................................................

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Niniejszym

z siedzibg W ............. 100 4
NIP: i, Regon: .....cccooeveiiiniin KRS: o
zwana/nym w niniejszym dokumencie Wykonawca:

1.

]

S

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy.

Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia Wykonawca

udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przez okres ...................... miesi¢cy od dnia

podpisania Protokotu Odbioru Koficowego, chyba, ze na materialy producent udzielit

dhuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wad¢ przed uptywem tego okresu.

Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem

wskazanym w Umowie nr DOA................./2020 z dnia .......c.ccueneeeen 2020 r. lub droga

elektroniczng na adres.........ocveevuiiiiieiiiiiiiiiii

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do usuwania wad i usterek

niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia

powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usunag¢ w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek lub usuni¢cia wad i usterek

w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenistwu lub uniemozliwiajacych, lub
w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, za§ Wykonawca zobowiazany
jest wade usunaé niezaleznie od wysokos$ci kosztow z tym zwigzanych.

W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajgcy, po pisemnym = wezwaniu
i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usuni¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nicodwotalng zgodg.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykona¢ 2
przeglady w okresach:

2) po roku od odbioru koncowego,

3) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,
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a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuniecia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu protokét z usunigcia wad i usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiazki Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunigcia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 5 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Do uptywu gwarancji Wykonawcy zobowigzany jest pisemnie informowaé Zamawiajacego
o zmianie adresu swej siedziby, nazwy lub stanu prawnego. W przypadku, gdy list wystany
do Wykonawcy, na ostatnio podany adres, powr6ci z adnotacjg np. ,, adresat nieznany”,
wadresat wyprowadzil si¢” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
nic zostanie odebrany korespondencje uznaj¢ si¢ za dostarczong, a Zamawiajacy
uprawniony jest do niezwlocznego przeprowadzenia prac polegajacych na usunieciu
ujawnionych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;j i zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma umowa
nr DOA................./2020 Z dnia .......c.cccnn.en.. .2020 r. oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszy dokument stanowi integralng czes$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego 1
jeden dla Wykonawcy.

........................................

WYKONAWCA




Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej
i montaz windy osobowej przy budynku uzytkowym przy
ul. Starolegckiej 36/38 w Poznaniu.

Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

Dotyczy:

1) robot budowlanych .........ccoiiiiiiiiiiiiii e ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr..................... z dnia
....................... r.

2) umowy podwykonawczej Nr ............. Z dnia ......... 201..... r. zawartej pomiedzy:
.............................. R U~ S

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy ............ ,
A ceeeriinenns , Podwykonawca oswiadcza, ze (Wykonawca / Podwykonawca) tj. ............

wywigzal si¢ z obowigzku zaspokojenia wynagrodzenie naleznego za roboty budowlane, ustugi

lub dostawy wykonane w ramach zawartej umowy podwykonawczej.

Jestem Swiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego oswiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 i oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy:
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Poznandnia .........cocoeunn.n.

Oswiadczenie
Oswiadczam, iz wszystkie osoby wykonujace roboty objete przedmiotem Umowy nr
...... z dnia...... dotyczacym realizacji zadania:

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wvkonawczej i montaz
windy osobowej przv budvnku uzvtkowym przy ul. Staroteckiej 36/38 w Poznaniu.

zatrudnione sg w oparciu 0 uUmowy o prace.

Os$wiadczam, iz nie zalegam z wyptlata wynagrodzenia na dzien zlozenia o§wiadczenia.




Zalacznik nr 4 do Umowy
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Winda 04.06.2020.docx

Adela Bigosiriska

Utworzono wersje roboczg pliku: 20200527 IPU
Starotecka Winda 04.06.2020.docx.

Adela Bigosinska

Odczytano plik: 20200527 IPU Starotecka Winda

Adela Bigosinska
- 04.06.2020.docx w wersji z dnia 2020-06-05 11:29:32

Klaudia Nowakowska Pismo zaakceptowane.

Klaudia Nowakowska Zatwierdzono zmiany na pliku: 20200527 IPU Starotecka
Winda 04.06.2020.docx

Klaudia Nowakowska Utworzono wersje robocza pliku: 20200527 IPU
Starotecka Winda 04.06.2020.docx.

Klaudia Nowakowska Zatwierdzono zmiany na pliku: 20200527 IPU Starotecka
Winda 04.06.2020.docx

Klaudia Nowakowska Utworzono wersje robocza pliku: 20200527 IPU
Starotecka Winda 04.06.2020.docx.

PAWEL TYRPIN Pismo zaakceptowane.

Odczytano plik: 20200527 IPU Starotecka Winda

Dawid Molinski
- 04.06.2020.docx w wersji z dnia 2020-06-04 12:17:35



2020-06-04 12:21:22

2020-06-04 12:17:35

2020-06-04 12:17:01

2020-06-04 12:16:38

2020-06-02 11:54:04

2020-05-27 10:23:30

2020-05-27 07:50:58

2020-05-26 17:20:00

2020-05-26 17:17:43

2020-05-26 17:17:39

2020-05-26 17:06:07

2020-05-26 11:33:06

2020-05-26 10:41:39

2020-05-25 15:11:43

2020-05-25 14:22:12

2020-05-25 13:27:51

2020-05-25 12:56:04

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Klaudia Nowakowska

Klaudia Nowakowska

Klaudia Nowakowska

Klaudia Nowakowska

PAWEL TYRPIN

Dawid Molinski

Adela Bigosiriska

Adela Bigosinska

PAWEL TYRPIN

Dawid Molinski

Pismo przekazane do akceptacji wg schematu IPU { 1.
TYRPIN PAWEL, 2. Nowakowska Klaudia, 3. Bigosiriska
Adela, 4. Sekretariat ZKZL sp. z 0. 0., 5. BLAZEK
SZYMON, 6. LEWANDQWSKI TOMASZ).

Dodano plik: 20200527 IPU Starotecka Winda
04.06.2020.docx.

Usunieto plik: IPU Starotecka Winda po korekcie
25.05.2020.docx.

Dodano komentarz.
Dodano komentarz.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie
25.05.2020.docx w wersji z dnia 2020-05-26 17:17:40

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie
25.05.2020.docx w wersji z dnia 2020-05-26 17:17:40

Pismo odrzucone.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie
25.05.2020.docx w wersji z dnia 2020-05-26 17:17:40

Zatwierdzono zmiany na pliku: IPU Starotecka Winda po
korekcie 25.05.2020.docx

Utworzono wersje robocza pliku: IPU Starotecka Winda
po korekcie 25.05.2020.docx.

Pismo zaakceptowane.

Pismo przekazane do akceptacji wg schematu IPU ( 1.
TYRPIN PAWEL, 2. Nowakowska Klaudia, 3. Bigosifiska
Adela).

Pismo odrzucone.

Odczytano plik: IPU Starofecka Winda po korekcie
25.05.2020.docx w wersji z dnia 2020-05-25 12:51:33

Pismo zaakceptowane.

Dodano komentarz.



2020-05-25 12:54:54

2020-05-25 12:51:33

2020-05-25 12:51:11

2020-05-25 12:50:20

2020-05-25 08:11:59

2020-05-22 12:06:35

2020-05-22 12:06:23

2020-05-22 10:37:41

2020-05-22 10:34:55

2020-05-22 10:34:51

2020-05-22 10:12:21

2020-05-21 13:03:55

2020-05-21 13:03:22

2020-05-21 12:48:28

2020-05-21 12:48:16

2020-05-21 12:44:20

Dawid Molinski

Dawid Molifski

Dawid Molinski

Dawid Molinski
Dawid Molinski
Dawid Mc;liﬁski
Dawid Molinski

Klaudia Nowakowska

Klaudia Nowakowska
Klaudia Nowakowska
Klaudia Nowakowska
Elzbieta Ziemann

Elzbieta Ziemann

Elzbieta Ziemann

Elzbieta Ziemann

Elzbieta Ziemann

Pismo przekazane do akceptacji wg schematu Umowa (
1. TYRPIN PAWEL, 2. Bigosinska Adela, 3. Nowakowska
Klaudia).

Dodano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie
25.05.2020.docx.

Usunigto plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-22 10:34:52

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-22 10:34:52

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-22 10:34:52

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-22 10:34:52

Pismo odrzucone.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-22 10:34:52

Zatwierdzono zmiany na pliku: IPU Starotecka Winda po
korekcie.docx

Utworzono wersje roboczg pliku: IPU Starotecka Winda
po korekcie.docx.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-21 11:12:23

Pismo zaakceptowane.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-21 11:12:23

Usunieto plik: IPU Starotecka Winda.docx.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx
w wersji z dnia 2020-05-21 11:12:23



2020-05-21 12:41:13

2020-05-21 12:14:44

2020-05-21 11:16:15

2020-05-21 11:14:28

2020-05-21 11:12:23

2020-05-21 08:05:54

2020-05-2017:13:00

2020-05-20 17:12:27

2020-05-20 15:48:56

2020-05-19 11:32:51

2020-05-19 11:32:24

Elzbieta Ziemann

PAWEL TYRPIN

Dawid Moliniski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Dawid Molinski

Klaudia Nowakowska

Klaudia Nowakowska

Klaudia Nowakowska

PAWEL TYRPIN

Dawid Molinski

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda.docx w wersji z
dnia 2020-05-20 17:12:27

Pismo zaakceptowane.

Pismo przekazane do akceptacji wg schematu IPU ( 1.
TYRPIN PAWEL, 2. Ziemann Elzbieta, 3. Nowakowska
Klaudia).

Dodano komentarz.

Dodano plik: IPU Starotecka Winda po korekcie.docx.

Odczytano plik: IPU Starotecka Winda.docx w wersji z
dnia 2020-05-20 17:12:27

Pismo odrzucone.

Zatwierdzono zmiany na pliku: IPU Starotecka
Winda.docx

Utworzono wersje roboczg pliku: IPU Starotecka
Winda.docx.

Pismo zaakceptowane.

Zarejestrowano nowe pismo wychodzgce i przekazano
do akceptacji wg schematu IPU ( 1. TYRPIN PAWEL, 2.
Nowakowska Klaudia). Dodano nadawce / odbiorce:
Poznan Miasto . Dodano plik: IPU Starotecka
Winda.docx.

Komentarze:

Data

Osoba

2020-05-21 11:14:28

2020-05-25 12:56:04

2020-06-02 11:54:04

Moliniski Dawid

Molinski Dawid

Molinski Dawid

Wprowadzono korekty. Wyjasnienia w komentarzach.

Wprowadzono zmiany w terminach zgodnie z
wytycznymi Kierownictwa. Umowa ostateczna do
akceptacji.

Umowe oraz SIWZ przekazano do akceptacji do Miasta
Poznan



2020-06-04 12:16:38  Molifiski Dawid

2020-06-05 11:31:55 Nowakowska Klaudia

WGN zaproponowat nastepujgce zmiany- SIWZ - brak
uwag.- IPU - nastepujace uwagi:- par. 8 ust. 5 pkt 3 -
dodanie, iz w czynnosciach odbioru koricowego robot
winni uczestniczy¢ przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami oraz jednostek (...},- par.12 dodanie
ust . 2 o tresci :" Wynagrodzenie bedzie ptatne w
terminie 30 dni od daty prawidiowo wystawionej i
dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT".Zmiany
naniesiona do projektu umowy prosze o ostateczna
akceptacje umowy

Usunieto z zapisu dot. ilosci egzemplarzy program prac
konserwatorskich (bo nie ma go juz w przedmiocie
umowy). Zaproponowany zapis. dot. odbioru jest
dopuszczalny, ale umiescitam go w nawiasie, bo WGN
to nadal uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego, a
nie podmiot trzeci. Zaproponowany zapis dot. faktur
jest dopuszczalny, ale wskazuje, ze wszelkie pisma,
zgtoszenia i faktury skfadane sg zgodnie z zapisami
umowy w naszej siedzibie, jezeli WGN chcial, by
wykonawca zawiadomit go niezaleznie lub ztozyt fakture
bezposrednio w WGN to zapisy nalezy w tym zakresie
zmodyfikowacd.







