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1. Dane ogolne

1.1. Nazwa zadania:

Wykonanie rob6t ogélnobudowlanych — remont pustostanu Poznan ul.
Glogowska 105 m 4

1.2. Przedmiot rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne,

wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robot budowlanych

oy
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Zakres robot
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Roboty rozbiorkowe

Demontaz ptyt styropianowych z sufitu

Wykucie z muru podokiennikow

Rozbiorka piecéw 1 trzondow licowanych kaflami

Rozebranie pawlacza

Rozbidrka ptytek Sciennych - oktadzina na zaprawie cementowo-wapienne]
Rozebranie podiog biatych na wpust

Rozebranie legarow

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
Rozbiorka fundamentdéw po piecach kaflowych o grubosci do 15 cm
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Roboty murarskie 1 przygotowawcze

12 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej

13 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach 1 shupach prostokatnych na podtozu z cegtly 1
pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)

14  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréwnos$ci

15  (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami
gipsowymi

16  Zerwanie starych tapet w pokojach

17  Dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

18  Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem.
prefabrykowanych 1 betonow wylewanych

19  Wewngtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem.
prefabrykowanych 1 betonow wylewanych
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20  Zamurowanie naswietla

21  Podklady betonowe na stropie

22 lIzolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2
warstwami papy asfaltowej z warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowej do 2
cm 1 dodatkiem $rodka wodoszczelnego

23 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na gtadko

24 Uzupehhienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu

25  Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni
ponad 8 m2

3 Stolarka

26  Okna drewniane, jednoramowe mieszkaniowe, malowane i oszklone
fabrycznie, rozwieralno-uchylne z funkcja rozszczelniania, niskoemisyjne o
powierzchni ponad 2.0 m2

27  Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
Scianach wewngtrznych z cegiet

28  Drzwi zewngtrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5
m2

29  Skrzydia drzwiowe plytowe wewngetrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycznie
wykonczone wraz z o$cieznica

30  Wymiana listew przysciennych z drewna li$ciastego

4 Roboty malarskie

31  Dwukrotne malowanie olejne listew przysSciennych
32 Trzykrotne lakierowanie posadzek

5 Pozostale

33 Dostawa armatury: zlewozmywak dwukomorowy z bateria, umywalka z
bateria, wanna z bateria, muszla ustgpowa kompakt

34  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km

35  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za kazdy nastgpny 1 km

36  Optata za utylizacj¢ na wysypisku

37  Opinia kominiarska powykonawcza

38  Proba szczelnosci gazu

3. Dokumentacja techniczna - przedmiot zamowienia
3.1. Spis projektow 1 rysunkow:

- Rzut budynku - do wgladu u zamawiajacego
- Przekroje budynku - do wgladu u zamawiajacego



3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji - do
wgladu u zamawiajacego

3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prowadzonych prac i ich
zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie prace wedlug otrzymane;]
dokumentacji techniczne;.

3.4. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanych uprawnien od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowe;j
realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadca powoluje 1 wyznacza pisemnie inspektoréw nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien 1 obowiazkow.

4. Prowadzenie robot:
4.1. Szczegodlowy opis terenu budowy.

Budynek mieszkalny, ktérego dotyczy przedmiotowy zakres rob6dt zlokalizowany
jest w Poznaniu, przy ul. Glogowskiej 105

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. Przejecie to
powinno si¢ odby¢ w formie protokolarnej. Protokot powinien mie¢ forme
protokotu zdawczo-odbiorczego, kiedy, jaki 1 w jakim stanie przekazat.

W czasie przekazania terenu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- kompletng dokumentacje techniczna

- kopig zgloszenia

- kopie uzgodnien i1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

- informacje o korzystaniu z mediow

- okreslenie terenu na zaplecze budowy

Zamawiajacy zapewni wykonawcy dostep do medidow oraz magazynowania
drobnych narzedzi 1 materialow wykonawcy.



4.3. Ochrona 1 utrzymanie terenu budowy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie 1 ochrong placu budowy
oraz wszystkich materiatoéw 1 urzadzen do realizacji inwestycji od rozpoczegcia
do ostatecznego odbioru robot. Podczas realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak; bariery, sygnalizacjg ruchu, znaki
drogowe, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego 1 pieszego.
wszystkie znaki 1 barierki 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza
odpowiada¢ normom 1 by¢ zaakceptowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca odpowiada z utrzymanie wszystkich reperow 1 innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy.

4.4. Ochrona wlasnos$ci 1 urzadzen

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie 1 ochrong istniejacych
instalacji naziemnych 1 podziemnych 1 urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz i instytucji, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora. Wykonawca bedzie
odpowiadat za szkody, powstate w instalacjach pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora.

4.5. Ochrona Srodowiska

Specyfikacja planowanych prac budowlanych nie wskazuje by mogto dojs¢
do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. Wykonawca jest
zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Podczas prac
wykonywanych na terenie miasta w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkalnej nalezy zwrdci¢ uwage w zakresie zanieczyszczen, halasu lub
innych istotnych czynnikow.

4.6. Zabezpieczenie 1 ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot .

Wykonawca zapewni 1 wyposazy w urzadzenia socjalne , oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana do ochrony zdrowia 1 zycia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat
na budowie wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wyposazenie bedzie w stalej gotowosci
przeciwpozarowej , na placu budowy, w magazynach, we wszystkich
urzadzeniach maszynach 1 pojazdach. Materialy fatwo palne przechowywane
beda w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw w miejscach niedostgpnych dla
0s0b trzecich, zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Materiaty ktore wpltywaja na zmiany
srodowiska 1 materiaty emitujace promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz
przewiduja normy nie b¢da akceptowane. Wszystkie materiaty uzyte do
realizacji inwestycji musza posiada¢ odpowiednie atesty 1 aprobaty techniczne.

5. Dokumenty budowy
5.1. Zgloszenie rozpoczecia robdt budowlanych

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia
robot budowlanych wilasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoS$cia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczgciem .Dotyczy to tylko tych robot na ktore jest koniecznie uzyskanie
pozwolenia na budoweg. Do zawiadomienia nalezy dotaczy¢ na pismie
oswiadczenie kierownika budowy ( robdt) , przyjeciu obowiazkow kierowania
budowa (robotami budowlanymi) , a takze zaswiadczenie o wpisie kierownika
budowy na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym w nim terminie waznosci.

W przypadku ustalenia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za§wiadczenie o
wpisie inspektora na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okre$leniem w nim terminu waznosci.

5.2. Inne dokument budowy

Inne istotne dokumenty budowy w trakcie trwania realizacji to:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy :
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
- Protokoty odbioru robét
- Opinie ekspertow 1 konsultantow
- Korespondencja dotyczaca budowy
- Sprawozdania ze spotkan 1 narad na budowie
- Instrukcje od inwestora
- Rysunki robocze
- Harmonogramy robdt 1 finansowania
- Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ podczas trwania realizacji budowy beda
przechowywane na placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
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natychmiast odtworzone zgodnie ze stanem 1 stosownymi wymogami prawa.
Wszystkie dokumenty dotyczace budowy beda stale dostgpne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy lub upowaznionych przedstawicieli
inwestora, zamawiajacego w kazdym czasie 1 na kazde zadanie.

6.Wymagania dotyczace materialow i urzgdzen
6.1. Zakup materiatéw 1 urzadzen

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymogami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych. Materiaty i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymoga okre§lonym w polskich ,
branzowych i1 zakladowych normach. Wyroby te powinny posiada¢: deklaracje
wytworzenia zgodnie z obowiazujacymi normami, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej — jesli sa wymagane na podstawie przepiséw szczegotowych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidzianego do wykonania robot statych,
wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkeji, zakupie,
pozyskania takich materiatow. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, wytaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego,
wykonawca ma obowiazek dostarczenia wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych stwierdzi¢ ich prawidlowos$¢ 1 zgodno$¢ z
obowiazujacymi normami.

W przypadku realizacji robot z funduszy Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy 1 urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do
Unii Europejskie;.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia
tymczasowo skladowane na budowie byty zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrzymac ich jako$¢ 1 wlasciwosci techniczne oraz parametry
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. W
przypadku montazu materialow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi
posiadac¢ atest okreslajacy jej cechy. Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w
jakims$ szczegdInym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub w szczegotowych specyfikacjach
technicznych musi poinformowac o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja
umowy 1 dopiero po pisemnej zgodzie na zastosowanie zamiennikOw moze je
zastosowac.

7. Wymagania dotyczace sprz¢tu budowlanego

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia 1 uzywania takiego sprzetu
ktory jest niezbedny do realizacji robot budowlanych, jednocze$nie powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci zawartym w szczegotowej specyfikacji technicznej. Liczba 1
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
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terminami przedstawionymi w harmonogramie rob6t. Sprz¢t budowlany
uzywany do prac na budowie powinien posiada¢ atesty na znak
bezpieczenstwa ,,B” oraz deklaracje zgodnos$ci producenta sprz¢tu o
wytworzeniu 1 spelnieniu wymogoéw normowych oraz wymogow w zakresie
przepiséw BHP 1 ergonomii pracy. Sprz¢t, maszyny, urzadzenia 1 narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowanie warunkOw umowy zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportu zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych i w
zestawieniu sprzgtu. Zaroéwno liczba 1 rodzaje srodkéw zostang okreslone w
projekcie organizacji rob6t, co zapewni prawidtowe prowadzenie robot przez
caty czas trwania budowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 w pozostatych parametrach
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo usuwa¢ na wilasny
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wymagania dotyczace jakoSci robot

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za kontrolg robdt i jakos¢
stosowanych materialdow. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna. Probki do badan bgda pobierane zgodnie z wymogami 1 zasadami
kontroli, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie
probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zamawiajacego beda odpowiednio oznakowane 1 opisane w sposob czytelny 1
przejrzysty, nie budzacy zastrzezen inwestora. Wykonawca dostarczy
zleceniodawcy komplet materialow z przeprowadzonych kontroli jakosci
pobranych probek 1 badan materiatow 1 wszystkie uzyskane 1 potwierdzone
wyniki powstale podczas calego cyklu inwestycyjnego.

10. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy dokona odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie zglaszat gotowos¢ do odbiordw czesciowych wpisem do
dziennika, odbidr robot winien by¢ rowniez potwierdzony oddzielnym
protokotem. O odbiorze koncowym wykonawca powiadomi Zamawiajacego
odrebnym zawiadomieniem na pismie, po potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru gotowos$ci do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru
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cze$ciowego w terminie 3 dni liczac od dnia dokonania wpisu w dzienniku
budowy 1 powiadomieniu o tym fakcie zamawiajacego, a odbioru koncowego
w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.

11. Sposob rozliczenia robot i platnosci

Zasady odbioru rob6t 1 ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.
Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace nie przewidziane w przedmiarze
robot a wynikte w trakcie wykonywania robot beda rozliczane na podstawie
ksiggi obmiaréw wedtug wskaznikéw kalkulacyjnych. Wszystkie prace
towarzyszace oraz roboty tymczasowe musza by¢ skalkulowane przez
Oferenta na etapie opracowania oferty przetargowej i stanowi¢ pod pozycje w
kosztorysie ofertowym.

12. Dokumenty odniesienia

- Specyfikacja techniczna
- Przedmiar robot
- Normy i1 normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
normami i normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie
przepisy prawne wydane zaroOwno przez wtadze panstwowe jak 1 lokalne,
regulacje prawni 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji inwestycji.

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) z dnia 7 lipca 1994r.
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr
80/2003) z dnia 27 marca 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) z dnia 9
listopada 2000r.

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne ( Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z
dnia 17.05.1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
Nr 10/1995 , poz. 48),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz.1389) z dnia 8 czerwca 2004r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 form dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19 , poz. 177) z p6zniejszymi zmianami
Dz.U.04.145.1537 z dnia 10.07.2004r.

- normy zwiazane

PN-B 10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie 1 obliczenia.

PN-B-12030:1996/Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i Badania przy
odbiorze.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 13053-1:2002(U) Kruszywa lekkie . Kruszywa lekkie do betonu, zapraw 1
zaczynu.

PN- EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw.

PN- 78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podzial nazwy, Okres$lenia.

PN-91/B-06714,15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie Sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714,13 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawarto$ci
mineralnych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania.

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane.

PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane — cz¢$¢ 1: Definicja, wymagania 1
kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cechy fizyczne 1 wytrzymatos$¢.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13813:2002(U) Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania —

Materiaty - wlasciwosci.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale .

PN-76/B-03001 Konstrukcje 1 podtoza budowli . Ogodlne zasady obliczen.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenie — wraz

z poprawka

PN-B-03002:2002/Apl:2001 oraz ze zmiana

PN-B-03002:1999/Az1:2001 i

PN-B-03002:1999/Az2:2002.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
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PN-B 03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone z kruszywowych
betondéw lekkich. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne 1 montazowe.

PN-78/M-47900/1 Rusztowania stojace metalowo-robocze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi.
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