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1. Dane ogólne 
 
1.1. Nazwa zadania : Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 
, w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 31 m. 22. 
      

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
1 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2 
  29.7 m2 29.700 
    RAZEM 29.700 
2 KNR-W 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby  ze scian w 
pomieszczeniach Krotność = 2 m2 
  (4.65+4.65+3.0+3.0+3.75+3.75+4.6+4.6)*2.60 m2 83.200 
    RAZEM 83.200 
3 KNR-W 4-01 1205-01 Zerwanie starych tapet m2 
  7.0+16.7 m2 23.700 
    RAZEM 23.700 
4 KNR-W 4-01 0821-08 Rozebranie okładziny ściennej w kuchni m2 
  3.0 m2 3.000 
    RAZEM 3.000 
5 KNR-W 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  na 
ścianach m2 
  83.20 m2 83.200 
    RAZEM 83.200 
6 KNR 4-01 0713-02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby na stropach m2 
  29.70 m2 29.700 
    RAZEM 29.700 
7 KNR K-04 0305-01 Gładzie gipsowe  wykonywane ręcznie na ścianach 
na podłożu z tynku Krotność = 2 m2 
  83.20 m2 83.200 
    RAZEM 83.200 
8 NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 
  29.70 m2 29.700 
    RAZEM 29.700 
9 NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 
  83.20 m2 83.200 
    RAZEM 83.200 
10 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  
tynków wewnętrznych ścian m2 



  83.20 m2 83.200 
    RAZEM 83.200 
11 KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
sufitów m2 
  29.70 m2 29.700 
    RAZEM 29.700 
12 KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
(likwidacja progu) m2 
  16.7 m2 16.700 
    RAZEM 16.700 
13 KNR-W 4-01 0819-03 Przybicie do podłóg płyt OSB GR 15 mm jako 
warstwa podkładowa wyrównujaca m2 
  16.7 m2 16.700 
    RAZEM 16.700 
14 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez 
warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 
  16.70 m2 16.700 
    RAZEM 16.700 
15 KNR 2-02 1111-08 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 
  13.50 m2 13.500 
    RAZEM 13.500 
16 KNR 2-02 1113-06 listwy przyścienne m 
  4.65+4.65+3.0+3.0+3.75+3.75+4.6+4.6 m 32.000 
    RAZEM 32.000 
17 KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2 m2 m2 
  2.0 m2 2.000 
    RAZEM 2.000 
18 KNR-W 2-02 1025-01 wymiana ościeżnic stalowych dla drzwi 
wewnątrzlokalowych  malowanych dwukrotnie szt. 
  1 szt. 1.000 
    RAZEM 1.000 
19 KNR-W 2-02 1022-01 wymiana skrzydeł drzwiowych płytowych 
wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych m2 
  1.6 m2 1.600 
    RAZEM 1.600 
20 KNKRB 3 0702-06 demontaz drzwi zewnetrznych Krotność = 2 m2 
  0.95*2 m2 1.900 
    RAZEM 1.900 
21 KNR-W 2-02 1027-02 montaż drzwi zewnętrznych płycinowych pełnych 
jednoskrzydłowych bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 
  0.95*2.0 m2 1.900 
    RAZEM 1.900 



22 kalkulacja własna malowanie ościeżnicy drzwiowej do WC na półpietrze
 szt. 
  1 szt. 1.000 
    RAZEM 1.000 
23 kalkulacja własna wymiana zamka i klamek z szyldem w drzwiach do WC 
na półpiętrze. kpl. 
  1 kpl. 1.000 
    RAZEM 1.000 
24 KNR-W 4-01 1001-03 Przestawienie pieców licowanych kaflami 
prostokątnymi (kwadratelowymi) przy objęt. ponad 1.0 m3 lub ustawienie nowego
 m3 
  1*1.8*0.8 m3 1.440 
    RAZEM 1.440 
25 KNR 2-17 0137-01 wymiana kratki wentylacyjnej szt. 
  2 szt. 2.000 
    RAZEM 2.000 
26 KNR 4-01 1101-02 1101-05 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 1 
km m3 
  1.0 m3 1.000 
    RAZEM 1.000 
27 KNR 4-01 1101-05 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny 
rozpoczęty 1 km Krotność = 40 m3 
  1.0 m3 1.000 
    RAZEM 1.000 
28 koszt wysypiska Czmon k.Kórnika koszt utylizacji śmieci pobudowlanych
 t 
  1.0/1.6 t 0.625 
    RAZEM 0.625 
29 kalkulacja własna wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej p-p 
  1 p-p 1.000 
    RAZEM 1.000 
 
3. Dokumentacja techniczna-przedmiot zamówienia 
 
  3.1. Spis projektów i rysunków: 
          -Rzut budynku  (do wglądu u zamawiającego) 
          -Przekroje budynku  (do wglądu u zamawiającego) 
 
 3.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  (do 

wglądu u zamawiającego) 
 



3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych prac i ich 
zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną , specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie prace według otrzymanej 
dokumentacji technicznej .  

 
  3.4. Zarządzający  realizacją umowy 

 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanych uprawnień od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez 
sprawowanie kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją 
projektowa , specyfikacjami technicznymi , przepisami , zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy . Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków , zgodnie  z przepisami prawa budowlanego , 
zarządca powołuje i wyznacza pisemnie inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu , w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków . 

 
4. Prowadzenie robót: 
   
  4.1. Szczegółowy opis terenu budowy. 
       
     Lokal mieszkalny, którego dotyczy przedmiotowy zakres robót zlokalizowany 

jest w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 31 m. 22. 
 
4.2. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy . Przejęcie 
to powinno się odbyć w formie protokolarnej. Protokół powinien mieć formę 
protokołu zdawczo-odbiorczego , kiedy , jaki i w jakim stanie przekazał .  
W czasie przekazania terenu budowy zamawiający przekaże wykonawcy: 

 - kompletną dokumentacje techniczną 
 - kopię zgłoszenia 
 - kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania 

robót  do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia 
prowadzenia robót 

 - informacje o korzystaniu z mediów 
 - określenie terenu na zaplecze budowy 

Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do mediów oraz magazynowania 
drobnych narzędzi i materiałów wykonawcy . 

 
4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy- 



 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę placu budowy 
oraz wszystkich materiałów i urządzeń do realizacji inwestycji od  rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót . Podczas realizacji robót wykonawca  
dostarczy , zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak;  bariery , sygnalizację ruchu , 
znaki drogowe , żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego . 
wszystkie znaki i barierki i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
odpowiadać normom i być zaakceptowana przez zarządzającego realizacją 
umowy.  Wykonawca odpowiada z utrzymanie wszystkich reperów  i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy .  

 
4.4. Ochrona własności i urządzeń 

  
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i ochronę istniejących 
instalacji naziemnych i podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 
placu budowy . Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz i instytucji , informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora . Wykonawca będzie 
odpowiadał za szkody , powstałe w instalacjach pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora .  

 
4.5.Ochrona środowiska 

 
 Specyfikacja planowanych prac budowlanych nie wskazuje by mogło dojść 
do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. Wykonawca jest 
zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podczas prac 
wykonywanych na terenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej należy zwrócić uwagę w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub 
innych istotnych czynników . 

 
4.6. Zabezpieczenie i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót . 

 
Wykonawca zapewni i wyposaży w urządzenia socjalne , oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał 
na budowie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa . Będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego . Wyposażenie będzie w stałej gotowości 
przeciwpożarowej , na placu budowy , w magazynach , we wszystkich 
urządzeniach  maszynach i pojazdach . Materiały łatwo palne przechowywane 
będą  w bezpiecznej odległości  od budynków  w miejscach niedostępnych dla 



osób trzecich , zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi . Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru  , który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został  spowodowany  przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Materiały które wpływają na zmiany 
środowiska  i materiały emitujące promieniowanie w ilościach wyższych niż 
przewidują normy nie będą akceptowane . Wszystkie materiały użyte  do 
realizacji inwestycji musza posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

 
5. Dokumenty budowy                                                                                 
 
5.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych 

  
 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich 
rozpoczęciem .Dotyczy to tylko tych robót na które jest koniecznie uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Do zawiadomienia należy dołączyć na piśmie 
oświadczenie kierownika budowy ( robót) ,  przyjęciu obowiązków kierowania 
budową (robotami budowlanymi) , a także zaświadczenie o wpisie kierownika 
budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego , z 
określonym w nim terminie ważności . 
W przypadku ustalenia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego , stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi , a także zaświadczenie o 
wpisie inspektora na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego , 
z określeniem w nim terminu ważności . 

 
5.2. Inne dokument budowy 
       
      Inne istotne dokumenty budowy w trakcie trwania realizacji to : 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy : 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
- Protokoły odbioru robót 
- Opinie ekspertów i konsultantów 
- Korespondencja dotycząca budowy 
- Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  
- Instrukcje od inwestora  
- Rysunki robocze 
- Harmonogramy robót i finansowania 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
5.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
      



Wszystkie dokumenty znajdujące się podczas trwania realizacji budowy będą 
przechowywane na placu budowy , w pomieszczeniach biurowych , we 
właściwie zabezpieczonym miejscu . Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stanem i stosownymi wymogami prawa 
.Wszystkie dokumenty dotyczące budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy lub upoważnionych przedstawicieli 
inwestora , zamawiającego w każdym czasie i na każde żądanie . 

 
6.Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 
6.1. Zakup materiałów i urządzeń  
       

 Wszystkie materiały użyte do wykonania robót ,  muszą być zgodne z 
wymogami określonymi w specyfikacjach technicznych.   Materiały i 
urządzenia  powinny odpowiadać wymogą określonym w polskich  , 
branżowych i zakładowych normach . Wyroby te powinny posiadać : 
deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi normami , atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej – jeśli są wymagane na podstawie przepisów 
szczegółowych .Przed użyciem każdego materiału przewidzianego do 
wykonania robót stałych , wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji , zakupie , pozyskania takich materiałów . W przypadku 
stosowania  materiałów lokalnych , wyłączając te , które zostały wskazane 
przez zamawiającego , wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających stwierdzić ich prawidłowość i 
zgodność z obowiązującymi normami . 
W przypadku realizacji robót z funduszy Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo , że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do 
Unii Europejskiej . 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić , żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniami 
, utrzymać ich jakość i właściwości techniczne oraz parametry w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. W przypadku 
montażu materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty , każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający jej cechy . Jeżeli wykonawca zamierza użyć w 
jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne , inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych musi poinformować o takim zamiarze zarządzającego realizacją 
umowy i dopiero po pisemnej zgodzie na zastosowanie zamienników może je 
zastosować .                                                       

 
7. Wymagania dotyczące sprzętu budowlanego 
  



Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i używania takiego sprzętu 
który jest niezbędny do realizacji robót budowlanych , jednocześnie powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej . Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przedstawionymi w harmonogramie robót . Sprzęt budowlany 
używany do prac na budowie powinien posiadać atesty na znak 
bezpieczeństwa „B” oraz deklaracje zgodności producenta sprzętu o 
wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w zakresie 
przepisów BHP i ergonomii pracy . Sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

 
8. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Środki transportu zostały określone w specyfikacjach technicznych i w 
zestawieniu sprzętu .Zarówno liczba i rodzaje środków zostaną określone w 
projekcie organizacji robót , co zapewni prawidłowe prowadzenie robót przez 
cały czas trwania budowy . Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego , szczególnie w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i w pozostałych parametrach 
technicznych . Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo usuwać  na własny 
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy . 

 
9. Wymagania dotyczące jakości robót 
    

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość 
stosowanych materiałów .Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i 
badania  materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , 
że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacja 
techniczną .Próbki do badań będą pobierane zgodnie z wymogami i zasadami 
kontroli , zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru inwestorskiego . Wszystkie 
próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zamawiającego będą odpowiednio oznakowane i opisane w sposób czytelny i 
przejrzysty , nie budzący zastrzeżeń inwestora . Wykonawca dostarczy 
zleceniodawcy komplet materiałów z przeprowadzonych kontroli jakości 
pobranych próbek i badań materiałów i wszystkie uzyskane i potwierdzone 
wyniki powstałe podczas całego cyklu inwestycyjnego. 

 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
      



 Zamawiający dokona odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego . 
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych wpisem do 
dziennika  , odbiór robót winien być również potwierdzony oddzielnym 
protokołem . O odbiorze końcowym wykonawca powiadomi Zamawiającego 
odrębnym zawiadomieniem na piśmie , po potwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru gotowości do odbioru . Zamawiający wyznaczy datę odbioru 
częściowego w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania wpisu w dzienniku 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie zamawiającego , a odbioru końcowego 
w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia . 

 
11. Sposób rozliczenia robót i płatności 
     

 Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie przewidziane w przedmiarze 
robót a wynikłe w trakcie wykonywania robót będą rozliczane na podstawie 
księgi obmiarów według wskaźników  kalkulacyjnych . Wszystkie prace 
towarzyszące oraz roboty tymczasowe muszą być skalkulowane przez 
Oferenta na etapie opracowania oferty przetargowej i stanowić pod pozycje w 
kosztorysie ofertowym . 
 

12. Dokumenty odniesienia 
 

-    specyfikacja techniczna      
-    przedmiar robót 
-     Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami . Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie 
przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne , 
regulacje prawni i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji inwestycji . 
- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) z dnia 7lipca 1994r. 
wraz  z późniejszymi zmianami  
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.nr 
80/2003) z dnia 27 marca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) z dnia 9 
listopada 2000r. 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z 
dnia 17.05.1989r. wraz z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 



materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych   ( Dz. U. 
Nr 10/1995 , poz. 48) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , 
obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. Nr 130 , poz.1389) z dnia 8 czerwca 2004r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej , 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 19 , poz. 177) z 
późniejszymi zmianami Dz.U.04.145.1537 z dnia 10.07.2004r. 
 

-  normy związane 
PN-B 10020:1968  Roboty murowe z cegły .Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone .Projektowanie i obliczenia  
PN-B-12030:1996/Az 1:2002  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe . 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe . Tynki zwykłe . Wymagania i Badania przy 

odbiorze . 
BN-83/5028-13          Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 13053-1:2002(U)  Kruszywa lekkie . Kruszywa lekkie do  Betonu 

,zapraw i zaczynu . 
PN- EN 13139:2002(U)   Kruszywa do zapraw . 
PN- 78/B-01100         Kruszywa mineralne . Podział nazwy ,  Określenia . 
PN-91/B-06714,15 Kruszywa mineralne .Badania , oznaczenie Składu ziarnowego . 
PN-78/B-06714,13 Kruszywa mineralne . Badania , oznaczenie zawartości 

mineralnych . 
PN-88/B-32250          Materiały budowlane . Woda do betonów i  zapraw . 
PN-EN 459-2:1998     Wapno budowlane – Metody badania . 
PN-B-30020:1999       Wapno budowlane . 
PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane –część 1 : Definicja  Wymagania i 

kryteria zgodności . 
PN-EN 197-1:2002     Cement – Skład , wymagania i kryteria  zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku . 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane . Badania cechy fizyczne i wytrzymałość . 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne . Piasek do zapraw  Budowlanych . 
PN-90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe . 
PN-EN 13813:2002(U) Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 
Materiały- właściwości . 
PN-82/B-02000        Obciążenia budowli . Zasady ustalania wartości . 
PN-82/B-02001        Obciążenia budowli . Obciążenia stałe . 
PN-76/B-03001        Konstrukcje i podłoża budowli . Ogólne zasady  Obliczeń . 



PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone .  
 Projektowanie i obliczenie – wraz z poprawką 
 PN-B-03002:2002/Apl:2001 oraz ze zmianą 
 PN-B-03002:1999/Azl:2001  i 
 PN-B-03002:1999/Az2:2002. 
PN-81/B-03020        Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie  
 budowli . Obliczenia statyczne i projektowe . 
PN-B 03263:2000    Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone z kruszywowych 

betonów lekkich . Obliczenia statyczne i projektowe . 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone . 
 Obliczenia statyczne i projektowe . 
PN-B-03340:1999   Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczenia . 
PN-82/B-02003       Obciążenia  budowli . Obciążenia zmienne technologiczne . 
Podstawowe obciążenia  technologiczne i montażowe . 
PN-78/M-47900/1   Rusztowania stojące metalowo-robocze . 
PN-69/B-10280       Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi. 

 


