SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45400

INWESTOR : ZARZ AD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH

OBIEKT: lokal mieszkalny Poznai, ul. Szamarzewskiego 31 m. 22.

ZADANIE: roboty remontowe w lokalu mieszkalnym.
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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania : Wykonanie rob6t remontowydbkalu mieszkalnym
, W Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 31 m. 22.

Lp. Podstawa Opisiwyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdgafoli m2
29.7 m2 29.700
RAZEM  29.700
2 KNR-W 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie stardpyaze scian w
pomieszczeniach Krotdd =2 m2
(4.65+4.65+3.0+3.0+3.75+3.75+4.6+4.6)*2.60 m2 2868.
RAZEM  83.200
3 KNR-W 4-01 1205-01 Zerwanie starych tapet m2
7.0+416.7 m2 23.700
RAZEM  23.700
4 KNR-W 4-01 0821-08 Rozebranie oktadziryennej w kuchni  m2
3.0 m2 3.000
RAZEM  3.000
5 KNR-W 4-01 0713-01 Przecieranie ista®jch tynkow wewatrznych na
sclanach m2
83.20 m2 83.200
RAZEM  83.200
6 KNR 4-01 0713-02 Przecieranie ista®jch tynkow wewatrznych z
zeskrobaniem farby na stropach m2
29.70 m2  29.700
RAZEM  29.700
7 KNR K-04 0305-01 Gladzie gipsowe wykonywaneznie nascianach
na podiau z tynku Krotné¢ = 2 m2
83.20 m2 83.200
RAZEM  83.200
8 NNRNKB 202 1134-01 (z.VIl) Gruntowanie podipopreparatami
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnipoziome m2
29.70 m2  29.700
RAZEM  29.700
9 NNRNKB 202 1134-02 (z.VIl) Gruntowanie podipopreparatami
"CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnipionowe m2
83.20 m2  83.200
RAZEM  83.200
10 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami &yjaymi
tynkow wewrtrznychscian  m2



83.20 m2 83.200
RAZEM  83.200
11 KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbamugsyjnymi
sufitow m2
29.70 m2  29.700
RAZEM  29.700
12 KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzywezhych
(likwidacja progu) m2
16.7 m2 16.700
RAZEM  16.700
13 KNR-W 4-01 0819-03 Przybicie do podtég ptyt OGR 15 mm jako
warstwa podktadowa wyréwnujaca m2
16.7 m2 16.700
RAZEM  16.700
14 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wyktadzin z tworzatucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2
16.70 m2 16.700
RAZEM  16.700
15 KNR 2-02 1111-08 Lakierowanie posadzek i padkiet m2
13.50 m2 13.500
RAZEM  13.500
16 KNR 2-02 1113-06 listwy prigienne m
4.65+4.65+3.0+3.0+3.75+3.75+4.6+4.6 m 32.000
RAZEM  32.000
17 KNR 4-01 0354-05 Wykucie z murgaieznic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2 m2
20 m2 2.000
RAZEM  2.000
18 KNR-W 2-02 1025-01 wymianaaeznic stalowych dla drzwi
wewnmntrzlokalowych malowanych dwukrotnie  szt.
1 szt. 1.000
RAZEM  1.000
19 KNR-W 2-02 1022-01 wymiana skrzydet drzwiowyditpwych
wewrgtrznych petnych jednoskrzydtowych fabrycznie wikmonych m2
1.6 m2 1.600
RAZEM  1.600
20 KNKRB 3 0702-06 demontaz drzwi zewnetrznych Ko8¢ = 2m2
0.95*2 m2 1.900
RAZEM  1.900
21 KNR-W 2-02 1027-02 montadrzwi zewrtrznych ptycinowych petnych
jednoskrzydiowych bez daietli o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
0.9522.0 m2 1.900
RAZEM  1.900



22  kalkulacja wiasna malowaniéaieznicy drzwiowej do WC na potpietrze
Szt.
1 szt. 1.000
RAZEM  1.000
23  kalkulacja wikasna wymiana zamka i klamek z sayldv drzwiach do WC
na potpetrze. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM  1.000
24  KNR-W 4-01 1001-03 Przestawienie piecow liconangaflami
prostolatnymi (kwadratelowymi) przy ob}. ponad 1.0 m3 lub ustawienie nowego
m3
1*1.8*0.8 m3 1.440
RAZEM  1.440
25 KNR 2-17 0137-01 wymiana kratki wentylacyjnejt.sz
2 szt. 2.000
RAZEM  2.000
26 KNR 4-01 1101-02 1101-05 Transport gruzu z temabiorki przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyyin na odlegtéc 1
km m3
1.0 m3 1.000
RAZEM  1.000
27 KNR 4-01 1101-05 Transport gruzu z terenu raxdigrzy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochoderzarowym - dodatek za kdy nasgpny
rozpoczty 1 km Krotng¢ = 40 m3
1.0 m3 1.000
RAZEM  1.000
28  koszt wysypiska Czmon k.Kérnika koszt utylizaajieci pobudowlanych
t
1.0/1.6 t 0.625
RAZEM  0.625
29 kalkulacja wlasna wykonanie opinii kominiarskigwykonawczej p-p
1 p-p 1.000
RAZEM  1.000

3. Dokumentacja techniczna-przedmiot zamdéwienia
3.1. Spis projektow i rysunkéw:
-Rzut budynku (do wglu u zamawiajcego)
-Przekroje budynku (do vidu u zamawiajcego)

3.2. Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizagjinwestycji (do
wgladu u zamawiaicego)



3.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentagijtechniczi

Wykonawca odpowiedzialny jest za j&ko prowadzonych prac i ich
zgodnd¢ z dokumentagj kontraktowa i techniczm , specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zagdzapcego realizag) umowy. Wykonawca

jest zobowizany wykonywé wszystkie prace wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej .

3.4. Zaradzapcy realizaci umowy

Zarzdzapcy realizagg umowy w ramach posiadanych uprawnied
zamawiajcego reprezentuje interesy zamawsago na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgod&oi robot budowlanych z dokumentaci
projektowa , specyfikacjami technicznymi , przepisa zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy la Prawidliowej
realizacji swoich obowizkéw , zgodnie z przepisami prawa budowlanego ,
zarzdca powotuje i wyznacza pisemnie inspektoréw nadzaiatajcych w
jego imieniu , w zakresie przekazanych im uprawmiebowizkow .

4. Prowadzenie robot:
4.1. Szczegotowy opis terenu budowy.

Lokal mieszkalny, ktérego dotyczy przedmiotozakres robot zlokalizowany
jest w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 31 m. 22.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyzegcie
to powinno s¢ odby w formie protokolarnej. Protokot powinien niiéorme
protokotu zdawczo-odbiorczego , kiedy , jaki i Wifa stanie przekazat .
W czasie przekazania terenu budowy zamawjaprzekae wykonawcy:
- kompletra dokumentacje techniczn
- kopk zgtoszenia
- kopie uzgodni& i zezwol&é uzyskanych w czasie przygotowywania
robot do realizacji przez zamawdeggo dla umgiwienia
prowadzenia roboét
- informacje o korzystaniu z mediéw
- okreslenie terenu na zaplecze budowy
Zamawiajcy zapewni wykonawcy daogi do medidw oraz magazynowania
drobnych narzdzi i materiatdw wykonawcy .

4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy-



4.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczea@hrorg placu budowy
oraz wszystkich materiatow i udzen do realizacji inwestycji od rozpogza
do ostatecznego odbioru robé6t . Podczas realizaiogit wykonawca
dostarczy , zainstaluje i utrzyma wszystkie nigltie tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i udzenia takie jak; bariery , sygnalizacuchu ,
znaki drogowe zeby zapewrd bezpieczastwo ruchu kotowego i pieszego .
wszystkie znaki i barierki i inne wdzenia zabezpieczae musz
odpowiadé normom i by zaakceptowana przez zagizapcego realizag)
umowy. Wykonawca odpowiada z utrzymanie wszystkagerow i innych
znakow geodezyjnych istnigjych na terenie budowy .

Ochrona wiasioi i urzadzen

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenahiare istniegcych
instalacji naziemnych i podziemnych i aidzen znajdugcych s¢ w obrbie
placu budowy . Przed rozpagiem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz i instytucji , informacje podame planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inveestiykonawca dzie
odpowiadat za szkody , powstate w instalacjach pakgch na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inveestor

4.5.0chrongrodowiska

4.6.

Specyfikacja planowanych prac budowlanych nie wsjeaby mogto dag
do zanieczyszczeniodowiska w trakcie ich realizacji. Wykonawca jest
zobowhzany zna i stosowa si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrénydowiska. Podczas prac
wykonywanych na terenie miasta w begeonim asiedztwie zabudowy
mieszkalnej naley zwrock uwag; w zakresie zanieczyszazehatasu lub
innych istotnych czynnikow .

Zabezpieczenie i ochrofr@dowiska w trakcie wykonywania robot .

Wykonawca zapewni i wypoga w urzdzenia socjalne , oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagam do ochrony zdrowia izycia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca dostardmdzie utrzymywat
na budowie wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga . Rdzie
stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpparowego . Wyposenie lgdzie w stalej gotowsei
przeciwpaarowej , na placu budowy , w magazynach , we wknJst
urzadzeniach maszynach i pojazdach . Materiaty tataine przechowywane
beda w bezpiecznej odlegioi od budynkéw w miejscach niedgghych dla



0s0Ob trzecich , zgodnie z przepisami przecizgoowymi . Wykonawca dulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyngazaru , ktory mogtby
powst& w okresie realizacji robot lub zostat spowodowanyrzez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Materialy ktoveptywaja na zmiany
srodowiska | materiaty emitage promieniowanie w ikriach wyszych nk
przewidup normy nie kda akceptowane . Wszystkie materiatyyte do
realizacji inwestycji musza posiatdadpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

5. Dokumenty budowy
5.1. Zgloszenie rozpoeeia robot budowlanych

Inwestor jest zobowrany zawiadondi 0 zamierzonym terminie rozpagza
robét budowlanych wkiwy organ oraz projektanta sprawcggo nadzér nad
zgodndcia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 ¢nzed ich
rozpoczciem .Dotyczy to tylko tych robot na ktore jest kemenie uzyskanie
pozwolenia na budogv Do zawiadomienia natg dolczye na psmie
oswiadczenie kierownika budowy ( rob6t) , prasiu obowazkow kierowania
budowg (robotami budowlanymi) , a tak z&dwiadczenie o wpisie kierownika
budowy na list czionkow wigciwej izby samorgdu zawodowego , z
okreslonym w nim terminie wanaosci .

W przypadku ustalenia nadzoru inwestorskiego swiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego , stwierdgag przygcie obowazku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymitakie z&wiadczenie o
wpisie inspektora na listcztonkéw wigciwej izby samoradu zawodowego ,
z okreleniem w nim terminu wanosci .

5.2. Inne dokument budowy

Inne istotne dokumenty budowy w trakcie triganealizacji to :
- Dokumenty wchodxce w skiad umowy :

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
- Protokoty odbioru robét

- Opinie ekspertow i konsultantow

- Korespondencja dotygeza budowy

- Sprawozdania ze spotkanarad na budowie

- Instrukcje od inwestora

- Rysunki robocze

- Harmonogramy robét i finansowania

- Instrukcje eksploatac;ji i konserwacji adzen

5.3. Przechowywanie dokumentow budowy



Wszystkie dokumenty znajdige s¢ podczas trwania realizacji budowyda

przechowywane na placu budowy , w pomieszczeniacinowych , we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu . Wszystkie dokumezggubione &da

natychmiast odtworzone zgodnie ze stanem i stosowmymogami prawa
\Wszystkie dokumenty dotygze budowy bda stale dosipne do wgidu

zaradzapcego realizagg umowy lub upowanionych przedstawicieli
inwestora , zamawiagego w kadym czasie i na kale zadanie .

6.Wymagania dotycace materiatow i urzadzen
6.1. Zakup materiatow i ugdzen

Wszystkie materialy ayte do wykonania robot , muszby¢ zgodne z
wymogami okrelonymi w specyfikacjach technicznych. Materiaty |
urzadzenia  powinny odpowiadawymog okreslonym w polskich
brarzowych i zaktadowych normach . Wyroby te powinny ipdst :
deklaracje wytworzenia zgodnie z obgrujacymi normami , atesty Instytutu
Techniki Budowlanej — ji sa wymagane na podstawie przepisow
szczegotowych .Przed zyciem kadego materialu przewidzianego do
wykonania roboét statych , wykonawca przegicszczegotow informacg o
zrodle produkcji , zakupie , pozyskania takich matéw . W przypadku
stosowania materiatdw lokalnych , wgkapc te , ktére zostaty wskazane
przez zamawiapego , wykonawca ma obayzek dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwaleych stwierdzi ich prawidlowd¢ i
zgodnd¢ z obowazujacymi normami .

W przypadku realizacji rob6t z funduszy Unii Eurfghkéej wymagane jest
swiadectwo ze wyte materiaty i uradzenia pochodgz krajow naleacych do
Unii Europejskiej .

Wykonawca jest zobowzany zapewri , zeby materialy i urgzdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie byly zabezpiecpaored uszkodzeniami

, utrzyma ich jakas¢ i wiasciwosci techniczne oraz parametry w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub momta W przypadku
montazu materiatbw , dla ktérych w szczegbélowych spe@dijlach
technicznych wymagane, sitesty , kada partia dostarczona na budomusi
posiadé atest okr&lajacy jej cechy . Jeeli wykonawca zamierzazyé¢ w
jakims szczegolnym przypadku materialy lub adzenia zamienne , innezni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub w szczewdich specyfikacjach
technicznych musi poinformowa takim zamiarze zagdzapcego realizagj
umowy i dopiero po pisemnej zgodzie na zastosowzaiiennikdw mee je
zastosowa.

7. Wymagania dotycace sprztu budowlanego



Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia izywania takiego spezu
ktory jest niezbdny do realizacji rob6t budowlanych , jednoaze powinien
by¢ zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatlgpod wzgédem
typow i ilosci zawartym w szczegotowej specyfikacji techniczndjiczba i
wydajng¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z
terminami przedstawionymi w harmonogramie robét prz&8 budowlany
uzywany do prac na budowie powinien posiadatesty na znak
bezpieczastwa ,B” oraz deklaracje zgodfm producenta spetu o
wytworzeniu i spetnieniu wymogow normowych oraz wpgow w zakresie
przepisow BHP i ergonomii pracy . Sprz maszyny , urgzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowanie warunkéw umowy zostgmzez zargzdzapcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszezado robot .

8. Wymagania dotycace srodkow transportu

Srodki transportu zostaly okilene w specyfikacjach technicznych i w
zestawieniu spetu .Zarowno liczba i rodzajérodkow zostas okreslone w
projekcie organizacji robét , co zapewni prawidioprewadzenie roboét przez
caty czas trwania budowy . Przy ruchu po drogadflipznych pojazdy musz
spelnigd wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego , szczegdblnie w
odniesieniu do dopuszczalnych al¥en na osie i w pozostatych parametrach
technicznych . Wykonawca jest zobarany kadorazowo usuw@ na wiasny
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia sgowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach dmtebudowy .

9. Wymagania dotycace jakaici robot

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za kongrolobot i jakd¢
stosowanych materiatow .Wykonawca jest zobaany prowadz pomiary i
badania materiatdw oraz robot zstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie
ze roboty wykonano zgodnie z dokumeniagrojektowa i specyfikacja
techniczia .Prébki do badabeda pobierane zgodnie z wymogami i zasadami
kontroli , zgodnie z zaleceniem inspektora nadzinestorskiego . Wszystkie
probki dostarczone przez wykonawodo bada wykonywanych przez
zamawiajcego leda odpowiednio oznakowane i opisane w sposob czytelny
przejrzysty , nie budgy zastrzeen inwestora . Wykonawca dostarczy
zleceniodawcy komplet materiatow z przeprowadzonyamtroli jakaci
pobranych probek i badamateriatow i wszystkie uzyskane i potwierdzone
wyniki powstate podczas catego cyklu inwestycyjnego

10. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych



Zamawiajcy dokona odbioréw e#ciowych oraz odbioru kcowego .
Wykonawca bdzie zgtaszat gotowsé do odbioréw czsciowych wpisem do
dziennika , odbiér robot winien byréwniez potwierdzony oddzielnym
protokotem . O odbiorze Kkeowym wykonawca powiadomi Zamawjaggo
odrebnym zawiadomieniem na §onie , po potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru gotowsci do odbioru . Zamawiagy wyznaczy dat odbioru
czesciowego w terminie 3 dni lice od dnia dokonania wpisu w dzienniku
budowy i powiadomieniu o tym fakcie zamawiizggo , a odbioru kaecowego

w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego aa@mienia .

11. Sposéb rozliczenia robot i ptatngri

Zasady odbioru robét i ptatéc za ich wykonanie okiéa umowa.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse nie przewidziane w przedmiarze
robét a wynikle w trakcie wykonywania robé¢da rozliczane na podstawie
ksiegi obmiaréw wedlug wskanikow kalkulacyjnych . Wszystkie prace
towarzysace oraz roboty tymczasowe muashy¢ skalkulowane przez
Oferenta na etapie opracowania oferty przetargowstgnowé pod pozycje w
kosztorysie ofertowym .

12. Dokumenty odniesienia

- specyfikacja techniczna

- przedmiar rob6t

- Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowgzujacymi w Polsce
normami i normatywami . Wykonawca jest zobaxany zna wszystkie
przepisy prawne wydane zaréwno przez wladzasiweowe jak i lokalne |,
regulacje prawni i wytyczne , ktOreg sv jakikolwiek sposOb zwizane z
prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji inwgsii .

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89/1994 poz.4ldnia 7lipca 1994r.
wraz z paéniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przesingen ( Dz. U.nr
80/2003) z dnia 27 marca 2003 r. wraz zrpéjszymi zmianami

- Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) z dnia 9
listopada 2000r.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( DzNW30/1989 poz. 163 ) z
dnia 17.05.1989r. wraz z pdiejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowarbadwwnictwie nowych



materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robot bwdomych ( Dz. U.
Nr 10/1995 , poz. 48)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie
okreslenia  metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego |,
obliczania planowych kosztow prac projektowych omanowych kosztéw
robot budowlanych okéonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz.
U. Nr 130, p0z.1389) z dnia 8 czerwca 2004r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipgéa 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentaojegtowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolmatdowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 19 , poz. 177) z
pazniejszymi zmianami Dz.U.04.145.1537 z dnia 10.00420

- normy zwigzane

PN-B 10020:1968 Roboty murowe z cegly .Wymagaihiadania przy odbiorze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojon@jéktowanie i obliczenia

PN-B-12030:1996/Az 1:2002 Wyroby budowlane cerameci silikatowe .

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wygaaia i Badania przy
odbiorze .

BN-83/5028-13 Gwialzie budowlane ogblnego przeznaczenia

PN-EN 13053-1:2002(U) Kruszywa lekkie . Kruszyw&Hlie do  Betonu
,Zapraw i zaczynu .

PN- EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw .

PN- 78/B-01100 Kruszywa mineralne . Podeatwy , Okréenia .

PN-91/B-06714,15 Kruszywa mineralne .Badania , ozeaie Sktadu ziarnowego .

PN-78/B-06714,13 Kruszywa mineralne . Badania aczaenie zawartai
mineralnych .

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane . Wodebgtonow i zapraw .

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badan

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane .

PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane e&z1 : Definicja Wymagania i
kryteria zgodnéci .

PN-EN 197-1:2002 Cement — Skfad , wymaganigtekia zgodnéci dotyczice
cementéw powszechnegayiku .

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badania ce@ygine i wytrzymatéc .

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piasek do zapra Budowlanych .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

PN-EN 13813:2002(U) Podktady podtogowe oraz malieda ich wykonania —

Materiaty- wigciwosci .

PN-82/B-02000 Obgienia budowli . Zasady ustalania wadb.

PN-82/B-02001 Obgienia budowli . Obarenia state .

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podibbudowli . Ogdlne zasady Obligze



PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone .
Projektowanie i obliczenie — wraz z poprawk
PN-B-03002:2002/Apl:2001 oraz ze zmian
PN-B-03002:1999/Az[:2001 i
PN-B-03002:1999/Az2:2002.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowidr@izpérednie
budowli . Obliczenia statyczne i projektowe .
PN-B 03263:2000 Konstrukcje betonoweelbetowe i spzone z kruszywowych
betonow lekkich . Obliczenia  statyczne i projektowe
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone .
Obliczenia statyczne i projektowe .
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone jéktmwanie i obliczenia .
PN-82/B-02003 Obgienia budowli . Obaizenia zmienne technologiczne .
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe .
PN-78/M-47900/1 Rusztowania stog metalowo-robocze .
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane darbwodnymi.



