SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

45000000-7

Remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Laskowa 12 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Poznan ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne wod.- kan.,gaz.
ul. Laskowa 12 m 11
Poznan

Poznan luty 2011r.



1.

1.2.

1.2.1

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.

1.3.1.

WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia

Remont lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Laskowej 12 poprzez czgSciowa wymiang
stolarki okiennej 1 drzwiowej, montaz nawiewnika higrosterowalnego w istniejace okno
PCV, zerwanie wyktadzin PCV w kuchni, tazience i korytarzu. Rozebranie parkietu w
pokoju i1 korytarzu wraz z oczyszczeniem, skucie posadzki w tazience i wykonanie nowej z
izolacja przeciwwilgociowa, gruntowanie posadzek. Ulozenie ptytek ceramicznych wraz z
cokolikiem w tazience. Wykonanie wylewek z zaprawy samopoziomujacej w pokoju i
korytarzu z pogrubieniem w celu wyrownania pozioméw. Mycie posadzki lastrykowej w
kuchni. Ulozenie wykladzin PCV w pokoju, kuchni i korytarzu, wymiang listew
przysciennych drewnianych. Wymiang urzadzen sanitarnych 1 gazowych. Przed
przystapieniem do robot malarskich nalezy: przygotowa¢ podloze przez zeskrobanie i
zmycie starej farby, przyklejenie siatki antyrysowej na sufitach wg przedmiaru, montaz
katownikéw aluminiowych na narozach §cian wg przedmiaru, szpachlowanie sufitow i
Scian z wczesniejszym gruntowaniem w pokoju, kuchni, tazience 1 korytarzu, malowanie
calo$ci pomieszczen farba emulsyjna, a w kuchni i tazience lamperii farba olejna wg
przedmiaru. Wykonanie wyprawki malarskiej na klatce schodowej po robotach
elektrycznych.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Zaktad Budzetowy Miasta Poznani
60-770 Poznan ul Matejki 57

Instytucja finansujaca inwestycje - J- W

Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

61-841 Poznan pl. Kolegiacki 17

Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany
przez wiasciciela obiektu ZKZL

Przyszly uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez wlasciciela
Charakterystyka przedsigwzigcia - remont lokalu mieszkalnego pustostanu.
Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalne

Lokal mieszkalny nr 11 usytuowany na III pigtrze budynku mieszkalnego przy ul.
Laskowej 12 w Poznaniu.



1.3.2. Ogolny zakres robot
Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego sktadajacego si¢ z 1 pokoju, kuchni,
tazienki, korytarza w niezbgdnym zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczeg6lnych
pomieszczen. Zakres robot przedstawiono w pkt. 1 oraz 1.3.3 STWIOR.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach
45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACIJI WOD-KAN

- demontaz odcinka wewngtrznej instalacji wodociagowej i montaz nowej z rur PP
wraz z podej$ciami do zawordw, baterii, spluczki, pralki, gazowego podgrzewacza
wody 1 wodomierza w tazience

- montaz zawordéw odcinajacych

- montaz odcinka instalacji kanalizacyjnej do pralki w kuchni

- wymiana zlewozmywaka z syfonem

- demontaz baterii zlewozmywakowej §ciennej 1 montaz stojacej

- montaz umywalki z syfonem i bateria stojaca

- wymiana wodomierza

- montaz filtra przy wodomierzu

- montaz zaworu i przylacza elastycznego do spluczki

- demontaz baterii wannowej §ciennej i montaz stojacej

- wymiana wanny wraz z syfonem

- montaz podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen

- wymiana muszli ust¢gpowej typu ,,Kompakt”

ROBOTY INSTALACJI GAZOWE]

- demontaz i ponowny montaz istniejacego gazomierza

- montaz filtra przed gazowym podgrzewaczem wody

- wymiana zaworu przed gazowym podgrzewaczem wody

- wymiana gazowego przeptywowego podgrzewacza wody wraz z rurg spalinowa,
kolanami i rozeta z blachy stalowej kwasoodporne;j

- regulacja gazowego podgrzewacza wody

- wymiana zaworu przed kuchenka gazowa

- demontaz kuchenki gazowej i montaz nowej wraz z regulacja i podtaczeniem
zlaczem elastycznym atestowanym

- protokot kominiarski powykonawczy

- proba wewngtrznej instalacji na ci$nienie wraz z protokotem

- plombowanie gazomierza przez pogotowie techniczne dostawcy gazu

Dopuszcza sig stosowanie materialdow zgodnych z obowiazujacymi normami,
posiadajacymi §wiadectwa, atesty 1 certyfikaty.



ROBOTY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ
- wg odrebnej specyfikacji technicznej

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J

- wymiana okien w pokoju na PCV z zachowaniem istniejacego podzialu i montazem
nawiewnika higrosterowalnego w goérnym poziomym elemencie o$cieznicy w
jednym z okien

- wykucie 1 obsadzenie nowych parapetow w pokoju

- wymiana naswietla okiennego na PCV pomiedzy kuchnia, a tazienka

- wymiana drzwi do kuchni 1 tazienki o szer.0,80m z szyba 1 kratka
nawiewna o powierzchni 220cm?2 oraz pokoju o szer. 0,80m z szyba

- dopasowanie istniejacych drzwi wejsciowych

- montaz zamkow, klamek z szyldami

- dopasowanie skrzydel okiennych w istniejacym oknie PCV w kuchni

- zakup 1 montaz nawiewnika okiennego higrosterowalnego w kuchni

45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni, korytarzu i fazience

- czyszczenie posadzki lastrykowej w kuchni

- rozebranie parkietéw w pokoju i korytarzu z oczyszczeniem podtoza

- gruntowanie posadzki w lazience, pokoju i korytarzu

- wykonanie wylewek z zaprawy samopoziomujacej w pokoju i korytarzu z
pogrubieniem w celu wyréwnania poziomow

- zerwanie posadzki w fazience

- wykonanie nowej posadzki z izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej w
tazience

- utozenie plytek ceramicznych na posadzce wraz z cokolikiem w tazience

- utozenie wyktadziny PCV wraz z listwami przy$ciennymi drewnianymi w kuchni,
korytarzu i pokoju

- montaz progéw metalowych przy drzwiach wewngtrznych

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

- zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow i §cian wg przedmiaru

- przyklejenie siatki antyrysowej na sufitach w pokoju, kuchni i korytarzu

- montaz katownikow aluminiowych na narozach $cian wg przedmiaru

- szpachlowanie sufitoéw i $cian w wczesniejszym gruntowaniem podiozy
preparatem gruntujacym wg przedmiaru

- malowanie farba emulsyjna sufitow i $cian w catym mieszkaniu

- malowanie farba olejng lamperii w kuchni i tazience wg przedmiaru

- malowanie farba olejna rur, grzejnikow, progu

- malowanie farba olejna drzwi wejsciowych (skrzydto z jednej strony i1 2 o$cieznice)

- wykonanie wyprawki malarskiej na klatce schodowej po robotach elektrycznych

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
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- wymiana kratek wentylacyjnych z PCV o wym. 14 x 21 cm bez zaluzji zgodnie z
PN w pomieszczeniu kuchni, tazienki i pokoju

- wymiana kratki nawiewnej pod oknem w kuchni

- wymiana drzwiczek wycierowych w kuchni i fazience szt. 3

- demontaz karniszy, szafy wngkowej, licznikowej i pawlacza w korytarzu,
pochtaniacza, szafki zlewozmywakowej 1 potki nad grzejnikiem w kuchni

- wykucie z przewodu kominowego w kuchni zaslepki

- zamurowanie otworu w kominie z uzupetlieniem tynkow

- rozebranie $cianki szafy wngkowej w korytarzu i uzupetnienie tynku

- zerwanie cokolika cementowego w kuchni i fazience wraz z uzupekieniem tynku

- skucie plytek ceramicznych ze §cian w kuchni 1 uzupehienie tynku

- przekucie $cian dla instalacji wod.-kan z zamurowaniem i uzupetnieniem tynku

- poszerzenie otworéw w $cianach dla nowych drzwi do fazienki i kuchni

- mycie obicia drzwi wejsciowych od strony korytarza

- wywiezienie gruzu i elementéw pozostatych z rozbidrki na wysypisko odpadow
komunalnych wraz z utylizacja

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

Przedmiar robot

Dokumentacja kosztorysowa

Zestawienie stosowanych materiatow

Zawiadomienie PINB o zamiarze i terminie realizacji prac

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja dostarczona
przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt
niezbedne dokumenty i1 uzgodnienia.

Prowadzenie roboét
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$cisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych prac. Za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
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poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Teren remontu

Charakterystyka — mieszkanie 1 pokojowe z kuchnia, tazienka, korytarzem w budynku
mieszkalnym usytuowane na III pigtrze.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu-budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy :

1) dokumentacj¢ techniczna

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe badz zawiadomieniu PINB o zamiarze
wykonania rob6t remontowych

3) kopie uzgodnien zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich
materialdow elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sa wiascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
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jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszt zachowania zgodno$ci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie  bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek
jego pracownikow.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.).
Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé
jego dateg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac miejsc miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzenie
pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOwno
wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
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- data przyjgcia przez wykonawce placu budowy

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- daty rozpoczegcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotykane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakichkolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6dt zamiennych

- wyjasnienia i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptywy na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacje umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat zapisow dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik
do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2. dokumenty budowy
zawieraja tez :

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

pozwolenie na prowadzenie prac,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia,
protokoty odbioru robét,

opinie ekspertéw i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

@ Mo o o
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Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego lub wiasciciela realizacja umowy nastgpujacych
dokumentow jak:

- rysunki robocze
- dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadajacego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawanie przez nich
polecen maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatbw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi
posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza
posiada¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klasg bezpieczenstwa.

Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
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4.1.

4.2.

4.3.

petna zgodno$¢ tych materialdow. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez
zamawiajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jezeli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych
zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialbw 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym
bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
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8.1.

8.2.

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprz¢t bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
wymogami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostanag przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy.

Odbiory robét i podstawy platnosci

Roboty zostana odebrane przez powotana Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokotow
odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Na dzien odbioru wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ catosé
posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokotami pomiaréw instalacji elektrycznej,
rysunkami schematu ideowego, protokotem odbioru przewoddéw kominowych 1 zalaczy¢
posiadana dokumentacjg atestow stosowanych materiatow.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.
Przepisy zwiazane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pehni

odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
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o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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