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1. Dane ogólne 

 
  1.1. Nazwa zadania: 

Wykonanie robót ogólnobudowlanych – remont pustostanu Poznań ul. 
Głogowska 105 m 4 
 

  1.2. Przedmiot robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi. 
 

  1.3. Zakres robót budowlanych 
      

Lp. Zakres robót 
 

1 Roboty rozbiórkowe 
 

1 Demontaż płyt styropianowych z sufitu 
2 Wykucie z muru podokienników 
3 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 
4 Rozebranie pawlacza 
5 Rozbiórka płytek ściennych - okładzina na zaprawie cementowo-wapiennej 
6 Rozebranie podłóg białych na wpust 
7 Rozebranie legarów 
8 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
9 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
10 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 
11 Rozbiórka fundamentów po piecach kaflowych o grubości do 15 cm 
 

2 Roboty murarskie i przygotowawcze 
 

12 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
13 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i 
pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 
14 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
15 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi 
16 Zerwanie starych tapet w pokojach 
17 Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
18 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. 
prefabrykowanych i betonów wylewanych 
19 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. 
prefabrykowanych i betonów wylewanych 
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20 Zamurowanie naświetla 
21 Podkłady betonowe na stropie 
22 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 
warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 
cm i dodatkiem środka wodoszczelnego 
23 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 
mm zatarte na gładko 
24 Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu 
25 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni 
ponad 8 m2 
 

3 Stolarka 
 

26 Okna drewniane, jednoramowe mieszkaniowe, malowane i oszklone 
fabrycznie, rozwieralno-uchylne z funkcją rozszczelniania, niskoemisyjne o 
powierzchni ponad 2.0 m2 
27 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w 
ścianach wewnętrznych z cegieł 
28 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 
m2 
29 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone wraz z ościeżnicą 
30 Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 
 

4 Roboty malarskie 
 

31 Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 
32 Trzykrotne lakierowanie posadzek 
 

5 Pozostałe 
 

33 Dostawa armatury: zlewozmywak dwukomorowy z baterią, umywalka z 
baterią, wanna z baterią, muszla ustępowa kompakt 
34 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km 
35 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - 
za każdy następny 1 km 
36 Opłata za utylizację na wysypisku 
37 Opinia kominiarska powykonawcza 
38 Próba szczelności gazu 
 
3. Dokumentacja techniczna - przedmiot zamówienia 
 
3.1. Spis projektów i rysunków: 
          - Rzut budynku - do wglądu u zamawiającego 
          - Przekroje budynku - do wglądu u zamawiającego 
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3.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji - do 
wglądu u zamawiającego 

 
3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych prac i ich 
zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie prace według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  

 
3.4. Zarządzający  realizacją umowy 

 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanych uprawnień od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez 
sprawowanie kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją 
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie  z przepisami prawa budowlanego, 
zarządca powołuje i wyznacza pisemnie inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

 
4. Prowadzenie robót: 
   
  4.1. Szczegółowy opis terenu budowy. 
       
 Budynek mieszkalny, którego dotyczy przedmiotowy zakres robót  zlokalizowany  
jest w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 105 
 
 4.2. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. Przejęcie to 
powinno się odbyć w formie protokolarnej. Protokół powinien mieć formę 
protokołu zdawczo-odbiorczego, kiedy, jaki i w jakim stanie przekazał.  
W czasie przekazania terenu budowy zamawiający przekaże wykonawcy: 
- kompletną dokumentacje techniczną 
- kopię zgłoszenia 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót     
do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
- informacje o korzystaniu z mediów 
- określenie terenu na zaplecze budowy 
Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do mediów oraz magazynowania 
drobnych narzędzi i materiałów wykonawcy. 
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4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę placu budowy 
oraz wszystkich materiałów i urządzeń do realizacji inwestycji od  rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Podczas realizacji robót wykonawca  
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak;  bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. 
wszystkie znaki i barierki i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
odpowiadać normom i być zaakceptowana przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca odpowiada z utrzymanie wszystkich reperów  i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy.  

 
4.4. Ochrona własności i urządzeń 

  
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i ochronę istniejących 

instalacji naziemnych i podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 
placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz i instytucji, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora. Wykonawca będzie 
odpowiadał za szkody, powstałe w instalacjach pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora.  

 
4.5. Ochrona środowiska 

 
 Specyfikacja planowanych prac budowlanych nie wskazuje by mogło dojść 
do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. Wykonawca jest 
zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podczas prac 
wykonywanych na terenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej należy zwrócić uwagę w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych istotnych czynników. 

 
4.6. Zabezpieczenie i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót . 

 
Wykonawca zapewni i wyposaży w urządzenia socjalne , oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał 
na budowie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wyposażenie będzie w stałej gotowości 
przeciwpożarowej , na placu budowy, w magazynach, we wszystkich 
urządzeniach  maszynach i pojazdach. Materiały łatwo palne przechowywane 
będą  w bezpiecznej odległości  od budynków w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Materiały które wpływają na zmiany 
środowiska  i materiały emitujące promieniowanie w ilościach wyższych niż 
przewidują normy nie będą akceptowane. Wszystkie materiały użyte do 
realizacji inwestycji musza posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

 
5. Dokumenty budowy                                                                                 
 
5.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych 

  
 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich 
rozpoczęciem .Dotyczy to tylko tych robót na które jest koniecznie uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Do zawiadomienia należy dołączyć na piśmie 
oświadczenie kierownika budowy ( robót) ,  przyjęciu obowiązków kierowania 
budową (robotami budowlanymi) , a także zaświadczenie o wpisie kierownika 
budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 
określonym w nim terminie ważności. 
W przypadku ustalenia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o 
wpisie inspektora na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 
określeniem w nim terminu ważności. 

 
5.2. Inne dokument budowy 
       
      Inne istotne dokumenty budowy w trakcie trwania realizacji to: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy : 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
- Protokoły odbioru robót 
- Opinie ekspertów i konsultantów 
- Korespondencja dotycząca budowy 
- Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  
- Instrukcje od inwestora  
- Rysunki robocze 
- Harmonogramy robót i finansowania 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
5.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
      

Wszystkie dokumenty znajdujące się podczas trwania realizacji budowy będą 
przechowywane na placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
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natychmiast odtworzone zgodnie ze stanem i stosownymi wymogami prawa. 
Wszystkie dokumenty dotyczące budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy lub upoważnionych przedstawicieli 
inwestora, zamawiającego w każdym czasie i na każde żądanie. 

 
6.Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 
6.1. Zakup materiałów i urządzeń  
       

 Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymogami określonymi w specyfikacjach technicznych.  Materiały i 
urządzenia  powinny odpowiadać wymogą określonym w polskich , 
branżowych i zakładowych normach. Wyroby te powinny posiadać: deklaracje 
wytworzenia zgodnie z obowiązującymi normami, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej – jeśli są wymagane na podstawie przepisów szczegółowych. 
Przed użyciem każdego materiału przewidzianego do wykonania robót stałych, 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupie, 
pozyskania takich materiałów. W przypadku stosowania  materiałów 
lokalnych, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających stwierdzić ich prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi normami. 
W przypadku realizacji robót z funduszy Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do 
Unii Europejskiej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utrzymać ich jakość i właściwości techniczne oraz parametry 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. W 
przypadku montażu materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający jej cechy. Jeżeli wykonawca zamierza użyć w 
jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych musi poinformować o takim zamiarze zarządzającego realizacją 
umowy i dopiero po pisemnej zgodzie na zastosowanie zamienników może je 
zastosować.                                                       

 
7. Wymagania dotyczące sprzętu budowlanego 
  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i używania takiego sprzętu 
który jest niezbędny do realizacji robót budowlanych, jednocześnie powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
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terminami przedstawionymi w harmonogramie robót. Sprzęt budowlany 
używany do prac na budowie powinien posiadać atesty na znak 
bezpieczeństwa „B” oraz deklaracje zgodności producenta sprzętu o 
wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w zakresie 
przepisów BHP i ergonomii pracy. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
8. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Środki transportu zostały określone w specyfikacjach technicznych i w 
zestawieniu sprzętu. Zarówno liczba i rodzaje środków zostaną określone w 
projekcie organizacji robót, co zapewni prawidłowe prowadzenie robót przez 
cały czas trwania budowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i w pozostałych parametrach 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo usuwać  na własny 
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
9. Wymagania dotyczące jakości robót 
    

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość 
stosowanych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i 
badania  materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacja 
techniczną. Próbki do badań będą pobierane zgodnie z wymogami i zasadami 
kontroli, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie 
próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zamawiającego będą odpowiednio oznakowane i opisane w sposób czytelny i 
przejrzysty, nie budzący zastrzeżeń inwestora. Wykonawca dostarczy 
zleceniodawcy komplet materiałów z przeprowadzonych kontroli jakości 
pobranych próbek i badań materiałów i wszystkie uzyskane i potwierdzone 
wyniki powstałe podczas całego cyklu inwestycyjnego. 

 
 
 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
      

Zamawiający dokona odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych wpisem do 
dziennika, odbiór robót winien być również potwierdzony oddzielnym 
protokołem. O odbiorze końcowym wykonawca powiadomi Zamawiającego 
odrębnym zawiadomieniem na piśmie, po potwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy datę odbioru 
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częściowego w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania wpisu w dzienniku 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie zamawiającego, a odbioru końcowego 
w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. 

 
11. Sposób rozliczenia robót i płatności 
     

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie przewidziane w przedmiarze 
robót a wynikłe w trakcie wykonywania robót będą rozliczane na podstawie 
księgi obmiarów według wskaźników  kalkulacyjnych. Wszystkie prace 
towarzyszące oraz roboty tymczasowe muszą być skalkulowane przez 
Oferenta na etapie opracowania oferty przetargowej i stanowić pod pozycje w 
kosztorysie ofertowym. 

 
12. Dokumenty odniesienia 
 

-    Specyfikacja techniczna      
-    Przedmiar robót 
-    Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie 
przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, 
regulacje prawni i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji inwestycji. 
- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) z dnia 7 lipca 1994r. 
wraz z późniejszymi zmianami,  
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 
80/2003) z dnia 27 marca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami,  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) z dnia 9 
listopada 2000r. 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z 
dnia 17.05.1989r. wraz z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych   ( Dz. U. 
Nr 10/1995 , poz. 48), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. Nr 130 , poz.1389) z dnia 8 czerwca 2004r. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 19 , poz. 177) z późniejszymi zmianami 
Dz.U.04.145.1537 z dnia 10.07.2004r. 
 

   -  normy związane 
 
PN-B 10020:1968  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN-B-12030:1996/Az 1:2002  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy 

odbiorze. 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 13053-1:2002(U)  Kruszywa lekkie . Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i 

zaczynu. 
PN- EN 13139:2002(U)  Kruszywa do zapraw. 
PN- 78/B-01100  Kruszywa mineralne. Podział nazwy, Określenia. 
PN-91/B-06714,15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie Składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714,13 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości 

mineralnych. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 459-2:1998  Wapno budowlane – Metody badania. 
PN-B-30020:1999  Wapno budowlane. 
PN-EN 459-1:2002(U)  Wapno budowlane – część 1: Definicja, wymagania i 

kryteria zgodności. 
PN-EN 197-1:2002  Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cechy fizyczne i wytrzymałość. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 13813:2002(U) Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 
Materiały - właściwości. 
PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe . 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli . Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-03002  Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenie – wraz 
z poprawką 
PN-B-03002:2002/Apl:2001 oraz ze zmianą 
PN-B-03002:1999/Azl:2001  i 
PN-B-03002:1999/Az2:2002. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-B 03263:2000  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-B-03340:1999   Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN-82/B-02003  Obciążenia  budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia  technologiczne i montażowe. 
PN-78/M-47900/1  Rusztowania stojące metalowo-robocze. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi. 

 


