
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROB ÓT 
 
 
 
Remontowych w zwolnionym mieszkaniu nr 5  przy ul.  BUŁGARSKIEJ 130A  w Poznaniu  
 
INWESRTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ul. Matejki 57 
 
 
 
NAZWA  INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne ul. Bułgarska 130a/5 
 
 
 
OPRACOWAŁ:  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna, Poznań, 
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 w Poznaniu 
 
 
 
 
 
 
 
Roboty ogólnobudowlane: 
 
 
 
 
 
Roboty instalacyjne: 
 
 
 
 
 
 
Poznań,  23 luty 2011r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr  3 przy ul. Marcelińskiej 65 w Poznaniu tj  
Wymiana kratek wentylacyjnych 1 szt, wymiana okien – 2 szt., wymiana parapetów 
wewnętrznych, wymiana drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicą – 1 szt,, ułożenie wykładziny PCV 
w łazience wraz z listwami przypodłogowymi, montaż progów drzwiowych aluminiowych, 
montaż, umywalki z baterią, wymiana muszli ustępowej typu kompakt, wymiana  baterii: 
zlewozmywakowej i wannowej, wykonanie podejść kanalizacyjnych do muszli ustępowej, 
umywalki i pralki, wykonanie podejścia wodnego do umywalki, sprawdzenie kuchenki gazowej 4-
palnikowej z piekarnikiem z wymianą dysz,  malowanie całości pomieszczeń (ścian, sufitów,  rur, 
grzejników, stolarki drzwiowej) z przygotowaniem powierzchni  pod malowanie  
(ze szpachlowaniem nierówności, gruntowanie). 
 

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

1) Zamawiający – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy Miasta 
Poznania 60-770 Poznań, ul. Matejki 57 

2) Instytucja finansująca inwestycję j.w. 
3) Organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta  

Poznania 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17 
4) Zarządzający realizacją umowy – inspektor nadzoru budowlanego wskazany przez właściciela 

obiektu ZKZL 
5) Przyszły użytkownik – najemca lokalu wskazany przez właściciela 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia – remont zwolnionego lokalu mieszkalnego. 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalne 

Mieszkanie lokatorskie nr  5 usytuowane na I piętrze budynku mieszkalnego  przy  
ul. Bułgarskiej 130 A w Poznaniu  
 
1.3.2. Ogólny zakres robót 

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego składającego się z  pokoju, kuchni, łazienki z wc, 
przedpokoju  w niezbędnym zakresie poprawiającym stan techniczny poszczególnych pomieszczeń. 
 

Zakres robót obejmuje:  
 
Wymiana kratek wentylacyjnych 1 szt, wymiana okien – 2 szt., wymiana parapetów 
wewnętrznych, wymiana drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicą – 1 szt,, ułożenie wykładziny PCV 
w łazience wraz z listwami przypodłogowymi, montaż progów drzwiowych aluminiowych, 
montaż, umywalki z baterią, wymiana muszli ustępowej typu kompakt, wymiana  baterii: 
zlewozmywakowej i wannowej, wykonanie podejść kanalizacyjnych do muszli ustępowej, 
umywalki i pralki, wykonanie podejścia wodnego do umywalki, sprawdzenie kuchenki gazowej 4-
palnikowej z piekarnikiem z wymianą dysz,  malowanie całości pomieszczeń (ścian, sufitów,  rur, 
grzejników, stolarki drzwiowej) z przygotowaniem powierzchni  pod malowanie  
(ze szpachlowaniem nierówności, gruntowanie). 
 
 
 
 



1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach 

 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

- Wymiana kratek wentylacyjnych 1 szt., 
- Wymiana okien – 2 szt. z parapetami wewnętrznymi 
- Wymiana drzwi wewnętrznych 0,70*2,00 – 1 szt., 
- Ułożenie  wykładziny podłogowej w łazience 
- Ułożenie listew przypodłogowych PCV i montaż progów drzwiowych w łazience 
- Roboty przygotowawcze  pod malowanie ( przygotowanie powierzchni pod malowanie z 

poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie). 
- Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
- Malowanie farbą olejną  ścian w łazience i kuchni do wys. 1,50 m 
- Malowanie farbą olejną  stolarki drzwiowej 
- Malowanie farbą olejną rur, grzejników 
- Czyszczenie posadzek  
- Wywóz gruzu 
 
ROBOTY  INSTALACJI  WODNO-KANALIZACYJNEJ 

- wymiana  baterii wannowej i zlewozmywakowej 
- montaż baterii: umywalkowej – z podejściami dolnymi  
- wykonanie podejścia do umywalki 
- montaż umywalki 
- wymiana muszli ustępowej typu kompakt, z podejściem 
- montaż zaworków do złączy elastycznych baterii, 
- wykonanie podejścia do pralki 
- mycie urządzeń: wanna i zlewozmywak 
- wywóz gruzu 
 
ROBOTY  INSTALACJI  GAZOWEJ 
 
- sprawdzenie i regulacja kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem  
- wymiana dysz na gaz GZ-50 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót 
 
1.4.1. Przedmiar robót, 
1.4.2. Dokumentacja kosztorysowa 
1.4.3. Zestawienie stosowanych materiałów 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją  
1.4.5. Prowadzenie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień, wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi  



odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w przekazanych na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka – mieszkanie  usytuowane na  I piętrze z  jednym pokojem,  kuchnią 
p.pokojem i łazienką z wc w budynku wielorodzinnym  przy ul. Bułgarskiej 130 A w Poznaniu. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu – budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
 
1) dokumentacją techniczną, 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania robót 

remontowych, 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę planu remontu – budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. 
 
W trakcie realizacji robót wykonania dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne , 
tymczasowe zabezpieczenia. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  w obrębie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w 
instalacjach wodno-kanalizacyjnych. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki , żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia  socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 



zdrowia są wliczone w cenę umowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
2.3. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz będzie stosował materiały posiadające 
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania. 
 
2.4. Dokumenty budowy 
 
2.4.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc  między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
budowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: data 
przejęcia przez wykonawcę placu budowy, dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez 
zamawiającego, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, postęp 
robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, daty, przyczyny i okresy trwania 
wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją 
umowy, daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją  umowy, daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz 
przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, wyjaśnienia, komentarze i sugestie 
wykonawcy, warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, inne istotne 
informacje o postępie robót Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie  decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający 
realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat zapisów 
dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego . 
 
 
 



2.4.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
i wyceniony przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2. dokumenty budowy zawierają też: 
1) dokumenty wchodzące w skład umowy 
2) pozwolenie na prowadzenie prac 
3) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
5) protokoły odbioru robót 
6) opinie ekspertów i konsultantów 
7) korespondencja dotycząca budowy 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi 
wymaganiami prawa.  Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 
 
W trakcie budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 
polecenie zarządzającego lub właściciela realizacją umowy następujących dokumentów: 
1) rysunki robocze 
2) dokumentacja  powykonawcza 
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiałów 
 
2.5.2. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
3.   Zarządzający realizacją umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy . 



 
4. Atesty materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiały muszą posiadać certyfikat 
jakości wyrobu oraz klasę bezpieczeństwa. Przed  wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów . Produkty przemysłowe muszą posiadać 
atesty wydane przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacja umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W  przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacja umowy.  Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie były zabezpieczone przez uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy. Aż do chwili, kiedy 
zostaną użyte.  
 
4.3. Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne inne niż 
przewidziane w szczegółowe specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
 
 
5. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 



Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli projekt 
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu. Przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
6. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
budowy. 
 
7. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie sporządzonych protokołów odbioru 
prac zgodnie z Polskimi Normami określającymi warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Na 
dzień odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość posiadanej dokumentacji budowy, 
łącznie z  rysunkami schematu ideowego, protokołem odbioru przewodów kominowych i załączyć 
posiadaną dokumentację atestów stosowanych  materiałów. Zasady odbioru robót i płatności za ich 
wykonanie określa szczegółowo umowa. 
 
8. Przepisy związane 
 
8.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami z 
z Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 z późn. Zm. Oraz Dz. U. Nr 74/1999 poz. 836 z późn. Zm 
 
8.2. Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prac autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń i 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
  
 
 
  


