SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

remontowych w zwolnionym mieszkaniu nr 5 przy ul. Gnieznienska 12 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych w Poznaniu, ul. Matejki 57

NAZWA INWESTY CJI: Roboty remontowo budowlane i instalacyjne ul. Gnieznienska 12 m 5 Poznan

OPRACOWAL : Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka Akcyjna, Poznan
Biuro Obstugi Mieszkancoéw Nr 2 w Poznaniu

Roboty ogélnobudowlane:

Roboty instalacyjne:

Poznan , luty 2011r.



WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsi¢wzigcia.

Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Gnieznienska 12 w Poznaniu poprzez : zerwanie tapet
z sufitu ; zmycie i zeskrobanie istniejacej farby ; wykonanie gladzi gipsowej $cian i sufitow ; przygotowanie
powierzchni pod malowanie ; pomalowanie pomieszczen ; wykonanie lamperii 1 fartuszka z ptytek w kuchni ; skucie
czgéei tynkéw w kuchni ; uzupelnienie tynkéw wewngtrznych ; wymiana kratek wentylacyjnych ; zerwanie
wyktadziny PCV w pokoju i kuchni; utozenie wyktadziny PCV wraz z oblistwowaniem listwa PCV ; malowanie
szafki pod zlewozmywakiem ; rozbidrka pawlacza ; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przestawieniu pieca w
pokoju wraz z montazem blachy przypiecowej ; wymiana instalacji rozprowadzajacej wod¢ zimna w kuchni;
wykonanie podej$¢ wodno - kanalizacyjnego ; wymiang bateriami zlewozmywakowej ; regulacja kuchenki gazowej;
wymiang instalacji gazowe;j.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miasta Poznania, 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miast
Poznania, 60 - 770 Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84
Poznan, Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wtasciciela obiektu
ZKZL - Poznan.

5) Przyszty uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez wlasciciela.

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzigcia.

Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Mieszkanie "lokatorskie” usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul .Gnieznienskiej 12 m.5 w Poznaniu.

1.3.2. Ogoélny zakres robot.

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego sktadajacego si¢ z : pokoju ,kuchni , we w niezbednym zakresie
poprawiajacym stan techniczny poszczeg6élnych pomieszczen

Zakres robot w czesci ogélnobudowlanej obejmuje:

zerwanie tapet z sufitu ; zmycie i zeskrobanie istniejacej farby ; wykonanie gladzi gipsowej Scian i sufitow ;
przygotowanie powierzchni pod malowanie ; pomalowanie pomieszczen ; wykonanie lamperii i fartuszka z ptytek w
kuchni ; skucie czgsci tynkéw w kuchni ; uzupehienie tynkéw wewngtrznych ; wymiana kratek wentylacyjnych ;
zerwanie wyktadziny PCV w pokoju i kuchni; utozenie wyktadziny PCV wraz z oblistwowaniem listwa PCV ;
malowanie szafki pod zlewozmywakiem ; rozbiorka pawlacza ; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
przestawieniu pieca w pokoju wraz z montazem blachy przypiecowej ;



Zakres robot w czeSci instalacyjnej obejmuje:

- instalacja wodno - kanalizacyjna:

wymiana instalacji rozprowadzajacej wod¢ zimna w kuchni; wykonanie podej$¢ wodno - kanalizacyjnego ; wymiang
bateriami zlewozmywakowej ;

- instalacja gazowa:
regulacja kuchenki gazowej; wymiana rur stalowych
Instalacje gazowa poddac probie szczelnosci i wykonaé opinie kominiarskie wstgpna i powykonawcza.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zakres robdt obejmuje:

- zerwanie tapet z sufitu ;

- zmycie i zeskrobanie istniejacej farby ;

- wykonanie gladzi gipsowej Scian i sufitow ;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie ;

- pomalowanie pomieszczen ;

- wykonanie lamperii i fartuszka z ptytek w kuchni ;

- skucie cze¢sci tynkow w kuchni ;

- uzupetnienie tynkéw wewngtrznych ;

- wymiana kratek wentylacyjnych ;

- zerwanie wykladziny PCV w pokoju i kuchni;

- ulozenie wyktadziny PCV wraz z oblistwowaniem listwa PCV ;
- malowanie szafki pod zlewozmywakiem ;

- rozbiérka pawlacza ;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j ;

- przestawieniu pieca w pokoju wraz z montazem blachy przypiecowe; ;

Dopuszcza sig- stosowanie materiatéw zgodnych z obowiazujacymi normami, posiadajacych $wiadectwa, atesty i
certyfikaty.

Wykonanie opinii kominiarskiej wst¢pnej i powykonawcza.

Wywiezienie gruzu i elementow z rozbidrki

ROBOTY INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ
Zakres robot obejmuje:
- wymiana instalacji rozprowadzajacej wodg zimng w kuchni;

- wykonanie podejs¢ wodno - kanalizacyjnego ;
- wymiang bateriami zlewozmywakowe;j ;

ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ
Zakres robdt obejmuje

- regulacja kuchenki gazowe;j;
- wymiana rur stalowych skrecanych



probe szczelnoscei instalacji gazowej w lokalu

Wyposazenie w zakresie: robot instalacji wodno - kanalizacyjnej i instalacji gazowej nalezy wykona¢ w standardzie
zgodnie z protokélem prac remontowych i uzgodnieniami podczas wprowadzenia wykonawcy na obiekt oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami, normatywami i przepisami w zakresie robot instalacji sanitarnych oraz zgodnie
z Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami i Dz. U. Nr 74/1999 poz.836 z pdzniejszymi zmianami.
Dopuszcza sig- stosowanie materiatow zgodnych z obowiazujacymi normami, posiadajacych $§wiadectwa, atesty i
certyfikaty.

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna - oSwietleniowa, gniazdowa, telefoniczna, domofonowa i antenowa' stanowi odrgbny zatacznik
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robét.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robodt oraz z jako$¢ zastosowanych materiatdow kontynuowanych prac za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$¢ wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzeni, wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoS$ci za ich doktadnos¢.

2.2. Teren remontu.
2.2.1. Charakterystyka

Mieszkanie: pokdj , kuchnia , we w oficynie budynku wielorodzinnego z wejsciem z klatki schodowe;.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacj¢ techniczna,
2) kopie, decyzji o pozwoleniu na budowg badz zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania rob6t remontowych
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatow i elementoéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i1 podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa whascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robat.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepisow zawartych w regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochron; zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stal,
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa:
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpieczne odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny z; wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostal spowodowany prze: ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz bedzie stosowal materialy posiadajace odpowiedni!
atesty 1 certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy;



placu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
powinny odzwierciedlaé postep

kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposodb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane.
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje: data przejgcia prze:
wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego; daty rozpoczecia
zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot; postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas
realizacji robot; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot:
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia robdt do czgsciowych 1 koncowych odbiorow ora
przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych; wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub
spelnienia szczegodlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat sposobu zapewnieni:
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczegélnych badan z okre§leniem przez kogo zostana
przeprowadzone; inne istotne informacje o postgpie robdot. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycji
wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat zapisow dokonanych
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksiazka obmiaru robdét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robot
stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tez:
1) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokotly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

5) protokotly odbioru robét;

6) opinie ekspertow i1 konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.



2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy ora: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nastgpujacych dokumentow
1) rysunki robocze,
2) dokumentacja powykonawcza,
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow
urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interes3
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacji
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

umowy pisemnie wyznacza inspektor6w nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialdéw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy v
sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiadaé certyfikat jakoSci wyrobu oraz klas!
bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow
Produkt: przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawca zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. \A
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjgte de wbudowania.



4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte prze:
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty de
innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaplacone.

4.2. Skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, by
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ 1 wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany v
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji prze:
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatbw i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych
zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub rzadzenia zamienne, inne ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tak
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy' na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagani jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjl umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta

wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacji
techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstaw wybrany sprz¢t do akceptaciji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.Transport.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni!
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Odbiory robét i podstawy platnosci.



Roboty zostana odebrane przez powotang Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokétow odbioru prac zgodnie,
Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Na dzien odbioru wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ calo$¢ posiadanej dokumentacji budowy, lacznie z protokotami pomiarow instalacji
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodoéw kominowych i zalaczy¢ posiadam
dokumentacjg atestow stosowanych materiatow. Zasady odbioré6w robdt i platnosci za ich wykonanie okresla
szczegdtowo umowa.

7.. Przepisy zwiazane.
7.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U
Nr 75 /2002 poz. 690 z pdzno zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzno zm.

7.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze panstwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.



