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_WYMAGANIA OGOLNE”’

B. 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na ocieplenin polaci dachowej, wymianie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustewych, docieplenia budynkéw uzytkowych,
czesciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie chodnika z Kkostki
betonowej w Poznaniu, Plac Warynskiego 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawg opracowania szczegblowej specyfikac)i
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy Pprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekeie budowlanym-nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
¢) obickt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty { dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

7 jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczZyszezaniu
lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych

i koncowych ,w miarg potrzeby ,rysunki i opisy stuzgce realizacji obicktu, operaty
geodezyjne i ksigzke¢ obmiardw w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takie
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawezej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow

o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym poiaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pozZ. zZm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budewy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budows.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce



obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szKicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy W rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodmosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, Klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenia techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor na budowie

i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilodci wykonanych robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspblnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

1.4.25. normach curopejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,.dokumenty harmonizacyjne { HD)”, zgodnie

z 0g6inymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilogci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.



1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopief scalenia robot.

1.4.28. Wspélnym Stowniku Zaméwiefi - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Paiistw Czlonkowskich UFE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od imaja 2004r.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢
7 zakresem prac zawartym w przedmiarze robét, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — brak.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjy projektows isST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zaltaczniki do umowy, a wymagania wyszezegolnione w chocby w
jednym z nich sa obowigzuigce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznosei wymieniona w ,,Ogéinych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
kt6ry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreélone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodno§é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech niec moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robot lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnosci spoleczne}, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne beds skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na oS przy
transporcie materiatéw na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy 1i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie



wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panistwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalne] z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaf prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1, Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeghlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badafi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane
powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiczione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beds one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosé do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewiduja mozliwosé zastosowania ro6znych
rodzajéw materiatéow do wykonania poszczegblnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznicj zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, Ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do tobdt
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilogci wskazaniom zawartym w ST, programic zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczjce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i jnnych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen



moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi ped warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie Z umowg oraz za
jakosé zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodnosé z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3, Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i
elementéw 1obot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdét.

8.5, Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakesci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzgt
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z:
¢ Polska Norma lub
e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore
speiniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadal te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.



Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigika obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

s zgloszenie rozpoczgcia robot,
protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem. Wszelkic dokumenty
budowy beds zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawianc do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze¢
specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
w sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celow platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreflania iloci robét i materialéw
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Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrizymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezmosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koficowej ocenie jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego posigpu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilos¢ Tobét ulegajacych zakrycin ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru keicowego
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Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakodci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koficowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow
o ktoérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjgtych

w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje cZynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyine obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
dokumentacje powykonawczs,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczeiistwa zgodnie z ST,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda ujgte
w protokole odbioru robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

ol

~ o

8.5. Odbiér po uplywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)
robot.”
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycjii kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- 0 wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzgdzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t bodowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom 1,
I, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY POKRYWCZE NA DACHU

B. 01.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technieznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych warstwa styropianu wraz z obrébkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi w ramach ,Docieplenia budynkéw uzytkowych w
Poznaniu, Plac Warynskiego 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wymiang pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i rur spustowych na budynkach
uzytkowych w Poznaniu.
Zakres robot obejmuje:
-~ obrobki z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego, murkéw ogniowych i kominéw
— montaz rynny dachowej polokraglej o sr. 12,5 ecm. z PCV,
— montaz rur spustowych z PCV o ér. 10 cm.

— ulozenie pokrycia z ptyt styropianowych gr. 10 cm z warstwa papy,
— pokrycie papa potaci dachowej warstwa papy termozgrzewalne),
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1-4,

1.4.1. Plyty styropianowe — material na pokrycie dachu

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.2
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Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN,

- Certyfikat na Znak Bezpieczefistwa,

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Plyty styropianowe

Nalezy stosowaé plyty styropianowe gr. 10 ¢cm, z warstwa papy
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana.

Nalezy stosowaé blache stalowa ocynkowans, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu pokrycia dachu i obrébek Wykonawca bedzie uzywal jedynie prostych
recznych narzedzi i elektronarzedzi, co do ktérych Zamawiajacy nie ma szczegblnych
wymagan.

4. TRANSPORT

Transport blachy i pozostalych materialtéw moze odbywal sic dowolnymi s$rodkami
transportu. Blachy nalezy uktadaé poziomo wzdtuz $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dla podktadu pokrycia dachu.

Po dokonaniu demontazu starego opierzenia blacharskiego, rur spustowych oraz rynien,
Wykonawca przystepuje do ukladania ptyt styropianowych .

5.2. Obrébki blacharskie

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy szczegoOlnie starannie wykona¢ pas
nadrynnowy, obrébki kominéw. Nalezy zapobiegaé powstaniu zgrubienia przy okapie, aby
nie hamowaé swobodnego splywu wody z polaci dachu. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy przestrzegaé prawidtowosci wykonania spadkéw na zewnatrz,
mocowania i polgczenia rynny oraz wigczenia jej w rury spustowe.
Rynny z PCV powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych czlonéw i skladane w elementy wieloczlonowe,

— laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm;
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— mocowane do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— Rury spustowe z PCV powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych czlonow i skladane w elementy wieloczlonowe,

— laczone w ziaczach pionowych

- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru jub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakofci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacii.

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie 2z
wymaganiami normy PN-80/B-10240

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania Zz
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami  specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) —po zakonczeniu
prac pokrywczych

6.3.2. Pokrycia z blachy

- kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;

- kontrola koficowa wykonania pokry¢ pasowych polega na gprawdzanin zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza
sie w spos6b podany w normie PN-98/B-10240

— uznaje si¢, z¢ badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatow 1 pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami ninigjszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 .- Wymagania
ogblne”.
Jednostka obmiarowg robot jest:
- dla rob6ét-Krycie dachu styropianem-m’ pokrytej powierzchni dachu,
- dla robét-Obrobki blacharskie-m?,
— dla robét-Rynny i rury spustowe-1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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—~ Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych o powierzchni mniejszej od
0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z ST.

8.2. Odbiér podioza

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachu. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2m.

8.3, Ogélne wymagania odbiory robét pokrywezych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostgp poznie;
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- Podloza,

—  Jakoéci zastosowanych materialow,

- Dokiadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- Dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakoniczeniu robét, po deszezu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty :

- Dokumentacja,

- Zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materialow,

- Protokoly stwierdzajace odbior czgdciowy podioza oraz poszczegdinych warstw

lub fragmentéw pokrycia.
Odbiér kohcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi (rynny, rury spustowe).
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
badania daly pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
pokrycie papowe nie bedzie odebrane. W takim przypadku nalezy poprawic i przedstawic
do ponownego odbioru.
Sprawdzenie wygladu zewneirznego pokrycia umocowania.
Odbiér obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementéw do potaci dachu i 4cian,

~  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci polgezen, rur spustowych.

Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierag:

- QOcene wynikow badan

- Wykaz wad i usterck ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

_  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu blachg trapezows

Placi sie za ustalong ilo$¢ metréw kwadratowych krycia, ktére obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego
- Dostarczenic materialow 1 sprzetéw
- Obshluge sprzetu
-~ Pokrycie dachu
- QOczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow
- Likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obro6bki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metréw kwadratowych obrobki wedhug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje;

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Zamontowanie i umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie polaczen

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metrdéw rynien i rur spustowych wedlug ceny jednostkowej ktora
obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C : zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004

1. PN-B02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okraglych.

4. PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania.

5. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe blachy. Definicje,
podzial i wymagania.

6. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
polokraglych.

7. PN-EN505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw ptytowych ze stali ukiadanych na cigglym podiozu
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ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRNYCH

1.

B. 02.01.01

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem scian zewngtrznych budynkéw uzytkowych w Poznaniu,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t podane w ST Kod CPV 4500000-7.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna:

- ocZyszczenie i zmycie scian zewnetrznych
- skucie odparzonych tynkdw wraz z uzupeinieniem
- wykonanie docieplenia budynku metoda mokra

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ z zakresem
prac, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST Kod CPV 45000000-7

a)

b)

d)

Budynki istniejace w ktérych przegrody zewnetrzne nie odpowiadaja wymaganiom
termoizolacyjnym obowiagzujacej normy nalezy dodatkowo ocieplaé. Dotyczy to
zwlaszcza tych budynkéw w ktérych sciany ulegajg przemarzaniu.

Ocieplanie budynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
szczegblowymi wytycznymi w zakresie stosowania metody ociepien. Prace te
powinny byé wykonane przez przygotowane do tego rodzaju robot
przedsi¢biorstwa, a brygady robocze powinny by¢ przeszkolone przez nadzor
techniczny.

Sciany zewnetrzne istnicjacych budynkéw mozna ocieplaé réznymi metodami;
roboty ocieplajace powinny by¢ wykonane bardzo starannie; jakickolwiek
odstepstwo od wymagarn podanych w danej metodzie ocieplenia moze doprowadzi¢
do uszkodzenia lub calkowitego zniszczenia wykonanych warstw ocieplajacych.
Nalezy przyja¢ jako zasad¢ dodatkowej warstwy ocieplajacej od zewngirz (na
elewacji budynku) przy zastosowaniu styropianu lub piyt welny mineralnej.
Dopuszcza si¢ rowniez ocieplenie od wewnatrz jezeli istnieje potrzeba ocieplenia
éciany tylko w nielicznych miejscach i na malych odcinkach scian lub jezeli sg to

20



budynki murowane z cegly, a zwlaszcza o charakterze zabytkowym w ktdorych
elewacja powinna by¢ zachowana bez zmian.

e) Srednia wartos¢ wspdlczynnika przenikania ciepla sciany po jej ociepleniu nie
powinna by¢ wigksza niz 0,55 (W/m2 xk).

3. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7.Wymagania ogolne pkt 2.

3.1 Ocieplenie od zewnatrz metodg mokra-lekks

- styropian FS-15 do zastosowan grubosci 12cm.
- kolki z lebkami plasikowymi do mocowania plyt styropianowych do $cian
zewnetrznych 4 szt/m2 ocieplenia.
- siatka z tworzywa do ociepien
- kleje systemowe do ocieplen
- wyprawy tynkowe akrylowe
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy oczysci¢ poprzez zmycie $ciany oraz uzupetni¢
odparzone tynki zewnetrzne. Do ocieplenia Scian metoda lekka powinien by¢ stosowany
styropian SAmogasnacy, sezonowany przez okres okolo 2 miesiccy od chwili jego
wyprodukowama, a jego wilasnosci techniczne powinny by¢ nastepujace:
gestosé objetosciowa 15-20 kg/m3
- struktura zwarta, czyli granulki polisterenowe, powinny by¢ trwale polaczone w
jednorodng masg, bez pustych miejsc
- plyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie; jezeli sg pladkie nalezy zdrapac
szczotka druciang.
- wymiary ptyt 1000x500 mm z odchytkami nie wigkszymi niz +/- 2mm,grubosé¢
100, 50, 20 mm zaleznie od potrzeb.
- odchylki grubosci +/- 2 mm
- plyty powinny mie¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami bez uszkodzen
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nic mniej niz
8N/cm2
Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé¢ normie BN-81/685S-03. Nalezy stosowaé
siatke symbolu ST-51,8T-2124/110/1 oraz ST-2124/110/11 o wymiarach oczek 4x4 mm lub
3x4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego.
Sila zrywajgca pasek siatki o szerokoséci Sem wzdhuz watku i osnowy powinna wynosié¢ nie
mnigj niz 125 daN.
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grub.0,5 mm i wymiarach 25x25 mm
powinny byé stosowane do wzmacniania narozy pionowych i poziomych scian oraz narozy
okien i drzwi wejsciowych do budynku.
Tynk akrylowy barwiony, kolor uzgodniony z inwestorem.

4. SPRZET

Ogoélne wymagania sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

4.1. Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Urzgdzenia do transportu pionowego oraz rusztowania stojakowe lub wiszace.

W zakresie wykonania rusztowan obowiazuja warunki techniczne wykonania
rusztowan. W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo
kontrolowany, zwlaszcza po dhuzszych przerwach w pracy oraz intensywnym
dzialaniu czynnikéw atmosferycznych (burze, wichury, dtugotrwale opady
itp.).Rusztowania na wysuwnicach oraz inne specjalne nalezy sprawdzaé
codziennie

W szczegdlnosci nalezy kontrolowad, €zy nie s3 przerwane lub uszkodzone
zakotwienia rusztowan do sciany budynku. Przy rusztowaniach rurowych
powinno si¢ sprawdzi¢, czy ziacza rur nie ulegly obluzowaniu. Przy przektadaniu
pomostéw deski pomostowe musza opieraé sie co najmniej na trzech lezniach.
Pomosty znajdujace sie powyzej 1m nad terenem muszg by¢ zaopatrzone w deske
krawgznikows o wysokosei 0.15m,na wysokosci 1,10m od poziomu pomostu w
porgcze ochronne przymocowane do stojakéw od wewnatrz rusztowania.
Przestrzen pomig¢dzy porecza a desks krawgznikowy powinna byé wypelniona.
Braki w urzadzeniach zabezpieczajacych powinny by¢ natychmiast usuwane.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzié¢ materialéw w ilosciach przekraczajacych
obcigzenia dopuszczalne dla okre$lonego typu. E dopuszczalne obcigzenia
pomostu rusztowan powinny byé podane przez kierownictwo budowy do
wiadomosci pracujgcych i uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do
rusztowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST kod CPV 45000000-7 » Wymagania ogélne”

pkt.5.

Roboty ocieplajgce nalezy wykonaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 50 C.

W metodzie lekkiej mokrej ocieplenie nalezy wykona¢ w postaci ciaglej warstwy
termoizolacyjnej z plyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i
pokrytych cienka warstwa tynkarska, wzmocniong siatka z widkna szklanego.

5.1. Warunki dotyczgce podkladu

a)

b)

Warstwa fakturowa sciany, na ktorej musi by¢ przyklejony styropian, powinna by¢
trwale zwigzana z podlozem. Odspojenic od powierzchni sciany warstwy fakturowe
lub uszkodzone tynki powinny byé usunigte i wyréwnane zaprawg. Przyczepnosé
tynku nalezy sprawdza¢ np. przez opukiwanie - diwigk przyttumiony $éwiadczy, iz
tynk odstaje od podioza. W tym wypadku tynk trzeba odbi¢ i wykonaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien
by¢ usunigty i wyréwnany zapraws.

Powierzchni¢ sciany,na kitérej ma byé przyklejony styropian, nalezy dokladnie
oczysci€ z pyhu i innych zanieczyszczen.

Jezeli powierzchnie $cian byty malowane lub pokryte wyprawa powlokows nalezy
sprawdzi¢, czy przyczepnos¢ przyklejonego styropianu do takiego podioza jest
wystarczajgca. Sita potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosié nie mni¢j
niz 8 IV cnr. Jezeli warunek ten nie jest spelniony ,nalezy oczyscié powierzchni¢ z
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tych powlok. Jezeli na powierzchni wystepuja nierdwnosci wicksze niz +/-10 mm
(np. na stykach prefabrykatow),to nalezy je wyréwnaé zaprawa cementowa.

d} Nie dopuszcza si¢ przyklejenia styropianu do powierzchni $cian, na ktérych kruszy
Sig warstwa fakturowa albo tynk badz tuszczg sig farby lub wyprawy powlokowe.

5.2. Przygotowanie podkladu

Powierzchni¢ $cian z fakturg grysowa lub mozaiki szklanej nalezy oczyscié szczotkg
druciang w celu oderwania ziaren kruszywa lub plytek mozaiki nie Zwigzanych trwale z
podlozem oraz zmyé woda pod ciénieniem calg powierzchnig wraz z ofciezami okiennymi i
drzwiowymi. Przygotowanie powierzchni scian betonowych i murowanych otynkowanych
nalezy sprawdzié¢ i stwierdzié przyczepnos¢ tynku przez opukanie. Tynk odstajacy od
podloza lub uszkodzony powierzchniowo nalezy usungé i wyréwnaé zapraws. Cala
powierzchnia Scian wraz z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna by¢ splukana
wodg pod ci$nieniem. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnieciu
powierzchni.

3.3. Préba przyczepnosci do podloza

Wykonanie proby przyklejenia styropianu jest obowigzkowe przed przystapieniem do
wykonania ocieplenia na danej icianie. Powierzchnie dciany nalezy oczyscié z kurzu, a
takze z powlok i wypraw (jezeli ulegly one w spos6b widoczny zhuszczeniu) 1 przykleié w
réznych miejscach 8-10 prébek styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia nalezy stosowaé
masg klejacg systemowa dopuszczona do stosowania w budownictwie. Mase klejaca nalezy
nalozy¢ na cala powierzchnig probek styropianowych warstwg grubosci okolo 10 mm, a
nastgpnie przylozy¢ i docisngé do wlasciwych miejsc na powierzchni $cian. Po 4 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podloza i przyczepnosé kleju jest wystarczajaca, jezeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jezeli
podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub, Zze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej przyczepnoéci do podloza lub wymaganej wytrzymalosei. W takim
przypadku trzeba powierzchnig $ciany dokadnicj oczyscié lub usungé wierzchnia warstwe i
wykonac ponownie prébe przyklejenia.

5.4. Kolejnos¢ wykonania robét

— prace przygotowawcze t.j. kompietowanie materialow i sprzetu montaz rusztowar i
urzadzen, zdjgcie obrobek i instalacji odgromowej oraz szyldow.

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

— przygotowanie masy klejgcej

— pocigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary

— przyklejenie plt styropianowych

— przybicie kotkéw

~ naklejenie siatki z widkna szklanego

— wykonanie zewn¢trznej wyprawy elewacyinej-klejowej

— wykonanie tynkéw

~ wykonanie nowych obrébek biacharskich

— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu woké} budynku

W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszacych nalezy bardzo ostroznie

zmienia¢ ich polozenie, aby nie uszkodzié przyklejonego styropianu i wykonanej na nim
wyprawy tynkarskiej.
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5.5. Przyklejenie siatki tworzywowej

a)

b}

c)

d)

g

h)

1)

Przyklejenie siatki na styropianie mozna rozpoczad nie wezesniej niz po 3 dniach od
chwili przykiejenia styropianu. Do przyklejenia nalezy stosowaé mase kiejaca
systemowsy.

Mas¢ klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przykiejonych piyt styropianowych
ciagly warstwa o grubosci okolo 2 mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami
pionowymi szerokosci siatki,

Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ siatkg przez wciskanie jej
W ¢ masg za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z
rolki stopniowo w miarg przyklejania i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastepnie nalezy na powierzchni¢ przykiejonej siatki naniesé drugg warstwe masy
klejacej grubosci okolo 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby
byla ona niewidoczna. Przy nakladaniu tej drugiej warstwy masy cala powierzchnig
dokladnie wyr6wnaé przez zatarcie. Gruboéé warstwy klejgcej przy pojedynczej
siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie moze wykazywaé sfaldowan i powinna byé réwnomiernie
napigta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaklad nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie. Szerokoi¢ siatki powinna tak byé dobrana, aby
mozliwe bylo wklejenie oéciezy okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawalkow siatki o wymiarach 20x35 cm.
Siatka przyklejana na jednej scianie nie moze byé ucieta na krawedzi naroznika,
lecz naleZy jg zagiaé i natozy¢ na $ciang sasiednia pasem o szer. okoto 15 cm.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy
przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesei parterowej scian i w ocieplonej czesci cokolowej nalezy zastosowad 2
warstwy siatki z wiékna szklanego. Jezeli Sciany budynku sa narazone na uderzenia,
to podwdjna siatka powinna by¢ zastosowana na calej wysokosci $cian parterowych,
natomiast, jezeli dostep do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosowaé dwie
warstwy siatki do wysokosci 2m od poziomu terenu. Pierwsza warstwe siatki
przykieja si¢ w spos6b podany wyzej, a po stwardnieniu i przeschnicciu masy
klejacej nalezy przyklei¢ w podobny sposéb drugg warstwe.

Dwie warstwy siatki nalezy stosowaé takZe na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych, jezeli brak katownikéw aluminiowych. Paski siatki
okolo 30 cm powinny by¢ przyklejone na naroznikach do styropianu, a nastepnie
nalezy przykleié siatk¢ wlasciwa,

5.6 Wykonanie mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny byé wykonane przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

a)
b)

wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia
siatki z wtdkna szklanego na styropianie.

wyprawy nalezy wykonac¢ w temperaturach nie nizszych niz 5o C i nie wyzszych
250C.
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¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podcezas dni upalnych.
d) do wykonania wypraw elewacyjnych naleZy stosowac systemowe masy tynkarskie.

Ocieplenie $cian w miejscach szczegélnych, Jak narozniki, odcieza okienne i drzwiowe,
scianki attykowe, cokoly budynkéw, styki z plytami loggii i balkonéw, szczeliny
dylatacyjne, nalezy wykonywa¢ zgodnie ze $wiadectwem ITB(4)

5.7 Nowe obrébki

— nalezy dostosowaé do grubosci ocieplanych $cian; obrébki te powinny wystawaé
poza lico sciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda deszczows.

— powinny by¢ mocowane do kolkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejenia
styropianu, w dokfadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania
ogolne”pkt.6.

a) Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
b) Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metodg lekka nalezy zwrocié uwage na
Nadzér techniczny, t.j.;
— ze wzgledu na szczegolny charakter robét przy ocieplaniu $cian powinny by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw.
— konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez
wykonawce, takze nadzor inwestorski i autorski.
~ W czasie wykonywania robét zwigzanych z ociepleniem $cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktérym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace podioza, warstwy
ocieplajgcej i wyprawy zewngtrzne;j.

¢) Kontrolg jakodci wykonywanych robdt nalezy objaé poszczegélne ich etapy, a
mianowicie;
— montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne
przepisy.
~ przygotowanie Scian do ocieplenia
— przyklejenie plyt styropianowych
— wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie
— wykonanie nowych obrébek blacharskich

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7"Wymagania
ogolne”pkt.7.Jednostka ocieplenia jest m2 ocieplenia o specyfikowanej grubosci. Obmiar
robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
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projektows i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiary beda przeprowadzone przed
ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania,a robét podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.,

8. ODBIOR ROBOT

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich odbior czgsciowy, ktory powinien
objaé nastepujace ctapy;

~ przygotowanie powierzchni $cian

= przyklejenie plyt styropianowych

— wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykonanie faktury elewacyjnej

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogdlne”pkt.9

9.1. Wymagania ogéine.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w ofercie. Cena
Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbgdnego do wykonania prac

- koszty transportu materialéw budowlanych

- koszty transportu i skladowania materiatéw rozbiérkowych

- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i

transportu

na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzotami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylaczeniem

podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997- Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych,

PN-B-10106:1997/Az1:2002-Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-B-10109:1998- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie,
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002-Cement czgsé 1:Sklad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-EN 459-1:2003- Wapno budowlane-Cz¢$¢  1:Definicje,wymagania i kryteria
zgodnosci,

PN-B-30041:1997-Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302-Gips,anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003-Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004-Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkeji betonu,

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (tom I ¢z.4)
Arkady Warszawa 1990r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B:Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”. Warszawa-2003 T.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7.Wydanie II, (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0. Warszawa
2005r1.)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie.

Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych.

Kod CPV 45411000. Wydanie II.LOWEOB Promocja-2005r.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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ROBOTY PRZY UTWARDZENIU TERENU

B. 03.01.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych utwardzenia nawierzchni przed budynkami uzytkowymi w
Poznaniu z kostki brukowej (tzw. polbruk).

1.2. Zakres stosowania ST i zakres robét budowlanych

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udzial w postepowaniu o
udzielenie zaméwieni publicznego na realizacje robét budowlanych w zakresie utwardzenia
nawierzchni przed budynkami uzytkowymi w Poznaniu, Plac Warynskiego 3,

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z utwardzeniem terenu przy budynkach uzytkowych w Poznaniu, Plac Warynskiego 3
obejmujg wykonanie:

~ Utwardzenie dojscia do budynku kostks brukows grubosci 6 cm, na
podbudowie cementowo piaskowe;.

- Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej na podbudowie cementowo
piaskowe;j.

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr.6cm na podbudowie cementowo
piaskowej,

2. MATERIALY

Wykonawea przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru mwestorskiego
szczegSlowe informacje dotyczace materiatéw - wszystkie materiat i urzadzenia powinny
speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i
certyfikatami,

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niczbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materialow - wykonawca zabezpieczy tymczasowo
skladowane materiaty na placu budowy do czasu ich wbudowania w taki sposob, aby nie
stwarzaly zagrozenia, zachowaly swoja jakoéé i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Warunki przechowywania materialéw zostaly okreslone w
SIWZ.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ze wskazaniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowej powinny odpowiadaé ww. warunkom dla r¢cznego ukladania
betonowej kostki brukowej na malych powierzchniach, z zastosowaniem sprzetu do
rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: fopatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do
wyciagania kostek i usuwania zalew, dhut, miotkéw brukarskich, skrobaczek, szczotek,
miotkéw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, opat itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wilasciwosdci przewozonych
materialow,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie musial usauwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni obejmuje:
- Wwyznaczenie powierzchni robét,
~ rozebranie istniejgcego utwardzenia,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- ulozenie podbudowy
- ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentuaine uzupehienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem
wzglednie
~ wymiang podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypehieniem
spoin,
- pielggnacje nawierzchni,
- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich ukladania powinny byé uzgodniony z
inwestorem.,
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tt?mperatplze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
clagu 'dma temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s3 przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia - podsypke cementowo-piaskows nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie
rozécieli¢ na podbudowie,
Kostke uklada sig okolo 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewa$ po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek poiozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (Sciekow).
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszezarki wibracyjnej (ptytowej) z
oslong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte)
nalezy wymienié na kostki cale.
Rownosé nawierzchni sprawdza si¢ {ata, zachowujac wlasciwy profil podluzny i
poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni,
Spoiny wypelnia si¢ materiatem.:
a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b} zaprawg cementowo-piaskows, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.
Szczeliny dylatacyjne wypehnia si¢ trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi
lub syntetycznymi masami uszczelniajagcymi.
Chege ograniczyé okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywaé
cementu o wysokiej wytrzymalosci wezesnej do podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnienia spoin zaprawy cementowo-piaskowa.
Nawierzchni¢ na podsypee cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy piclegnowaé przez przykrycie warstwg
wilgotnego piasku o grubosei od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni w przypadku zwyklego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymalosci wezesne;.
Utwardzong nawierzchni¢ mozna oddaé do uzytku:
— bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin
wypetnionych piaskiem,
~ po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymalosci
wezesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa
cementowo-piaskowa,
= po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyklego cementu portlandzkiego do

podsypki i wypetnienia spoin jak wyzej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej:
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnogci dostawcy oraz ewentualne wyniki
~ badan cech charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych,
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b) w zakresie innych materialow:

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementl, wody, ktore budza
watpliwosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zakorficzeniu robét nalezy
sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego utwardzenia nawierzchni w zakresie:
jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw Kostek, prawidiowosci desenia j
koloréw kostek, ktére powinny byé jednakowe z otaczajacg nawierzchnig z
betonowej kostki brukowej,

— prawidlowo$¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen,
plam, deformacji w nawierzchni,

~ poprawnosc profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajgcego splyw powierzchniowy wod.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotowych robét nastapi w trybie okreslonym SWIZ na
podstawie protokotu odbioru roboét wystawionego przez Wykonawcg i akceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca w ramach ceny zaoferowanej winien wykonag:

~ wszelkie uzgodnienia na etapie wykonawstwa robét budowlano — montazowych,

a wynikajace ze stosownych Przepisow,

- wszelkie odbiory zewnetrzne, a wynikajace ze stosownych przepisow.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okreslone s3 szczegdtowo w SWIZ.

8. PRZEPISY ZIWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118, Nr
170 poz. 1217)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.
401)

31



