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WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedgivzigcia.

Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. drady nr 31 w Poznaniu poprzez : zerwanie tapeta
suficie iscianach zaizolowanie zaciekéw ; siatkowanie sufitdeesaiowe siatkowanidcian ; szpachlowanigian i
sufitow ; przygotowanie sufitbw fcian do malowania ; odmalowanie pomieshiczewykonanie lamperii ;
odmalowanie rur ; odmalowanie grzejnikdw ; skucie phgelkennych i pétki betonowej ; przetarcie tynkéw po
skuciu ptytek ; uzupetlnienia miejscowe tynkdéw ; wymiana kratedntyacyjnych ; wymiana drzwiczek
wyczystnych ; zerwanie wyktadziny w kuchni ; séoie wyktadziny PCV wraz z wyréwnaniem patho; skucie
ptytek podtogowych ; wykonanie izolacji posadzki tazienkitozenie ptytek podtogowych wraz z cokolikiem ;
wymiarg stolarki drzwiowej ; wymia@ stolarki okiennej wraz z parapetami ; wymiangwiatla ; wymiana
zlewozmywaka z bateria ; wymiana umywalki z batenvymiana wanny z bateria ; wymiana rur kanalizaygin
oraz podei ; wymiana podéf wodochgowych ; wymiana rur instalacji gazowej ; wymiana kuchegdgdowe; ;
wymiana termy gazowej ; wymiana zaworow gazowych przy&nce

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

[) Zamawiajicy - Zarzzd Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zakiad Batbwy Miasta Poznania, 60-770
Pozna, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansuafa inwestyqj - Zarzad Komunalnych Zasob6w LokalowycHaktad Budetowy Miast
Poznania, 60770 Pozna, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanedeowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poanéhi84
Pozna, PIl. Kolegiacki 17.

4) Zaradzapcy realizaci umowy-inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przezoidigla obiektu
ZKZL - Pozna.

5) Przyszty aytkownik - najemca lokalu wskazany przez wiiela.

1.3. Charakterystyka przedsgwzigcia.
Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwrzania funkcjonalne.

Mieszkanie "lokatorskie usytuowane w budynku mieszkalnym pkZyWinogrady 31 m. 4 w Poznaniu.

1.3.2. Ogolny zakres robdét.

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego skiadgp st z :pokoju, kuchni , tazienki/WC i przedpokoju w
niezlgdnym zakresie poprawigym stan techniczny poszczegdinych pomieszcze

Zakres rob6t w czsci ogolnobudowlanej obejmuije:

: zerwanie tapeta suficigdianach zaizolowanie zaciekdw ; siatkowanie sufitbweéanwe siatkowanigcian ;
szpachlowaniécian i sufitdw ; przygotowanie sufitowscian do malowania ; odmalowanie pomiesicze
wykonanie lamperii ; odmalowanie rur ; odmalowanie grikéw ; skucie ptyteléciennych i potki betonowe;j ;
przetarcie tynkéw po skuciu ptytek ; uzupetnienia miejscowe tyrnkéymiana kratek wentylacyjnych ; wymiana
drzwiczek wyczystnych ; zerwanie wyktadziny w kuchni zeloe wyktadziny PCV wraz z wyréwnaniem pazia
skucie ptytek podtogowych ; wykonanie izolacji posadzki fakie utazenie ptytek podtogowych wraz z cokolikiem



; wymiare, stolarki drzwiowej ; wymiaa stolarki okiennej wraz z parapetami ; wymianéwiatla
Zakres rob6t w czesci instalacyjnej obejmuje:

- instalacja wodno- kanalizacyjna:

Wymiana zlewozmywaka z bateria ; wymiana umywalki 24t wymiana wanny z bateria ; wymiana rur
kanalizacyjnych oraz pod€j; wymiana podef wodochgowych

- instalacja gazowa:

wymiana rur instalacji gazowej ; wymiana kuchenki gazgwe/miana termy gazowej ; wymiana zaworow
gazowych przy kuchence
Instalac§ gazovws podda prébie szczelnai i wykonat opinie kominiarskie wgpna i powykonawca.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zakres rob6t obejmuje:
- zerwanie tapeta suficiédianach zaizolowanie zaciekéw
- siatkowanie sufitow ; e&ciowe siatkowanidcian
- szpachlowaniécian i sufitow
- przygotowanie sufitowdcian do malowania ;
- odmalowanie pomieszaze
- wykonanie lamperii
- odmalowanie rur
- odmalowanie grzejnikow
- skucie piytelsciennych i p6iki betonowej
- przetarcie tynkow po skuciu plytek
- uzupetnienia miejscowe tynkéw
- wymiana kratek wentylacyjnych
- wymiana drzwiczek wyczystnych
- zerwanie wyktadziny w kuchni
- utozenie wyktadziny PCV wraz z wyréwnaniem patho
- skucie piytek podtogowych
- wykonanie izolacji posadzki tazienki
- utozenie ptytek podtogowych wraz z cokolikiem
- wymiare stolarki drzwiowej
- wymiare stolarki okiennej wraz z parapetami
- wymiana nawietla

Dopuszcza st stosowanie materiatow zgodnych z obgrmjacymi normami, posiadagych swiadectwa, atesty i
certyfikaty.

wykonanie opinii kominiarskiej wepnej i powykonawcz.

Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbidrki

ROBOTY INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ
Zakres robot obejmuje:

- wymiana zlewozmywaka z bateria

- wymiana umywalki z batexi

- wymiana wanny z bateria

- wymiana rur kanalizacyjnych oraz podej
- wymiana pod&f wodochgowych



probe szczelnéci i ptukanie instalacii
zamurowanie bruzd i przekuv $cianach po robotach instalacyjnych

ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ
Zakres rob6t obejmuje:

- wymiana rur instalacji gazowej

- wymiana kuchenki gazowej

- wymiana termy gazowej

- wymiana zaworow gazowych przy kuchence
probe szczelnéci instalacji gazowej w lokalu

Wyposaenie w zakresie: robét instalacji wodn&analizacyjnej i instalacji gazowej naje wykona& w standardzie
zgodnie z protokdtem prac remontowych i uzgodnieniami padegarowadzenia wykonawcy na obiekt oraz
zgodnie z obowsizujacymi normami, normatywami i przepisami w zakresiedtobstalacji sanitarnych oraz zgodnie
z Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 zfdejszymi zmianami i Dz. U. Nr 74/1999 poz.836 Zmiéjszymi zmianami.
Dopuszcza st stosowanie materialdw zgodnych z obgmjacymi normami, posiadagych swiadectwa, atesty i
certyfikaty.

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna -$wietleniowa, gniazdowa, telefoniczna, domofonowa i raowe’ stanowi odbny zahcznik
Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robot

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie avainéciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz z
jakos¢ zastosowanych materiatow kontynuowanych prac za ich z§édmo projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia §akoprojektu organizacji robét oraz poleceniami zezapcego
realizaci umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadté@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy$ékeszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami atomymi w dokumentacji lub przekazanymi ndrpie przez zarglzapcego realizagj
umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,sJlewymagat
tego lzdzie zaradzapcego realizagi umowy, zostam poprawione przez wykonawaa whasny koszt. Sprawdzeni, wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysoku przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy Qidpowiedzialnéci za ich
doktadnd¢.

2.2. Teren remontu.
2.2.1. Charakterystyka

Mieszkanie 1 - pokojowe z kuchmnitazienk/wc i przedpokojem w budynku wielorodzinnego z segm z klatki
schodowej

2.2.2. Przekazanie terenu budow

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remenbudowy w czasie i na warunkach oftomych w ogdinych
warunkach umowy.



W czasie przekazania terenu zamaaggjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagj technicza,

2) kopie, decyzji o pozwoleniu na budeWdz zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania robét remonttwy
3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizazgzzamawiacego dla
umazliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremlacu remontu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpagza do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstalugrzyma wszystkie nieztine, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢onstniepcych instalacji naziemnych i podziemnych adzen
znajdugcych s w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpagdem robdét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, kt6re wtascicielami instalacji i urzdzen.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane pjega dziatania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobamény zna i stosowé sig do przepiséw zawartych w( wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrérmydowiska.

sig do wszystkich przepis6w i normatywéw w zakresie ochépoglowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziata
szkodliwych dla innych jednostek wygpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszcdetasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziataléda.

2.2.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy naudowe i bedzie utrzymywat wyposgenie konieczne dla zapewnienia bezpiashea
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wypasde i odzie wymagan dla ochronzycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Zdve, ze koszty zachowania zgodiwo z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen umowrs. Wykonawca bdzie stosowat
sie dl wszystkich przepiséw prawnych obawiljacych w zakresie bezpiedrmwa przeciwpgarowego. Bdzie stal,
utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshea:
przeciwpaarowego, nglacu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalneeda przechowywane zgodnie z przepisami przecikspowymi, w
bezpieczne odlegtoi od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla oséb trzecich. Wykonawcedhie
odpowiedzialny z; wszelkie straty powstate w wynikugrol, ktéry mégtby powstaw okresie realizacji rob6t lub
zostat spowodowany prze: ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&koobdt oraz bdzie stosowal materialy posiadeg odpowiedni!
atesty i certyfikaty stosowania.



2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo bud@gieaco
zaréwno d!a potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekdéa wykonawcy;
placu budowy ado zaka@czenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budgagnie z obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy demizika budowy &da czynione na bigco
powinny odzwierciedlapostp

kwestie zwjzane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
dokonuje. Wszystkie zapisy powinnydgzytelne i dokonywane w pardku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajc pustych ngdzy nimi, w sposéb uniembwiajacy wprowadzanie pdiejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zerane do dziennika budowy powinnycébgrzejrzycie numerowane.
oznaczane i datowane przez zaréwno wykorgalci zaradzapcego realizagj umowy.

W szczegoélnéri w dzienniku budowy powinny Byzapisywane nagbujace informacije: data pragja prze:
wykonawe placu budowy; dziedostarczenia dokumentacji projektowej przez zamaeegjo; daty rozpogzia
zakaiczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;epasthot, problemy i przeszkody napotkane podczas
realizacji rob6t; daty, przyczyny i okresy trwania wékigh op@&nien lub przerw w robotach komentarze i instrukgji
zarzdzapcego realizagi umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolweskieszenia realizacji robot:
polecenia zamizajcego realizagj umowy daty zgtoszenia rob6t doeseiowych i kaicowych odbiorow ora
przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; ¥nignia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacptromapce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spehnienia szczegolnych wymagaynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat sposobu zagrewn
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczegolnyalab z okreleniem przez kogo zostan
przeprowadzone; inne istotne informacje o guist robdt. Wszystkie wyfamienia, komentarze lub propozyciji
wpisane do dziennika budowy przez wykonawowinny by na biegaco przedstawiane do wiadokeo

budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je alfeftb s¢ do nich odnosi.

Zarzadzapcy realizaci umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na temat zapiséw dokonanych
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Kshzka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestrujélaéciowy postp kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robionena bigaco i zapisywane do kgiki obmiaru roboét
wykorzystupc opis pozycji i jednostki ayte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot
stanowicy zahcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.4.22.dokumenty budowy zawiesidez: 1) dokumenty
wchodzce w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;



4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowgrozumienia cywilne prawne
5) protokoty odbioru robot;

6) opinie ekspertéw i konsultantéw;

7) korespondencja dotygza budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $gtaie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubioneda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogamipiaazystkie
dokumenty budowyeda stale dosfpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy ora:upowanionych
przedstawicieli zamawiggego w dowolnym czasie i naddezadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgew trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobarany do dostarczenia na polecenie
zarzdzapcego realizagj umowy lub wi&ciciela nastpujacych dokumentow
) rysunki robocze,
2) dokumentacja powykonawcza,
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow
urzadzeh, lokalizacji i wielkagci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowd na komplecie rysunkéw, wadznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadarzdzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligo
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przégli sprawdzenia. Po zakezeniu robét kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany zatzapcemu realizagj umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamge@y reprezentuje interes3
zamawiajcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnrealizacji rob6t budowlanych z dokumentaciji
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamedwy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzieygh w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnié i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia gmajpc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagangatesty, kada partia dostarczona na budowusi posiadaatest okréajacy v

sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy anpegiadé certyfikat jakdci wyrobu oraz klas!
bezpieczéstwa. Przed wykonaniem przez wykonawsada jakasci materiatdw, zarglzapcy realizacg umowy
maze dopygci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgdj petrs zgodnd¢ tych materiatow
Produkt: przemystowe mugzosiadé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikdw tych tadesz by¢

dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, mag by¢ badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie A\



przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgédnaasciwosci przewidzianych do aycia materiatow i uradzen,
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjachrtisznych nie zostanone przygte de wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne musbyé niezwiocznie usurte prze:

wykonawe z placu budowy. 38 zarzadzapcy realizaci umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty de
innych robdt ni te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wirtgych materialdbw mie by odpowiednio

skorygowana przez zadzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatdw
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przeadzajzrego realizagi umowy, ledzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdavaobie spraw ze te roboty mog by¢ odrzucone tj zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skltadowanie materiatéw i uradzen.

Wykonawca jest zobowkany zapewrd, zeby materialy i urazdzenia tymczasowo skiadowane na budowie, by
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymiyela jaka¢ | wiasndgci w takim stanie, jaki jest wymagany v
chwili wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji prze:
zaradzapcego realizagj umowy, & do chwili, kiedy zostanuzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i wdzer beda zlokalizowane w olwbie placu budowy w miejscach uzgodnionych
zarzadzapcym realizag umowy.

4.3. Stosowanie materiatbw zamiennych.

Jeili wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lubadzenia zamienne, inne ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowychcypecjach technicznych, poinformuje o tak
zamiarze przynajmniej zaydzapcego realizagj umowy' na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli
wymagani jest badanie materiatu lub agzenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub umdzenia nie mee by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji
zaradzapcego realizacjl umowy.

5. Sprzt.

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét srodowisko. Sprgt uzywany do rob6t powinien syzgodny z ofext

wykonawcy oraz powinien odpowiaglgpod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienias@kprojekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzit bedacy whasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi bytrzymywany w dobrym stanie
gotowaci do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamglijgrojekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikacii
techniczne przewidaj mazliwosé wariantowego #iycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstaw wybrany spgzdo akceptacji przez zadzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&niej zmieniany
bez jego zgody Spez maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.Transport.

Wykonawca jest zobowrany usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysiczen
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraaldofado terenu budowy.



6. Odbiory robét i podstawy ptatnasci.

Roboty zostam odebrane przez powolaiKomisjg na podstawie spagdzonych protokétéw odbioru prac zgodnie,
Polskimi Normami okréajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Naeglzodbioru wykonawca
zobowizany jest przedstawicatai¢ posiadane] dokumentacji budowyctnie z protokétami pomiardéw instalacii
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem adglpozewoddw kominowych i zgdzy¢ posiadam
dokumentagj atestow stosowanych materiatow. Zasady odbioréw robghatngci za ich wykonanie oks&
szczeg6towo umowa.

7.. Przepisy zwjzane.
7.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nale wykonywa® zgodnie z obowgizujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U
Nr 75 /2002 poz. 690 z pho zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 Zmpd zm.

7.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowrany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladrstvpowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktgre fakiejkolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi robotami
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regutyezpych w trakcie realizacji robét. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafuzBe w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymaga prawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych adzer lub metod. Bdzie informowat
zarzadzapcego realizagj umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przesistac kopie atestow i innych
wymaganychiwiadectw.



