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ST.00.  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz 
stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i 
elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w 
Poznaniu. W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 
przewaŜające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu  
i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 
 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje zasady rozwiązań 
techniczno - materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. 
 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niŜ określono w projekcie  
wykonawczym, nie uniewaŜnia Specyfikacji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający  
specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat 
technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami,  
nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych,  
uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków  
transportu jak równieŜ informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaŜy w zakresie BHP. 
 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne naleŜy stosować łącznie z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami  
Technicznymi. 

  

UWAGA !!!  

ILO ŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OK REŚLONE ZOSTAŁY W ODR ĘBNYCH 

OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRAN ś POD NAZWĄ  ,,PRZEDMIARY ROBÓT”  

 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć następująco: 
 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania 
 
Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
 
Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne 
technicznej korespondencji pomiędzy InŜynierem, projektantem i wykonawcą. 
 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
 
Konstrukcja nośna (przęsło) – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia obciąŜenia stałego lub 
ruchomego. 
 
Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-uŜytkową wyposaŜoną w instalacje i 
urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 
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PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej. 
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia 
zadania budowlanego.  
 
Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia. 
 
Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi 
podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
 
Skróty uŜyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 
PN  - Polska Norma 
BN  - BranŜowa Norma 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót 
zgodnie z wymaganiami ISO.  

KB  - Katalog Budownictwa 
 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaŜe Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i dokumentacji uzupełniającej do 
wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas 
czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla kaŜdego obiektu.   

 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących 
warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 
1.7. Dokumentacja robocza 

a) Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według 
rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły 
rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami 
zostaną włączone do cen jednostkowych robót. 
PowyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i  Projektantem. 

 
1.8. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu 
Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 

1.9. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

 
1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę 
przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 
cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

 
 

1.11. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i 
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik 
Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją 
prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach 
w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
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1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełoŜeniami urządzeń podziemnych i 
napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi 
współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

 
1.14. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do 

lokalnego środowiska. 
II.  Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem 

naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to równieŜ jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie prowadzenia robót. 

III.  Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać 
odpowiednim normom. 

IV.  Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla 
środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc 
związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

VI.  Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa poŜarowego. 
Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. 

VII.  W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego 
otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i 
komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

VIII.  W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w 
godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

 
1.15. ObciąŜenie na oś dla transportu kołowego 

Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy obciąŜeń dopuszczalnych na 
drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie moŜe przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt budowlany nie 
będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciąŜeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z 
postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

 
1.16. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.17. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie biura,  jadalnie , umywalnie, 
ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, 
odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 

1.18. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawierać 
uaktualnione rysunki. 
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

 
2. MATERIAŁY  
 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

a) Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych.  
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały importowane 

muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zaproponowane materiały (i urządzenia) będą 
posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złoŜenia ofert 
równowaŜnych naleŜy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równowaŜnych, 
zawierających ich parametry techniczne. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 
elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w projekcie, naleŜy 
kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. 

 
2.2. Kontrola materiałów 

a) Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek 
oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

b) JeŜeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich wydania 
aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu. 

c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
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2.3. Przechowywanie materiałów 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, 
jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrole materiałów. 

b) Składowanie materiałów moŜe odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu,  bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę moŜliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość 

dostaw powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy 
postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia na 
składowiskach co najmniej wyŜej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach 
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo naleŜy składować oddzielnie wg przewidzianych w 
recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. PodłoŜe składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.  

 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą 
składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu naleŜącego do Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do 
ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający moŜe przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek 
zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający moŜe takŜe zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego 
stanu. 

 
2.5. Materiały z rozbiórek 

Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 
- krawęŜniki 
- płyty drogowe 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia  robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy 
przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (Ŝuraw na torze, pompa do betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, 
spawarka, rusztowanie). 
JeŜeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość 
sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposaŜony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu 
cięŜarówek.  
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 
4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW  

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie zgodnym z 

harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, 
Programem Zapewnienia Jakości oraz projektem organizacji robót . 
 
Uwagi ogólne 

• Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta. W przypadku 
konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed dostępem wody. 

 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby InŜynierów Budownictwa, posiadają 
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 
• Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub 

dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
bhp. 

 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, wykaz materiałów wraz z 

atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar uŜyć do budowy oraz pracowników zawierający 
specyfikację ich kwalifikacji, jak równieŜ plan BIOZ. 

 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

   5.2. Zakres robót 
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Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą  umowy na renowację budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu 
 
5.3. Etapowanie robót 

- Ewentualne etapowanie zgodnie z umową. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 

6.1. System zapewnienia jakości 

6.1.1. Opis ogólny 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody prowadzenia robót, personel 
techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, Ŝe 
Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, Ŝe Wykonawca rozumie zakres robót oraz Ŝe metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim 
wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Plan Zapewnienia Jakości naleŜy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy naleŜy rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego; szczegółowy 

PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót.  
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robót; 

takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 
PZJ musi zawierać co najmniej niŜej wymienione trzy części: 

 
Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Inspektorowi 

Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, 

Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu naleŜy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry 
zarządzającej. 

5. Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takŜe powiązania między nimi, personel na 
placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 

6. Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i Ŝyciorysami personelu. 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia Jakości. 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób z 

zewnątrz, których zdrowie moŜe być naraŜone z powodu robót. 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy cementowej. NaleŜy teŜ podać 

usytuowanie laboratorium, które opracowało projekt mieszanek.  
11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kaŜdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, które 

mają być podane. 
12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja laboratorium 

przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz 
sposoby regularnej kalibracji. 

13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru przed dalszą 
kontynuacją robót. 

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 
15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający uprawnienia do określania sposobu 

postępowania, jaki naleŜy zastosować w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 
 
Część 2: Sprawozdania metodyczne. 
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające kaŜdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST wykazujące, Ŝe Wykonawca 

zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót oraz Ŝe zapewni 
wymaganą jakość robót. 

2. Sprawozdania metodyczne muszą równieŜ zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do uŜycia sprzętu wraz z transportem oraz 
metody ładowania i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku.  

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych rodzajów materiałów i elementów 
prefabrykowanych. 

 
Część 3: Protokoły 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń uŜywanych na placu budowy i w laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

 
 
6.1.3. System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniŜej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, kaŜdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, Ŝe poczynione przygotowania 

zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdraŜania przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia 

kontrolnego przez personel niezaleŜny od personelu placu budowy. 



Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko ściuszki 80 w Poznaniu  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                               8
 

3. Przygotowanie do załoŜenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezaleŜne od personelu placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy 

państwowe. 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego wprowadzania danych i ich 

aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi wymienionymi w punkcie 6.1.7. 
 

 
 
6.2. System kontroli jakości Wykonawcy 

6.2.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony Inspektorowi do  zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te są tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. JeŜeli jakieś badanie nie zostało 
określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien 
przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.2.3. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania 
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować moŜna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu.  

 
 
6.2.4. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je na Ŝyczenie Zamawiającemu. 
 
6.2.5. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 
próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacją umowną w jednostkach ustalonych w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 
7.2. Zasady określenia ilości robót 

a) Wszystkie pomiary długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w poziomie, jeŜeli Specyfikacje 
Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inŜynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej. 
c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie 

ściany lub słupa obiektu. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie 

dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w kaŜdym czasie, niezaleŜnie od ich postępu, obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót 
- w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach, 
-       w przypadku zmiany Wykonawcy robót 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz 
Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji. 

 
8.2. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu 
robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający inspektora. 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 
 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru 
tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 
tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, Ŝe obiekt pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor 
moŜe powołać komisję odbioru złoŜoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru 
podejmie sam Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 

    wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 

    geodezyjną 
• projekt powykonawczy 
•     oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  
                   budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi  
                  Normami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy,  
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja 
                  wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  

 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
                  Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzany wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do 
otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z 

naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  a 

wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z zapisami umownymi. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)  
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124  poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 

2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  -  wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 

(Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
13  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami 
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ST.01.01. WYKOPY  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla realizacji  renowacji budynku 
przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu.. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wykopów. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji  Wymagania 
Ogólne. 
 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciąŜenia z konstrukcji na grunt. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  

Grunt rodzimy. 
 
3.SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty ziemne. 
 
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu naleŜy 
wykonać pobieŜny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 
 
Po wykonaniu wykopu naleŜy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić 
zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym 
zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu, naleŜy 
dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej 
podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru naleŜy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6. 
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna 
mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie skarpy; 

• stan skarpy naleŜy sprawdzić okresowo w zaleŜności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady deszczu). 
 
5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej projektowanego poziomu posadowienia 

naleŜy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi 

fundamentami naleŜy wykonać zasypkę. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz 
dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
• zapewnienie stateczności skarp 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty fundamentowe, 
• dziennik budowy. 

 
8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
• rzędnych wykopu. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ST.01.02. ZASYPANIE WYKOPÓW PODKŁADY Z PIASKU Z ZAG ĘSZCZENIEM 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją robót 
ziemnych dla  realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie 
fundamentów. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania 
Ogólne. 
 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciąŜenia z konstrukcji na grunt. 
 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego Qds. 
 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową 
Qds. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  

 Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) moŜna stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości „U” nie mniejszym niŜ 4 (Ŝwiry) lub 5 (pospółki i piaski), 
• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niŜ 8 (m/dobę) 

 
3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
4.  TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty ziemne. 
 
5.2. Zasypki. 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
 
Zasypki naleŜy wykonywać z gruntów piaszczystych, Ŝwiru lub pospółki (zakres objęty umową). 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m naleŜy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. 
Zamiast takiego rozwiązania moŜna górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy cięŜkiego sprzętu, np. spychacza. 
KaŜda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
MoŜna ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niŜ zapisane w projekcie: 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w 
dokumentacji projektowej, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niŜ 20 cm), 
• badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

 
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 

Badanie przydatności gruntu di zasypki wykopów naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. 
 
6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 
– grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 

warstwy, 
– przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
– wykonywanie zasypki naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności 

optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości, 
– jeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moŜe on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 
– osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub 

hydratyzowanym, 
– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, 
– wykonywanie zasypki naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu; przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni 

juŜ wykonanej. 
 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy obmiarze robót naleŜy zwrócić uwagę 
na fakt, Ŝe zasypki konstrukcyjne zostaną wykonane z dowiezionego materiału. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• grubości poszczególnych warstw zasypki, 
• wskaźnika zagęszczenia zasypki. 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST.01.03. BETON NIEKONSTRUKCYJNY  
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla realizacji  renowacji 
budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako 
podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- układaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne oraz podanymi poniŜej: 
 
1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb

G. 
 
1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.4.Nasiąkliwo ść betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.4.5. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc – z 
takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
 
1.4.7.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Beton klasy B7,5 B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „35” –  

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 
2.1.2.Kruszywo 

Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
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Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej 
niŜ klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyŜej 2mm), podano w załączniku  1 do normy 
PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu 
cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe 
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umoŜliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i 
stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
2.1.3.Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 
 

2.2.Beton 

Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki moŜe nastąpić dopiero 
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Przygotowanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić stan podłoŜa. PodłoŜe winno być równe, czyste i odwodnione. 
5.3.Betonowanie 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane 
do podawania mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na 
rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3.Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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- Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie klasy betonu 

PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
6.1.Kontroli podlega: 

- przygotowanie podłoŜa 
- grubość układanej warstwy 
- rzędne powierzchni betonu 
- wygląd zewnętrzny 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoŜa 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Wymiary zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę       - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
• w dowolnym kierunku       - 5 mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłoŜu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płaci się za 
wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
 
8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

- Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-63/B-06261  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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ST.01.04. KONSTRUKCJA STALOWA 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowej w ramach realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie stalowych konstrukcji obiektów 
kubaturowych.  
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1.Wymogi formalne. 

- MontaŜ i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w pkt. 1.5.3. 
- Wykonawstwo i montaŜ konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montaŜystę w świadectwa jakości wykonania. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym 
takŜe z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montaŜu konstrukcji). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a  w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu naleŜy uzyskać 
akceptację projektantów. 
 
1.5.3.Dokumentacja związana 

NiezaleŜnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
- technologia spawania, 
- ogólny projekt organizacji budowy 
- projekt organizacji montaŜu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla 

prac warsztatowych jak i dla prac montaŜowych, 
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i napręŜeń spawalniczych, a takŜe najdogodniejszego dostępu 

do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione  z autorskim biurem projektów. 
 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania całości konstrukcji naleŜy zastosować stale gatunków wg wymagań projektowych – zgodnie z rysunkami. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
Konstrukcja wystawiona na wpływy atmosferyczne musi być ocynkowana ogniowo. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 

Wysyłki elementów montaŜowych moŜna dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do 
wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz 
wykluczona moŜliwość ich uszkodzenia.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
 
5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 
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5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe. 

(1) Cięcie materiału 
Cięcia elementów moŜna dokonywać gazowo (tlenowo) przy uŜyciu urządzeń automatycznych lub półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego brzegu, ostre brzegi naleŜy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.  

(2) Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są mniejsze niŜ graniczne 
dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania naleŜy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w 
temperaturze nie niŜszej niŜ 950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niŜ obszar odkształcony Chłodzenie 
elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5oC bez uŜycia wody. 
Po wyprostowaniu naleŜy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

(3) Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niŜ 
dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niŜ klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niŜ 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione naleŜy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania naleŜy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 

(4) Roboty spawalnicze 
NaleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 

 
5.2.2.Przechowywanie konstrukcji 

Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję naleŜy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i 
zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

 
5.2.3.MontaŜ konstrukcji na budowie 

- Prace montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montaŜu opracowanym przez wykonawcę. 
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana 

regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 
- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montaŜowych naleŜy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montaŜowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 
- bieŜącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
- bieŜącej kontroli prac montaŜowych 
- kontroli jakości spawania. 
 
6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 

1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
- kompletności dokumentacji, 
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200. 
2.Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe 
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w 
czasie transportu lub składowania, naleŜy usunąć przed montaŜem.  
 
6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji. 

1.W zakresie montaŜu konstrukcji stalowej: 
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie 
-  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montaŜowych i kotwienia,  
-  sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montaŜu (podlewki,   regulacji, stęŜenia itp.) 
-  tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

� połoŜenie połączenia belki ze słupem w osi:    +/- 5mm 
� poziom belki:       +/- 10mm 
� róŜnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 
� poziomy sąsiednich belek:      +/- 10mm 
� odległość między sąsiednimi belkami:     +/- 10mm  
� poziomy sąsiednich stropów:      +/- 10mm 

-    dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 
• lokalna odchyłka szyny od prostej:    poziomo  +/-1mm/2m. 
• pionowo:        +/-mm/2m. 
• róŜnica poziomów szyny na długości L między podporami:  L/1000 lub 10mm 
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• mimośrodowość szyny względem środnika:  +/-0,5 grub. środnika > 12mm 
• +/-6mm przy grub. środnika:     < 12mm 
• nachylenie główki szyny do poziomu:   kąt = +/- 1/100arc 
• uskok w styku szyn:     0,5mm 

2.W zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
- jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami spręŜającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeŜeli liczba śrub jest mniejsza niŜ 20 – dwa połączenia, 
- sprawdzenia połączeń śrubowych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
3.KaŜda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.   
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.1.Odbiór robót warsztatowych 

1.Odbiory częściowe 
- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
- odbiór scalania konstrukcji na montaŜu 
2.Odbiór końcowy 
- podczas odbioru naleŜy sprawdzić m.in.: 

• atestację materiałów 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 
• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, 
itp.), a takŜe świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 

 
8.2.Odbiór robót montaŜowych 

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
 
8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót montaŜu konstrukcji stalowych i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
• PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
• PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 
• PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
• PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜszonej 

wytrzymałości. 
• PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
• PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i 

wytyczne wykonania. 
• PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów. 
• PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

 



Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko ściuszki 80 w Poznaniu  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                               21

 

  

ST.01.06.   ELEMENTY  I  KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru  elementów konstrukcyjnych 
drewnianych w zakresie realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) dostawy i montaŜu elementów konstrukcyjnych dachu, z drewna zgodnie z  dokumentacją projektową oraz wytycznymi technicznymi i 
technologicznymi dostawcy 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą 
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów drewnianych naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  
robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe przy 

wykonywaniu  elementów drewnianych.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  „Wymagania ogólne” 

 
2.2 Zakres  asortymentowy 

 
a) elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w 

dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej  
b) inne rodzaje drewna naleŜy sortować w przypadkach technicznie uzasadnionych 
c) wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne  naleŜy wykonywać z drewna twardego 
d) drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi 
e) zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej 
f) klasa wytrzymałości powinna odpowiadać ustaleniom projektowym 
g) wilgotność drewna nie powinna przekraczać normy wskazanej w dokumentacji projektowej 

Elementy drewniane powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji. 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania  robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Składowanie elementów 
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Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłoŜu utwardzonym, odizolowane od podłoŜa warstwą folii, ułoŜone na podkładach twardych, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoŜa. 
Podkłady powinny być rozmieszczone zgodnie z warunkami składowania określonymi w dokumentacji projektowej. 
Przy układaniu warstwowym, wysokość składowania nie powinna przekraczać  trzech elementów. 
Warstwy składowania powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący ich 
deformacji. 
Elementy pionowe mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15º.  
 
5.3 Wykonanie elementów 
 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z indywidualnym opracowaniem technicznym. RozróŜnia się tolerancje normalne 
klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne, w zaleŜności od wskazań dokumentacyjnych. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianej nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianej w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej lub podanych poniŜej : 

a) +/- 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm 
b) +/-0,5mm przy wymiarze od 6mm do 25mm 
c) +/-1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm 
d) +/- 2,00mm przy wymiarze od 101mm do250mm 
e) +/- 5,00mm przy wymiarze od 251mm do 120mm 
f) +/- 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm 
g) +/- 15mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm 
h) +/- 20mm przy wymiarze  ponad 6000mm 

 
Elementy konstrukcji drewnianej produkowane metodą przemysłową powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli 
jakości. 
Części elementów konstrukcji stykające się z  elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny 
być podane w dokumentacji technicznej. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją 
producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
 
5.4 Połączenia klejone warstwowo oraz połączenia mechaniczne 
Drewno zastosowane do realizacji robót powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 386 oraz PN-EN 1912. 
Wilgotność drewna klejonego warstwowo  powinna być zgodna z dokumentacją techniczną, wymaganiami technologii i nie przekraczać 15%. 
Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady określania wytrzymałości charakterystycznych 
powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1194. 
Kleje stosowane  do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogą być 
stosowane tylko do konstrukcji drewnianych zabezpieczonych przed wilgocią. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, 
pierścieni  itp. Powinny spełniać wymagania normy PN-B-030150:2000 oraz PN-EN 912. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Klasy kontroli 
W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji występują dwie klasy kontroli : 

a) klasa kontroli zwykłej 
b) klasa kontroli rozszerzonej 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Obejmuje kontrolę w czasie wykonania ( produkcji – z 
uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) oraz kontrolę zgodności z wymaganiami. 
Kontrola odnosi się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów w konstrukcji i określonych operacji. 
JeŜeli w dokumentacji projektowej nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna stosuje się klasę kontroli I. 
 
6.2 Rodzaje kontroli 
 
W fazie bieŜącej ( międzyoperacyjnej) naleŜy sprawdzić : 

a) ogólną zgodność przebiegu procesu wykonania i montaŜu z technologią w zakresie kwalifikacji  montaŜystów , sprzętu, parametrów i  
kolejności wykonania robót 

b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) jakość wykonania poszczególnych połączeń 
d) prowadzenie dziennika budowy 
e) jakość  połączeń , które po całkowitym  wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

 
W fazie ostatecznej ( po wykonaniu ) naleŜy sprawdzić : 

a) prawidłowość  uŜytych materiałów 
b) dziennik budowy 
c) oczyszczenie  konstrukcji 
d) zgodność długości i liczby połączeń z dokumentacją 
e) wymiary połączeń 
f) jakość połączeń w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
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c) wykonane zabezpieczenia 
d) osadzenie  konstrukcji  
e) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności  
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 
g) zabezpieczenie drewna 
h) wilgotność drewna 
i) prawidłowość usytuowania elementów w pionie i poziomie 
j) prawidłowość wykonania połączeń klejonych na podstawie : 

• oceny jakości stosowanych materiałów 
• warunków klimatycznych 
• zgodności klejenia z technologią producenta kleju 
• sprawdzenia, czy nie istnieją rozwarstwienia spoin 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące naleŜy kalkować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za poprawne jeŜeli spełnione są wszystkie elementy odbiorowe. 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji 
robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę 
Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej  wytrzymałościowo metodą 

maszynową oraz dla maszyn sortujących.  
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Metoda wizualna. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki i wymagania. 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-EN 301:1994 Kleje. Klasyfikacja i wymagania uŜytkowe 
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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ST.01.05. POKRYCIE Z DACHÓWKI  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich dotyczących 
wymiany pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę w ramach renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu  
. 
1.2. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu prac związanych z wymianą pokrycia dachowego z dachówki 
karpiówki. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST -00 "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.3. MATERIAŁY POKRYWCZE CERAMICZNE 
DACHÓWKI CERAMICZNE. 
1. dachówka karpiówka w kolorze istniejącego pokrycia, 
2. gąsiory, 
3. galanteria dachówkowa – dachówki końcowe, dachówki okapowe, dachówki do pokrycia lukarn, dachówki szczytowe, kształtki wentylacyjne, 
elementy do mocowania drabinek, taśmy uszczelniające, taśmy koszowe, itp. Wszystkie materiały ceramiczne oraz pomocnicze muszą stanowić 
elementy jednego systemu pokryć dachowych jednej firmy, niedopuszczalne jest „ mieszanie” poszczególnych elementów w obrębie kilku systemów 
pokryć. Szczegółowy wykaz materiałów, ich parametry oraz ilości, niezbędne do wykonania robót wynika z zestawienia materiałów, które jest 
załącznikiem do przedmiaru robót obejmujących swoim zakresem roboty opisane w niniejszej specyfikacji. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosować następujący sprawny technicznie sprzęt: 
- wyciągarki, 
- wyciągi słupowe, 
- wyciągi masztowe, 
- drabinowe wyciągi pochyłe, 
- dźwigi budowlane, 
- elektronarzędzia ręczne, 
- rusztowania ramowe wraz z całym ich wyposaŜeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne warunki transportu zgodnie z ST -00 "Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
. 
5.2. Roboty w zakresie pokrycia dachu dachówką ceramiczną 
Sprawdzenie podłoŜa pod pokrycie dachowe 
Sprawdzenie podłoŜa pod pokrycie polega na: 
- badaniu płaszczyzny połaci, 
- wykonaniu pełnego zakresu obróbek blacharskich w obrębie pokrycia dachówką, 
- zabezpieczeniu elementów drewnianych przed działaniem wilgoci, grzybów i owadów, 
- sprawdzeniu czy wymienione elementy drewniane nie naruszyły geometrii i wymiarów 
konstrukcji przed naprawą. Wszystkie nowe elementy drewniane przed zamontowanie w konstrukcji dachu i w łaceniu dachu muszą zostać 
zabezpieczone środkami impregnacyjnymi ogniochronnie i owado i grzybobójczo. 
Pokrycie dachówką karpiówką. 
Roboty polegają na wykonaniu nowego pokrycia z dachówki układanej w koronkę. Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu w taki 
sposób aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ poszczególnych rzędów był poziomy i dotykał dalszego widocznego brzegu skrajnych dachówek. Odległość 
sznura od pozostałych dachówek w rzędzie nie powinna być większa od 1cm. Odchyłki dopuszczalne rzędów 20 mm na całości rzędu i lokalnie 2 mm 
na 1 m. Dolne krawędzie dachówek przy okapie powinny być zabezpieczone przed odrywaniem, haczykami wbitymi w deskę okapową. Przesunięcie 
styków dachówek o pół dachówki z tolerancją 5 mm. Co trzecia dachówka w rzędach poziomych powinna być mocowana do łat wkrętami lub innym 
łącznikiem zgodnym z systemem. W koszach naleŜy ułoŜyć dachówkę w sposób zapewniający płynność i szczelność oraz estetykę. Niedopuszczalne 
jest gubienie linii rzędu. Warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie frontu robót przed opadami. W tym celu naleŜy przewidzieć taki dzienny zakres 
robót, który jest moŜliwy do wykonania oraz przewidzieć sposób zabezpieczenia tymczasowego połaci przed deszczem.Za całość szkód 
spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem dachu na czas wykonywania robót odpowiada wykonawca robót. Dachówki systemowe oraz 
przyjęte dodatki systemowe powinny być montowane w sposób określony w instrukcji montaŜu producenta oraz w aprobacie technicznej określonego 
systemu. 
 
Warunki odbioru robót pokrycia dachu dachówka ceramiczną: 
Odbiorowi podlegają: 
- krycie dachu dachówką. 
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Sprawdzenie krycia dachówką: 
- sprawdzenie poziomości rzędów 
dopuszczalna odchyłka 20 mm na całej długości rzędu i 2 mm na długości jednego metra, 
- przesunięcie rzędów dachówek o pół dachówki – tolerancja ± 3 mm, 
- sprawdzenie mocowania dachówek do łat – co trzecia, 
- sprawdzenie płynności ułoŜenia w koszach . 
- Sprawdzenie liniowości ułoŜenia gąsiorów. Dopuszczalne odchyłki – 3 mm na 3m, 10 mm na całej długości. 
Niedopuszczalne jest gubienie linii w koszu. 
Niedopuszczalny jest brak płynności ułoŜenia gąsiorów w kalenicy i w krawędziach. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Pozostałe roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo 
jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom wyszczególnionym w pkt.2. 
Materiały muszą odpowiadać takŜe warunkom określonym w pkt.5 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca 
robót zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Wyniki kontroli i badań powłoki powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i 
badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -O Wymagania ogólne. 
Wymianę pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę w  m2  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiory robót pokrywczych  
Dla tych robót wykonuje się odbiory częściowe kolejnych etapów prac obejmujące 
sprawdzenie: 
a) jakości zastosowanych materiałów, 
d) jakości pokrycia z dachówek, które obejmuje: 
- prostolinijność rzędów, 
- rozmieszczenie styków - dopuszczalne przesunięcie - 1 cm, 
- wielkości zakładów, 
- zamocowania dachówek do łat 
Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia 
i obróbek blacharskich, a takŜe ich połączeń z urządzeniami odwadniającymi. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Przepisy ogólne 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, Tom I – 
Warszawa 1990,ARKADY, 
2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne, 
3. Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
4. Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń, 
5. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montaŜowych. 
10.2. Polskie Normy 
1. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze Krycie dachówką ceramiczną . Wymagania i 
badania przy odbiorze 
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ST.01.07. PREFABRYKOWANE NADPROśA Z BELEK  
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nadproŜy 
prefabrykowanych w ramach realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie nadproŜy z belek 
prefabrykowanych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1.Wymogi formalne. 

MontaŜ i wykonanie nadproŜy winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Prefabrykaty Ŝelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzone przez wytwórcę w świadectwa jakości wykonania. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a  w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu naleŜy uzyskać 
akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY  

NadproŜa Ŝelbetowe prefabrykowane typu,  o  rozpiętości określonymi w projekcie; 
- nadproŜa prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentację techniczną producenta 
- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz 
wykluczona moŜliwość ich uszkodzenia.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
 
5.2. MontaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych 

MontaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych naleŜy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej producenta. 
 

5.2.1.Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy: 

- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – kaŜda partia prefabrykatów powinna mieć 
zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez producenta, 

- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaŜ prefabrykatów – prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić 
protokołem, 

- załoŜyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i poziom stropów, 
- Wykonawca opracuje projekt montaŜu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
5.2.2.MontaŜ prefabrykatów: 

- montaŜ prefabrykatów naleŜy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta, 
- kolejność montaŜu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montaŜu, 
- przy montaŜu nadproŜy, oparcie elementów  na podporze określone w dokumentacji  wynosi minimum 100mm, 
- kaŜdy prefabrykat powinien być ułoŜony na równo rozłoŜonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli  w 

projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niŜ 10mm i nie większa niŜ 20mm, 
- przy montaŜu prefabrykatów nadproŜy naleŜy zwrócić uwagę na dokładne ich połoŜenie w poziomie określonym w projekcie. 
- przy montaŜu nie moŜna dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów  wystających z betonu, naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia 

betonu,   
- po ułoŜeniu prefabrykatów naleŜy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób określony w projekcie, 
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- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi być zgodna z projektem, 
- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 
- zaprawa ułoŜona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12, 
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1.Kontrola prefabrykatów betonowych 

1.Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
- pod względem stanu technicznego, 
- kompletności dokumentacji. 

 
2.Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe 
odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1mb. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.1.Odbiór robót montaŜowych 

1.W zakresie odbioru robót montaŜowych prefabrykatów betonowych: 
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji 
- kontrola poziomu ułoŜenia nadproŜy, 
- kontrola dokładności oparcia na podporach, 
- kontrola wykonania złączy, 
- kontrola wypełnienia złączy, 
 
2.Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montaŜu nadproŜy PN-B-06281:  
 
8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót montaŜu nadproŜy 
prefabrykowanych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom I Roboty ogólnobudowlane  -  wyd. Arkady 1989. 
• PN-B-06281  – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
• PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadproŜowe 
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ST.01.08. ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych (cegła pełna,  beton komórkowy,  
kształtki kominowe) dla realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe 
i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1.Wymagania dla materiałów 

2.1.1.Cegła ceramiczna 

Cegły wypalane z gliny  powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. Cegły muszą spełniać wymagania normy oraz 
posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 
 
2.1.2 Bloczki z betonu komórkowego 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem 
 
2.1.4.Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zuŜyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy  stosować piasek rzeczny lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleŜności od przeznaczenia zaprawy podano  w PN-B-
14504. 
(1)Cement 
Do wykonania zapraw naleŜy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego uŜyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  

4.1.Transport  

• Transport materiałów ściennych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.  
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

 
4.2.Magazynowanie 

• Cegły naleŜy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym naleŜy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
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5 .WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane. 
 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 

2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych. 
3. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 

zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
4. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna 

przekraczać 3 cm dla murów z cegły.  
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. KaŜda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną naleŜy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 
8. Roboty murowe moŜna prowadzić w temperaturze poniŜej 0oC pod warunkiem stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich przepisach.  
9. W przypadku przerwania robót na dłuŜszy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1.Materiały ścienne  

Dostarczone na budowę cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do kaŜdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.2.Zaprawa cementowo-wapienna 

Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŜy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
• Nakład liczony na 1 m2 ściany. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 

 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi 
warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie robót  murowych  kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,   
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki.   
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

- Zgodnie z warunkami kontraktu.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-ISO 4464: 1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi rodzajami odchyłek i  
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000   Cement portlandzki. 
PN-B-30020   Wapno 
PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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ST.01.09. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
elementów budowlanych dla realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji wodochronnych ścian fundamentowych, 
stropów, dachu 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji producenta z zachowaniem reŜimów technologicznych.. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty naleŜy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poŜ. 
 
2. MATERIAŁY  

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Papa termozgrzewalna 
- Papa izolacyjna 
- Emulsje i grunty izolacyjne 
- Izolacja  typu folia w płynie 
- Folia Kubełkowa 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora oraz zgodnego 
ze specyfikacja produktu danego producenta. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały izolacyjne naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2 PodłoŜe pod izolację. 
 
Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoŜa. PodłoŜe pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być 
równe, gładkie, nieodkształcalne i czyste . Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Gładkość powierzchni 
powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.PodłoŜe nieodkształcalne. 
Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oC tzn. Ŝe conajmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego 
w stanie spręŜystym. owierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ..Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem . 
 
5.3 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.4. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
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5.5 Izolacje powłokowe bitumiczne. 
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych, mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do 
przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 
modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie, a łącznie grubość tych warstw nie 
mniejsza niŜ 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180°C. 
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niŜsza niŜ 140°C. 
2. Izolacje powłokowe  z lepików smołowych  mogą być stosowane w tym  samym zakresie co izolacje powłokowe  z mas asfaltowych, jednakŜe w 
ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania   izolacji   powłokowych    z   lepików   smołowych    w   budynkach 
wewnątrz   pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie, a łącznie  grubość tych warstw nie mniejsza  niŜ  2  mm.  Lepik  powinien  być  podgrzany  do  
120-140°C,  a  jego  temperatura  w  trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niŜsza niŜ 110°C. 
3. Rzadką masę asfaltową do gruntowania podłoŜa rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy. gęstych szczotek. Aparaty natryskowe do 
gruntowania nie mogą być stosowane: Gruntowanie naleŜy przeprowadzać w temperaturze powyŜej 5 °C i poniŜej 35 °C. 
W  elementach  nowobudowanych  gruntowanie  moŜna  rozpocząć  nie  wcześniej  jak  po  21  dniach  od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak 
aby beton był co najmniej 28 dniowy. Rzadka masa asfaltowa wysycha w ciągu 12 godzin pozostawiając na izolowanej powierzchni cienką błonkę 
bitumiczną. Do  rozprowadzania  półgęstej  masy  asfaltowej  moŜna  przystąpić  dopiero  pa  całkowitym   wyschnięciu powierzchni betonowej po 
gruntowaniu rzadką masą asfaltową. Półgęsta  masa  asfaltowa  rozprowadzona  w  postaci  warstwy  gr.  1  mm  wysycha  w  ciągu  48  godz. 
pozostawiając na podłoŜu błonę bitumiczną silnie do niego przywartą. W porze chłodnej  półgęstą  masę asfaltową naleŜy przed rozpoczęciem 
układania  izolacji doprowadzić do temp. + 18oC, w której daje się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki. I 
Uwaga! Nie wolno rozcieńczać mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. 
 
5.6 Izolacje z papy termozgrzewalnej. 
1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę naleŜy stosować papę zgrzewalną podkładową; a na warstwę 
wierzchnią (drugą) - papę wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstw, papa wierzchniego krycia, będzie 3 warstwą). 
2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa  oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie 
spodniej powierzchni papy płomieniem  palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały  podłoŜe  i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej 
(po jej usunięciu), płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma 
papy) i nie powinien kopcić, 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być cugle przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, palnik powinien 
znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie 
podgrzewały powłokę  asfaltową  do  jej  nadtapiania  (pasmem  szerokości  ok.  10  cm  na  całej  szerokości  wstęgi)  i powierzchnię izolowanego 
podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką  asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości 
pasma papy. 
W podobny sposób naleŜy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. 
W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłoŜu z płyt izolacji termicznej naleŜy uprzednio nakleić 
na to podłoŜe warstwę papy asfaltowej. Sposoby połączenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnię 
połaci są analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych . Sposób układania izolacji zgrzewalnej Warunkiem sprawnego układania  izolacji jest 
posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia słuŜącego do odwijania materiału 
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest  równieŜ zastosowanie ręcznego  wałka  celem  lepszego  dociskania świeŜo zgrzanej 
izolacji. Materiał izolacyjny przykleja się do podłoŜa (zagruntowanego wcześniej materiałem gruntującym) wyłącznie przez nadtopienie palnikami 
gazowymi spodniej strony materiału. Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniŜej połoŜonych posuwając się w górę. Poszczególne arkusze 
materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny a szerokości min.7 cm i podłuŜny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem 
gazowym miejsca styku i usunięciu z niego posypki  mineralnej.  NaleŜy  na  powierzchni  styku  usunąć  posypkę  ze  spodniego  arkusza  i  zwracać 
szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogą występować  więcej  niŜ  dwa  styki  
arkuszy.  Wymaganie  to  dotyczy  łączenia  warstwy  wzmacniającej  i izolacyjnej.  
Podgrzewanie izolacji: 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłoŜem  jest wypływający  bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna 
powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po ułoŜeniu izolacji powinno się w jak 
najszybszym terminie połoŜyć zaprojektowaną warstwę ochronną z betonu asfaltowego. Izolacji nie wolno układać  na mokrej powierzchni oraz w 
czasie deszczu. Przed ułoŜeniem  izolacji naleŜy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. Temperatura podłoŜa  gruntowanego 
materiałem  gruntującym powinna być wyŜsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna 
powietrza powinna być <85%. Temperatura podłoŜa w czasie układania i zgrzewania materiału izolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 0°C ,a 
wilgotność względna powietrza <90% 
 

5.7. Izolacje z tzw. :”folii  płynie” 
Izolację z folii wpłynie naleŜy układać przy temperaturze powyŜej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%. W co najmniej 3 
warstwach malowanych pędzlem lub szpachlowanych wraz z zamontowaniem taśm naroŜnych, naroŜników wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
innych przejść uszczelniających (np. na rury, kratki ściekowe) 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Sprawdzeniu  jakości  robót  izolacyjnych  podlegają  wszystkie  fazy  i procesy  technologiczne w trakcie ich prowadzenia. względu na techniczne 
znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 
personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. 
W  trakcie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  naleŜy  dokonać  kontroli  zwracając szczególną uwagę na: 
Sprawdzenie  materiałów   na  podstawie  zapisów  w Dzienniku  Budowy  i innych  dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzenie poprawności układania  izolacji , powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę 
przylegającą do powierzchni. Kontrolę ułoŜonej warstwy izolacji. 
6.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu naleŜy przeprowadzać wzrokowo 
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Sprawdzenie  prawidłowości   ułoŜenia   powłok   bitumicznych  naleŜy  przeprowadzać  wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolując 
stosowanie właściwych materiałów . 
Sprawdzenie  prawidłowości   ułoŜenia   powłok   z materiałów   rolowych  naleŜy  przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolując 
stosowanie właściwych  materiałów  i wielkość zakładów oraz   dokładność   sklejenia   poszczególnych   warstw   zgodnie   z wymaganiami   
podanymi   w niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań 
zabezpieczających dylatacje zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie   zabezpieczenia   elementów   konstrukcyjnych   naleŜy   przeprowadzać   w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie 
wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostka jest 1 m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoŜa, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia naroŜników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoŜa 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco  
• PN-771B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
• PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 
• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
• PN-58/-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
• BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.  
• BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
• BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy  
• BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych  
• BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające bitumowane 
• BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
• BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
• BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych 
• BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca "Izo-folia"  
• PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".  
• PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
• PN-72/B-04615 Papy asfaltowe smołowe. Badania 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
• PN-64/B-24627 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
• PN-741B-24622 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na zimno 
• PN-57/B-24625 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych  
• PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych  
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 
• PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze) 
• PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
• BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
• BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  
• BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
• BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
• BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
• BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
• PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
• Instrukcje producentów materiałów
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ST.01.10. IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z płyt 
styropianowych dla realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji termicznych z płyt styropianowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i p. poŜ. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

- styropian  
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Pakiety z płytami naleŜy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed 
uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części naleŜy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. 
Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłoŜu, z dala od źródła ognia. Płyty naleŜy chronić przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych moŜna wykonywać równieŜ w okresie zimowym. NaleŜy wykonywać je w sposób zapewniający 
ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw 
naleŜy ułoŜyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 
Powierzchnia połoŜona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Przy wykonywaniu izolacji na stropach  na podłoŜu naleŜy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą uskładane na styk i dokładnie dopasowywane. 
Izolacje stropów między kondygnacjami naleŜy ułoŜyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokości odpowiadającej wysokości wszystkich 
warstw podłogowych. Na płytach styropianowych naleŜy ułoŜyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułoŜona na sucho z płyt styropianowych. 
Warstwy ocieplające na stropodachu naleŜy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, zaczynając od górnych płyt. Płyty mogą 
być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120ºC) lub systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. UłoŜone na 
posmarowanym lepikiem podłoŜu płyty, naleŜy niezwłocznie zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu 
powinna być zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić. 
Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoŜa pod izolację, 
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– kontrolę ułoŜonej warstwy izolacji. 
 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

– być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
– charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
– charakteryzować się niską chłonnością wody, 
– zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 
– posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoŜa, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułoŜeniem warstwy gładzi cementowej. 

Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 

– załoŜonych spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłoŜem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej 
przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

– Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
-Polskie normy: 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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ST.01.11. IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z wełny mineralnej 
dla realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji termicznych z płyt z wełny mineralnej. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólnej. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, 
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i p. poŜ. 
 
 
2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
– płyty z wełny mineralnej  

 
3. Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
 
4. Transport i składowanie 

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami naleŜy układać w pozycji poziomej, ściśle obok 
siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne 
części naleŜy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłoŜu, z dala od źródła ognia. 
 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie 
przepisów BHP i p. poŜ. 
 
5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych moŜliwe jest wykonywanie robót bez 
procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, 
zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty naleŜy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty uŜyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Układanie izolacji naleŜy wykonać na warstwie paroizolacji. 
 
 
6. Kontrola jakości 
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Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3,  
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoŜa, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

 
Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 

– załoŜonych spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej 
przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– oczyszczenie podłoŜa, 
– ułoŜenie izolacji z płyt, 
– transport na placu budowy i na stanowisko robót 
– likwidację i uporządkowanie stanowiska pracy 

 
 
10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
-Polskie normy: 

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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ST.01.12. IZOLACJA Z FOLII 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z folii PE, lub paroizolacyjnej dla realizacji 
renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji stropów przy realizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji z róŜnych rodzajów folii powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty naleŜy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poŜ. 
 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 

 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały izolacyjne naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 

1. Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji 
termicznej. Izolacje naleŜy wykonać wg wytycznych producenta. 

2. Ściany fundamentowe, naleŜy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej  
3. Styki styropianu naleŜy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 
– załoŜonych spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoŜa, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

 
Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia naroŜników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoŜa 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 

– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
– ułoŜenie warstw izolacji, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 

• PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620:1989 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 
• PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 
• PN-EN 13162:2002/ AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 
•  
• PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną. 

Specyfikacja. 
• PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
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ST.01.13. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
 
1.WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  cementowo-wapiennych dla realizacji 
renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków  wewnętrznych  
cementowo-wapiennych. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót.  
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.MATERIAŁY  

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy: 
UŜyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w 
szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
3.SPRZĘT 

Przy tynkowaniu uŜywa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, 
poziomic itd. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone 
powinno być wyposaŜone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poŜ. Przy gaszeniu wapna naleŜy zachować środki ostroŜności zgodnie z 
wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 
 
5 .WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.” 
 
5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków moŜna przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej niŜ 5ºC i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby temperatura nie spadnie poniŜej 0ºC. W niŜszych 
temperaturach moŜna wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
PodłoŜe z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10-15 mm . Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm , naleŜy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut naleŜy 
wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm . 
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Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Gładź naleŜy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uŜyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o 
uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź naleŜy zacierać jednolicie, gładką pacą. 
ŚwieŜo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilŜone wodą. 
 
6 .KONTROLA JAKO ŚCI 

Materiały uŜyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

� odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3  na 
długość łaty kontrolnej 2 m, 

� odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niŜ 2 mm/m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niŜ 6 

mm w pomieszczeniach wyŜszych, 
- od kierunku poziomego: nie większe niŜ 3 mm/m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

� odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niŜ 3 mm/m, 
� odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
� miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
� Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoŜa; 
 
7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy 
musi być na piśmie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zaleŜnie od parametrów  dostarczonych na budowę składników, 
oraz sprawdzić stan podłoŜa. 
 
8.2.Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. PodłoŜe powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche 
podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany 
murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoŜa betonowe naleŜy naciąć dłutami. 
 
8.3.Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoŜa (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu,  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Polskie normy : 

• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
• PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
• PN-B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-B-01300  „Cementy. Terminy i określenia.” 
• PN-B-04309  „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
• PN-B-04320  „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
• PN-B-04350  „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.  

Analiza chemiczna.” 
• PN-B-04351  „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.  

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.” 
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ST.01.14. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  cienkowarstwowych gipsowych dla realizacji 
renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych gipsowo-
wapiennych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

 Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych  winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.MATERIAŁY  

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadać wydany 
przez producenta atest. 
 
3.SPRZĘT 

Do tynkowania uŜywa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami 
organicznymi. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone 
powinno być wyposaŜone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poŜ. Przy gaszeniu wapna naleŜy zachować środki ostroŜności zgodnie z 
wymaganiami bhp. 
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym naleŜy przestrzegać jego terminu przydatności, poniewaŜ zleŜały 
traci wytrzymałość. 
 
 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.” 
 
5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków moŜna przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczów  murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych) 

Tynki naleŜy wykonywać w temp. Nie niŜszej niŜ 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby temperatura nie spadnie poniŜej 0 C. W niŜszych 
temperaturach moŜna wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoŜa, duŜą odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z 
zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3. 
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Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
PodłoŜe z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane naleŜy przeprowadzić moŜliwie szybko, poniewaŜ 
moŜe wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową naleŜy zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu. 
 
6.Kontrola jakości 

Materiały uŜyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoŜa wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:  

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na długości 
łaty kontrolnej 

• odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niŜ 2 mm/m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niŜ 6 mm 

w pomieszczeniach wyŜszych; 
- od kierunku poziomego: nie większe niŜ 3 mm/m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niŜ  

3 mm/m; 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,  
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 
• pęknięcia powierzchni 
• wykwity soli w postaci nalotu 
• trwałe zacieki na powierzchni 
• odparzenia, odstawanie od podłoŜa 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie 
wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zaleŜnie od parametrów  dostarczonych na budowę składników, 
oraz sprawdzić stan podłoŜa. 
 
8.2.Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. PodłoŜe powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche 
podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany 
murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoŜa betonowe naleŜy naciąć dłutami. 
 
8.3.Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoŜa (min. 0,025 MPa). 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, uporządkowanie miejsca pracy. 
 
 
10.PRZEPIST ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Polskie normy : 

• PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
• PN-B-10105  Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania 
• PN-C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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ST.01.15. WARSTWY WYRÓWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw wyrównawczych i posadzek betonowych  dla 
realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie posadzek betonowych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie w/w prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
 
Wykonawstwo  posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

Beton o klasie określonej w projekcie 
• Receptura betonu, wg której jest on sporządzany powinna być przedłoŜona do akceptacji Inspektora. 
• Beton musi spełniać następujące wymagania: 

-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niŜ 9% 
• Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST „Beton niekonstrukcyjny”. 

 
3. SPRZĘT  

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT  

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
- betonowóz, 
- inne, 
Podawanie betonu: 
- pompą, 
- miksokretem, 
-taczkami 
Mieszankę naleŜy rozkładać ręcznie 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 
5.3. Opis ogólny. 

1. Posadzki betonowe naleŜy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, 
wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  

2. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, 
oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie napręŜenia rozciągające, 
- wzdłuŜ linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciąŜenia uŜytkowe lub róŜne rodzaje posadzki, 
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b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6m., przy czym powierzchnia pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna 
przekraczać: 

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych naleŜy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. 
na wolnym powietrzu. 

3. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułoŜonych krzyŜowo w środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw 
zbrojenia określa dokumentacja projektowa.  

 
5.4.Wykonanie posadzek betonowych. 

1. Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych 
wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 
3. PodłoŜe lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeŜe na świeŜe” 
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie moŜe przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach 

odpornych na ścieranie grubości powyŜej 30mm – 16mm. 
6. Do mieszanki betonowej moŜna dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem. 
7. Mieszankę betonową posadzki naleŜy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie  powinna  być udostępniana do chodzenia 

wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni  powinna być chroniona przed mrozem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 

6.1.Badanie betonu. 

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250: 

- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- -wytrzymałość na ściskanie, 
- -nasiąkliwość. 

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu 
po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 
NaleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Posadzki betonowe oblicza się w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Odbiór posadzki: 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie 
powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych 
niŜ 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ +/-5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 

PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
 
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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ST.01.16.  POSADZKI Z PŁYTEK GRANITOGRESU 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek granitogresowych dla realizacji 
renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek 
granitogresu w budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu.  
 
PodłoŜe dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na 
gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na 
uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. NaleŜy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną uŜyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do 
fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednia atesty. 
 
3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy uŜyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy uŜyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. NaleŜy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na 
równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie naleŜy transportować i przechowywać w temperaturze poniŜej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 
powinna być niŜsza niŜ 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową naleŜy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą 
mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoŜe za pomocą pacy, 
przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałoŜenie zaprawy równieŜ na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niŜ 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułoŜenia pojedynczych płytek 
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać 
po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 
cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest 
stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montaŜowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone 
dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Posadzki oblicza się w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
-Polskie normy: 

• PN-B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-10156  Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 99: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne.  

Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-12032  Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035  Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
• PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 



Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko ściuszki 80 w Poznaniu  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                               47

 

  

ST.01.17. OKNA i DRZWI DREWNIANE, 
 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi drewnianych dla realizacji renowacji 
budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w  
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ drzwi i okien drewnianych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania 
Ogólne. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi i okna drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez 
Inspektora. 
MontaŜ okien drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 
 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montaŜu drzwi, okien i świetlików aluminiowych, upewnić się, 
Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
 
2.MATERIAŁY  

2.1.  Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montaŜu  drzwi, okien i świetlików aluminiowych są: 
- Okna i drzwi drewniane o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm 

lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

 
3.SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeŜnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami 
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.  Wymagania przy montaŜu okien drewnianych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem okien i drzwi drewnianych naleŜy ocenić moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, 
poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania; 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeŜa, w które mają zostać 
wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi drewanianych  powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
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5.3.  Opis ogólny. 

Do mocowania okien i drzwi drewnianych nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. MoŜliwe jest 
zamocowanie okien w ościeŜy za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciąŜeń wywołanych cięŜarem 
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i ścianek naleŜy wyznaczyć w ościeŜu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien naleŜy 
wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. OścieŜnice drzwi naleŜy zamocować w ościeŜu w 
miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciąŜenia skrzydłami zawiasów i łoŜysk. Odległość miejsc mocowania do naroŜy powinny wynosić 50 
– 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.. Osadzone w ościeŜach drzwi i okna drewniane powinny być uszczelnione 
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny naleŜy wypełnić  elastycznym materiałem 
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości okien i drzwi drewnianych, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- szklenie 

• drzwi zewnętrznych– szybą zespoloną podwójną, szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym – współczynnik przenikania ciepła k <2,6 
W/m2K 

• drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną; 
- drzwi zewnętrzne wyposaŜone w okucia antywłamaniowe 

Ponadto jakość drzwi i okien drewnianych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych, 

 
7.OBMIAR ROBÓT  

Drzwi i okna drewniane oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych ościeŜnic lub w świetle zakrywanych 
otworów. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna róŜnica długości przekątnych otworu moŜe 

wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic z ościeŜami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić zauwaŜone usterki. JeŜeli wszystkie przeprowadzone 
sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty naleŜy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, 
naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
- Polskie normy: 

• PN-91/B-02020   „Ochrona cieplna budynków” 
• PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
• PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 

 rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
• PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
• BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
• BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 
• PN-B-06070   „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
• PN/B-10087/96   „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 

- Niemieckie normy: 

• DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 
• DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22  własności mechaniczne 

 
- wyroby powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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ST.01.18. OBRÓBKI  Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ, 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej dla 
realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie obróbek z blachy tytanowo-
cynkowej 

 
 1.4.Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

 Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej, winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem obróbek winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montaŜowych elementów z blachy naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach montaŜowych i dekarskich. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora.  
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2.MATERIAŁY  

 

2.1. Obróbki blacharskie – cynkowo-tytanowej 

Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z cynkowo-tytanowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozje.  

 
3.SPRZĘT 

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obróbek i zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  

4.1.Transport 

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie transportu naleŜy unikać rzucania arkuszy, jak 
równieŜ przeciągania ich po nierównym podłoŜu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod 
wpływem działania temperatury i opadów. 
 
4.2.Magazynowanie 

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi 
muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułoŜenie na paletach. Blachy naleŜy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi 
materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 
 
 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT  

 

5.1.Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane. 
 
5.2.Opis ogólny 

Podkład pod pokrycie z blachy powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. 
Długość do wykonania podkładu, naleŜy dostosować do rozstawu elementów, do których będą mocowane wkrętami samogwintującymi. Minimalna 
średnica wkrętów wynosi 6 mm, w kaŜdym punkcie mocowania naleŜy zastosować dwa wkręty. Łebki wkrętów powinny być całkowicie zagłębione 
w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby po przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. 
min. 5 mm. 
MoŜliwe jest układanie blachy powlekanej „na listwę” lub „na rąbek stojący”. 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI 

 

6.1 Blacha tytanowo-cynkowa 
 
Blacha cynkowo-tytanowa dostępna jest w postaci: 
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm 
-kręgów szer. 500-1000 mm  
 

7.OBMIAR ROBÓT  

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m2. 
 
8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  

8.1.Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu naleŜy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, naleŜy sprawdzić: 
- równość podkładu – 
- prawidłowość ukształtowania spadku , 

 
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2.Odbiór pokrycia 

Po wykonaniu obróbek naleŜy dokonać odbioru prac, pod kątem: 
- wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm) 
- mocowania arkuszy, 

 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 75/2002   Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania  techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361  Pochylenie połaci dachowych 
PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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ST.01.19. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK  
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk dla 
realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

  
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ rynien i rur spustowych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

MontaŜ systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z montaŜem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montaŜowych rynien i rur spustowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe 
i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2.MATERIAŁY  

Rynny, rury spustowe, a takŜe inne materiały potrzebne do montaŜu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. 
Uchwyty   
 
3.SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. 
Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m .  
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami naleŜy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie 
transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane. 
 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1.Rynny i rury spustowe 

Blacha cynkowo-tytanowa dostępna jest w postaci: 
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm 
-kręgów szer. 500-1000 mm  
 
7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb.  

 
8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  

8.1. Rynny 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 
- zgodność w zakresie wymiarów, rozstawu, montaŜu 
- prawidłowego spadku 
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- braku w rynnach pęknięć i dziur. 
 
Sprawdzenie spadków i szczelności rynien moŜe być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
 
8.2.Rury spustowe 

Sprawdzenie rur spustowych polega na: 
- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i montaŜu 
- sprawdzeniu czy nie posiada pęknięć i dziur 
- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm 

 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych 
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ST.01.20. ROBOTY MALARSKIE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla realizacji renowacji budynku 
przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich mających cel 
ochronny, lub dekoracyjny. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość ich wykonania. 
 
Wykonawstwo oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, zaleŜnie od stosowanych 
materiałów, naleŜy zachować odpowiednie środki ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia 
p. poŜ.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poŜ. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne i akrylowe do wymalowań wewnętrznych, farby olejne na tynki, 
podłoŜa gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoŜa, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. 
Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych 
i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania 

 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być 
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. NaleŜy przechowywać je w suchych, wentylowanych 
pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed 
wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.” 
Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać 
polskim normom. 
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Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poŜ. W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami 
zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne naleŜy: 

– stosować odzieŜ ochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
– przestrzegać zakazu uŜywania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poŜ. 

 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podłoŜach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-wapiennych, lub płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po zakończeniu: 

– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem załoŜenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania 
okładzin, białego montaŜu), 

– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montaŜu ślusarki i stolarki, 

 
PodłoŜe przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia 
naleŜy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duŜa gładkość powierzchni. 
Nowe tynki moŜna malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie naleŜy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę moŜna nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę naleŜy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy moŜna nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 
godzinach, uŜywając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoŜa potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałoŜenie farby. 
Do farb nie moŜna dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie moŜna nakładać na powierzchnie 
zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do uŜytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie moŜna zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 

Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak równieŜ rygli pod zamontowanie ścian osłonowych z płyt warstwowych powinno zastać wykonane 
zgodnie z właściwymi  ST. 
PodłoŜa stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

– starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, 
odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 

– elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie moŜliwie wcześnie (nie później niŜ 6 
godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, wilgotność powietrza nie moŜe przekraczać 85%. Nie 
dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 
popołudniowych, jak równieŜ pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące naleŜy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłoŜu, po nałoŜeniu dwóch warstw prześwity podłoŜa są 
niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 µm (zaleŜnie od zaleceń 
producenta farby). Na krawędzie i naroŜa naleŜy nałoŜyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca 
stykające się z betonem naleŜy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie naleŜy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych moŜe być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się 
uŜycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest takŜe uŜycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej naleŜy rozpocząć od góry i przestrzegać 
równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po 
ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego 
środowiska. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez 
producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do uŜycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami 
państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi 
świadectwami powinny być zbadane przed uŜyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do uŜycia na budowie. 
 
6.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowań wewnętrznych na podłoŜach tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 
– matowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
– odpornością na promienie UV, 
– dobrą przyczepnością. 

 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa-tynku naleŜy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoŜa naleŜy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 
65%. 
Badanie powinno obejmować: 
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– określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku 
o gr. 4 mm i zwilŜenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeŜeli wystąpi zabarwienie 
ciemnoróŜowe – tynk naleŜy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 

– określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni 
nie osypują się ziarenka piasku, 

– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna plama moŜe wystąpić po 3 
sekundach. 

 
6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
 farby podkładowe: 

– wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 1, 
– grubością nanoszonej powłoki do 45 µm, 
– czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 

 
farby nawierzchniowe: 

– gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do ok. 25 h, 
– wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 3, 
– łączną grubością nanoszonych powłok do 120 µm. 

 
Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

– wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
– lepkości wg PN-C-81508, 
– stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
– przyczepności wg PN-C-81531, 
– krycia jakościowego wg PN-C-81536. 

JeŜeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do uŜycia materiałów malarskich, mogą one zostać 
dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyŜej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 
wymogów norm przedmiotowych. 
 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa naleŜy dokonać pod kątem: 

– jakości odtłuszczenia, 
– mechanicznego usunięcia nierówności, 
– stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę naleŜy przeprowadzić po wykonaniu kaŜdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
 
Oceniać naleŜy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym Ŝarówki o mocy 100 W. 
 

– Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości naleŜy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-
97052. 

– Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone. 
– Ocenę stopnia czystości naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoŜa do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
– ocenę jakościową wykonanych powłok. 

 
Ocenę jakościową robót malarskich naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody 
bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
równomierności rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie 

powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłoŜach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny 
wystąpić widoczne gołym okiem z odległości  
0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanie przyczepności powłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
do podłoŜy metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 
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– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na 
nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i 
spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny 
naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, 
lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 
-Polskie normy: 

• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
• PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie  

za pomocą aparatu Du Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych  

na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz  

przyczepności międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 

 malowania. Ogólne wytyczne. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości  

barwy metodą przyspieszoną. 
-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
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ST.01.21. OKŁADZINY I ŚCIANKI STG NA RUSZCIE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów i ścianek działowych stg na ruszcie stalowym 
dla realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie sufitów i ścianek działowych stg na 
ruszcie stalowym.  
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Zastosowane sufity muszą być produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.  
 
1.5.1.Wymogi formalne 

MontaŜ oraz wykonawstwo sufitów i ścianek działowych stg winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny winny się zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem 
organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
 
 
2.MATERIAŁY.  

2.1.Zastosowane materiały 

- płyty stg, 
- kształtowniki metalowe, 
- zawiesia systemowe i łączniki, 
- kołki rozporowe. 
 
 
3.SPRZĘT. 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4.TRANSPORT. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.   
 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.Opis ogólny 

MontaŜ okładzin stg: 
- przymocowanie łączników do ściany 
- przymocowanie kształtowników nośnych z ich rektyfikacją,  
- zamontowanie płyt, 
- o ile zachodzi potrzeba przycięcie płyt brzegowych ostrym noŜem, 
- przeszpachlowanie złączy i przeszlifowanie ich 
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Powierzchnia płyt nie moŜe wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań. 
StelaŜ do montowania płyt musi być prosty, bez ubytków. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru stropów podwieszonych jest 1 m2. 
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Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, zaŜądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału. 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których będą mocowane 
elementy systemu STG. 
Dostarczone na budowę elementy systemu STG powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów i rozmiarów 
elementów rusztu oraz ich stanu technicznego. 
Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe 
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
8.2.Odbiór końcowy 

Podczas odbioru końcowego naleŜy sprawdzić m.in.: 
- atesty dostarczonych elementów 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
- podstawowe wymiary geometryczne 
- prawidłowe ułoŜenie płyt na ruszcie stalowym. 
NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Okładziny STG płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup materiałów, 
- transport na budowę, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiału i sprzętu na miejsce wykonania robót, 
- rozpakowanie, przegląd, segregowanie elementów sufitów i akcesoriów, 
- montaŜ rusztu do mocowania płyt, 
- montaŜ płyt, 
- scalenie elementów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
• Aprobaty Techniczne ITB okładzin STG 
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ST.01.22. PARAPETY 
   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montaŜu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dla 
realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜu parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych w budynku  
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie montaŜu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 
 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora., a w 
przypadku zmian rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania parapetów są: 
-  wewnętrznych – drewniane gr. 3 cm 
- zewnętrzne – z blachy tytan -cynk 
 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Opis ogólny. 

Parapety dostarczane są w długościach dobranych indywidualnie do kaŜdego okna. 
5.2. MontaŜ. 

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych Odstęp nad grzejnikiem powinien 
wynosić 8 cm.  
W kaŜdym przepadku muszą „podchodzić” pod okna. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Przed rozpoczęciem montaŜu parapetów naleŜy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc montaŜu. 
Dostarczane parapety naleŜy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest prawidłowo naklejona, tzn. czy nie ma pęcherzy powietrznych, czy są 
kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów powinno być dołączone 
przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest: 
 1 mb długości parapetu wewnętrznego 
 1m2 parapetu zewnętrznego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
– atestację dostarczonych elementów, 
– podstawowe wymiary geometryczne, 
– prawidłowość osadzenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
– Aprobaty techniczne materiałów. 
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ST.01.23. BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARKI, 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montaŜu balustrad i elementów ślusarskich i daszków 
dla realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie balustrad i elementów ślusarki oraz daszków 
zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów ślusarki powinno być zlecone przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
 
Balustrady i elementów ślusarki  winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji związanych. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
1.5.3. Dokumentacja związana 

NiezaleŜnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki warsztatowe balustrad  i elementów ślusarki 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały 

Materiały do konstrukcji balustrad i elementów ślusarskich są kształtownikami  ze stali. Balustrady ze stali cynkowanej ogniowo powinna 
odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej 
działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak równieŜ określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonań przy uŜyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. MontaŜ balustrad naleŜy rozpocząć od 
wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się 
kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoŜa powinno być takie, aby pod obciąŜeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłoŜona prostopadle w najmniej 
korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady naleŜy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy ślusarskie mocuje się w trakcie betonowania lub nakłada na 
przygotowane miejsca (wycieraczka).  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Stal cynkowana ogniowo 

Stal cynkowana ogniowo musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i 
innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki 
jak równieŜ jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
6.2. Śruby z łbem kulistym 

� Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 
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� Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
� Wykonanie: 

− zgrubne (c) wg PN-M85024/02 
− gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
− wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
− zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

� Pozostałe wymagania oraz badania wg 
PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 

� Przed montaŜem śrub naleŜy zlikwidować noski. 
6.4. Kołki rozporowe 

� Wymiary [mm]: 
− średnica zewnętrzna – 10 
− długość – 50 
− głębokość wiercenia – 60 

� Zakres obciąŜeń – do 1 kN 
� NaleŜy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 
� Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

− naderwań 
− uszczerbki 
− nacięcia 
− zagięcia itp. 

� Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m, pozostałe - sztuki . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
− jakość uŜytych materiałów, 
− zachowanie pionu i poziomu, 
− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
− zamocowanie balustrady do podłoŜa, 
− trwałość połączeń elementów balustrady, 
− trwałość wypolerowania. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
− długość, szerokość ±1 mm 
− rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą odpowiadać normom 

− rury bez szwu PN-H-74219 
− płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości 
wystawione przez wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U. nr 75/2002   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
Polskie normy: 

PN-H-86020   „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 
PN-H-74219   „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
PN-H-92325   „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
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ST.01.24. OSADZENIE DRZWI STALOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montaŜu drzwi stalowych dla realizacji renowacji 
budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu osadzenie drzwi stalowych w ścianach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania 
Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi stalowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
MontaŜ ościeŜnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania drzwi i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonywania prac. 
 
2.MATERIAŁY  

2.1 Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi stalowych są: 
- drzwi stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące i materiały spawalnicze odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

 
3.SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementów drzwi stalowych, 
elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed 
korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: 
wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 

wykonywane. 
5.2. Wymagania przy osadzeniu drzwi stalowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem drzwi stalowych naleŜy ocenić moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania; 
- sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowywanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeŜa, w które mają zostać 
wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania drzwi stalowych nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. 
MoŜliwe jest mocowanie ościeŜnic za pomocą: 

- zakotwienia w konstrukcji budynku; 
- kołków rozporowych; 
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 
- spawania do marek lub rygli osadzonych w ścianach; 
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- o ile tym sposobem nie przeciwstawiają się inne wymagania techniczne. 
Zamocowania ościeŜnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych cięŜarem wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję 
budynku. Połączenia elementów metalowych naleŜy wykonać w sposób zapewniający moŜliwość swobodnego wydłuŜania i kurczenia się pod 
wpływem zmian temperatury. 
5.3.1. MontaŜ w ścianach murowanych 

OścieŜnicę drzwi naleŜy osadzać tak, aby jej środek pokrywał się dokładnie z osią otworu drzwiowego w ścianie. Ustawienia ościeŜnicy w wysokości 
otworu naleŜy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia poniŜej poziomu podłogi. Zewnętrzne płaszczyzny ościeŜnicy stalowej powinny 
być oddalone od płaszczyzny ścianek w stanie surowym o 25 mm. 
Przy osadzaniu ościeŜnic w czasie murowania ścian naleŜy je dokładnie podeprzeć rozpórkami, po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 
desek lub w inny sposób. Drzwi naleŜy ustawić w poziomie i pionie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyć przez 
podklinowanie i podparcie zastrzałami. Kotwy w ościeŜnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich dostęp do progu i nadproŜa był nie większy 
niŜ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Odległość między członem ścianki działowej a stojakiem ościeŜnicy powinna wynosić min. 15 
mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. Drzwi w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami 
pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania ościeŜnicy dokonuje się równocześnie murowaniem 
ścian. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Przy osadzaniu ościeŜnic w ścianach uprzednio wykonanych naleŜy wykuć gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków 
oraz wpuszczeniu kotew, zaklinować ościeŜnicę w murze. Następnie naleŜy zalać kotwy tak usztywnionej ościeŜnicy od góry zaprawą cementową 
(marka zaprawy min 3,0) 
Końcową fazę osadzania ościeŜnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Styk ościeŜnicy z ościeŜem powinien zostać uszczelniony w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wód 
opadowych. Powstałe szczeliny powinny zostać wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy 
naleŜy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas uszczelniających. Materiały 
uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z uŜytkowania wbudowanych elementów. Uszczelnienia w przegrodach 
zewnętrznych powinny spełniać wymagania ograniczonej przepuszczalności powietrza i spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, określone normą. 
 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości wykonania osadzenia drzwi obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po wykonaniu robót. 
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, polegająca na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń  jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia, 
- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych); 

PowyŜsze sprawdzenia naleŜy przeprowadzić dla kaŜdej partii dostarczonych wyrobów, i sporządzić na ich podstawie protokół odbioru, wraz z oceną 
dostarczonych wyrobów. 
Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu ościeŜnic w ścianach murowanych powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie min. 3,0 MPa 
(marka 105 – 3,0). Cement stosowany do wykonywania zaprawy powinien odpowiadać PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” i PN-88/B30001 
„Cement portlandzki z dodatkami”. Skład objętościowy zapraw naleŜy ustalać doświadczalnie. 
Kontrola jakości (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna być przeprowadzana w sposób podany w obowiązujących 
normach PN-90/B-14501, PN-B-19401 :96, PN-B19402 :96. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2. osadzonych drzwi stalowych. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia ościeŜnic stalowych powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- odchylenie od pionu i poziomu: 

max 2mm na 1 m i max 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy; 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm; 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i 

wyglądu wykończenia ościeŜnicy; 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic z ościeŜami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód 

opadowych przez element; 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- Polskie normy: 

• PN-B-91003  „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.” 
• PN-B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
• PN-H-04651  „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej  

środowisk” 
• PN-M.-02046  „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
• PN-M.-82054  „Śruby, wkręty, nakrętki” 
• PN-B-14501  „Zaprawy betonowe zwykłe.” 
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ST.01.25. RUSZTOWANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, eksploatacją i demontaŜem rusztowań 
w zakresie realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna  jest   dokumentem   będącym   podstawą   do   udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 

robót zawartych w pkt 1.1 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 

przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej    ST   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   budowlanych   z zastosowaniem rusztowań. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 2.. „Wymagania ogólne" 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3 

MontaŜ rusztowań naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

Do transportu naleŜy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciąŜają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać naleŜy poniŜszych zasad: 

- Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 

- MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upowaŜnionej osoby. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. 

Strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niŜ 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 

rusztowań: 

a) o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

d) w sąsiedztwie czynnych linii  elektroenergetycznych, jeŜeli  odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niŜ: 

- 2 m dla linii NN, 

- 5 mdlą linii WN do 15 kV, 

- 10 m dla linii WN do 30 kV, 

- 15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 
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jeŜeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię naleŜy wyłączyć spod napięcia. Rusztowanie  naleŜy  ustawiać  na terenie 

utwardzonym.  W  przypadku  ustawiania na Tereninie utwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 

podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. KaŜde rusztowanie musi być wyposaŜone w piony komunikacyjne. Piony naleŜy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moŜe przekraczać 

40 m. Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moŜe przekraczać 20 m. Konstrukcja rusztowania 

winna być wyposaŜona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o 

ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 

piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym 

urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 

wyładowań atmosferycznych. Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu naleŜy uŜywać odcinków rur spłaszczonych 

na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki naleŜy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy 

normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie moŜe przekraczać 12 m. Zwody naleŜy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym 

z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. Rusztowanie winno być 

uziemione  zgodnie z wymaganiami  właściwych  przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o 

napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami 

nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu duŜych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów 

wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu  powinna 

być wywieszona tablica informująca  o  dopuszczalnym  obciąŜeniu pomostów. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach 

oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku 

źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 

Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 

rusztowań zaliczamy do typowych (montaŜ na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych 

(do  których  naleŜy  wykonać  specjalny  projekt).  Projekty  rusztowań  nietypowych  wykonuje 

najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montaŜu rusztowań. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 6.1. Wymagania 

ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 6 ST „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola jakości robót Zasady ogólne kontroli 

UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku 

budowy. Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montaŜowych rusztowania. Badania eksploatacyjne 

polegają na: 

- sprawdzeniu stanu podłoŜa - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

• Odchylenie   od   pionu   wierzchołków   ram   górnych   rusztowania   15   mm   dla 

rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m 

• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 

przekraczać lOmm, 

- sprawdzeniu stęŜeń - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu naleŜy poddać 10% ilości 

zakotwień wybranych losowo, 

- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika naleŜy sprawdzić przy obciąŜeniu 2,0 

kN (200 kG), 

- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
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- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 

- sprawdzeniu   odchylenia   od   pionu   i   poziomu   zmontowanej   konstrukcji   rusztowania   - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 

- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki naleŜy usunąć i 

badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru 

rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 

- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inŜy ni eryj no-techni cznego, 

- przeglądy  doraźne  wykonywane  przez  komisję  z  udziałem  kierownika budowy,  mistrza 

budowlanego i brygadzisty uŜytkującego. 

Wyniki kaŜdego przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

MontaŜ uznaje się za wykonany jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w 

pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu montaŜu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

dokumentacją projektową i Wykonawca montaŜu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Zgodnie z warunkami kontraktu 

- . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-78/M-47900/01    Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

PN-78/M-47900/02    Rusztowania   stojące   metalowe   robocze.   Rusztowania   ramowe.   Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

PN-78/M-47900/03    Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401) 



Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko ściuszki 80 w Poznaniu  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                               67

 

ST.01.26. ELEWACJE  W SYSTEMIE LEKKIM 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych dla realizacji renowacji budynku 
przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie robót elewacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie 
ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i p. poŜ. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
– płyty styropianu paro przepuszczalne np. systemu Open firmy Baumit 
– kołków z trzpieniem stalowym 
– tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji składający się z 

• środka gruntującego 
• masy klejowej do styropianu 
• siatki z włókna szklanego 
• szpachlowego tynku mineralnego „baranek” 1,5 mm, 
• farba silikonowa 
 

Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami naleŜy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w 
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.  
Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłoŜu, z dala od źródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. 
poŜ. 
 
5.2. Opis ogólny. 

1.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych moŜliwe jest wykonywanie robót bez 
procesów mokrych. 
Płyty styropianu powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, 
zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty naleŜy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty uŜyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Płyty na elewacji naleŜy mocować na klej i kołkami o trzpieniach plastikowymi w ilości i w sposób określony w instrukcji technicznej producenta. 
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PodłoŜe, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku 
większych nierówności naleŜy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 
 
2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię naleŜy nałoŜyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie 
wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie połoŜyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie krawędzie wypukłe naleŜy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta.   
Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na podstawie rysunków. 
Wykonany tynk mineralny „baranek” o uziarnieniu 2mm, na całej powierzchni naleŜy pomalować farbą silikonową w kolorystyce określonej w 
projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

W zakresie wykonanych tynków  
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwłaszcza: 

- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na kaŜde dalsze 1000m2). 

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. 
3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące wady: 

- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoŜa. 

4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niŜ 2mm i mniej niŜ 2szt na łacie długości 2,00m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niŜ 1,5mm na 1m. i mniej niŜ 10mm na wysokości jednej kondygnacji, 

i mniej niŜ 30mm na wysokość całego budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niŜ 2mm na 1m. i 3mm na całej powierzchni między przegrodami 

(pilastry, naroŜniki itp.)   
 
KaŜda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoŜa, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej 
– po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 
– po pomalowaniu tynku. 

Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 

– równości, czystości i suchości podłoŜa, 
– tolerancji wymiarowych. 

Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Arkady 1989.  
-Polskie normy: 

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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ST.01.27.   ODGRZYBIANIE  I  IMPREGNACJA 
 
1. WSTĘP 
 
1.2 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru  robót odgrzybieniowych i impregnacyjnych 
(przeciwgrzybiczne i ppoŜ.) elementów drewnianych dachów i stropów w zakresie realizacji renowacji budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu odgrzybienie i impregnację elementów. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w pkt. I. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Zakres  asortymentowy 
 

Wszystkie dostępne  „solne„ środki chemiczne muszą posiadające aktualną aprobatę techniczną lub certyfikat ITB oraz atest PZH. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2  Sprzęt do  wykonania  robót   

Roboty wykonywać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

0dgrzybienie i impregnacja elementów drewnianych. 
Kolejność wykonania robót: 

- elementy oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pleśni 
- drewno zniszczone powierzchniowo odgrzybia się wtedy, gdy element jest dość gruby i moŜna go jeszcze wykorzystać po wzmocnieniu,  

- elementy zakwalifikowane do odgrzybienia i impregnacji i wysuszyć do 15% wilgotności, 
smarować 2-3 razy preparatem w odstępie kilku godzin. 
-odgrzybić miejsca styku elementów drewnianych z murem preparatem. 
Środki ostroŜności przy odgrzybianiu i impregnacji. 

- pracownicy powinni być przeszkoleni nt. toksyczności stosowanych środków i bhp 
- prace prowadzić w warunkach przewiewu, z dala od ognia 
- stosować odzieŜ ochronną 
- zachować higienę osobistą 
- nie palić i nie spoŜywać posiłków podczas pracy 
- opakowań nie stosować do przechowywania wody 

- nie dopuścić do skaŜenia terenu. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania prac notować w dzienniku budowy. Kontrolę prowadzić na bieŜąco. Wszystkie preparaty powinny być 
zaksięgowane w ksiąŜce magazynowej. Preparaty stosować zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzić termin waŜności preparatu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące naleŜy kalkować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
7.4 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót powinien odbywać się przed wykonanie innych robót wykończeniowych. 
8.3. Podstawę odbioru powinny stanowić; 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości preparatów, 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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ST.02.01. DROGI, PLACE, PARKINGI I CHODNIKI 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem placów i chodników na terenie budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 
1.3.1. Wykonanie  nawierzchni 

• roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe, 
• roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni, 
• ustawienie obrzeŜy, 
• wykonanie podbudowy pod chodniki  
• wykonanie nawierzchni chodników z istniejących płyt betonowych  
• wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej  
•  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi normami, Specyfikacją 
Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
2. Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
UŜyte materiały muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 
B, lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną. 
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację InŜyniera.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót drogowych 

• obrzeŜa 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04, 
• kostka betonowa o kolorystyce określonej w projekcie wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producenta oraz 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, które musi odpowiadać wymaganiom 
normy DIN 18501, 

• beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250, 
• beton na ławy pod krawęŜniki B15 zgodnie z atestem producenta, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• podsypka piaskowa z piasku średniego lub pospółki o współczynniku filtracji ks => 10 m/dobę bez frakcji +>0,05 mm oraz 

części organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie więcej niŜ 3 - 5%, 
• piasek drobny do wypełniania spoin, 
• Ŝwir gruby 
• piasek drobny, 
• istniejący bruk i płyty betonowe 
• istniejący kanał ściekowy 
. 

 
3. Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia robót: 
• koparki kołowe, 
• spycharki kołowe, 
• płyty wibracyjne lekkie, 
• sprzęt ręczny 

 
4. Transport 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
- do przewozu kostki betonowej stosować dowolne środki transportowe gwarantujące prawidłowy dowóz nie uszkodzonego 

materiału, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru), 
- do przewozu płyt - dowolne środki transportu o odpowiednim tonaŜu i gabarytach. 
- do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompą podającą, 
- do przewozu piasku, Ŝwiru, pospółki - samochody samowyładowcze, 
- do transportu wody - cysterny, 
- do transportu cementu - cementowozy 

 
5. Wykonanie robót 
5.2. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. ”Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

 
5.3. Wykonanie robót drogowych 
5.2.1.    Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy krawęŜników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Trasę 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 

 
5.2.2.   Roboty ziemne 

PoniewaŜ większość robót ziemnych została zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje się tylko dokop koryt pod 
podbudowy oraz wykop pod ławy oporowe krawęŜników i obrzeŜy. Ze względu na niewielki zakres robót wykop realizowany 
będzie ręcznie względnie sprzętem specjalistycznym.  
Urobek naleŜy złoŜyć obok wykopu i po wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować na środki transportu 
kołowego i usunąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla dróg 
o ruchu cięŜkim.  
 

5.2.3.   Wykonanie ław betonowych pod obrzeŜa 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. W 
przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczyć 
recepturę na beton B15.  
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez oporu) po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz 
kształtem rysunkom konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji projektowej. 
 

5.2.4.   Wbudowanie obrzeŜy trawnikowych 
Na przygotowanych ławach betonowych układać krawęŜniki drogowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, oraz obrzeŜa 
trawnikowe zgodnie z dokumentacją projektową, bez wypełniania spoin.  

 
5.2.5.   Wykonanie podbudów 

Na przygotowanym podłoŜu wykonać podbudowy: 
- Z piasku jako warstwa odsączająca zagęści zagęszczarkami do Is=1,00 
- z chudego betonu Rm = 6 – 9 MPa pod chodniki o grubości określonej w projekcie Podbudowy nie wykonywać przy 

temperaturze poniŜej 2o C oraz gdy podłoŜe jest zmarznięte i podczas opadów deszczu. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca winien przedstawić InŜynierowi do akceptacji recepturę wytwarzania mieszanki betonowej. Po rozścieleniu i 
wyprofilowaniu mieszanki naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Wszelkie prace przy podbudowie muszą być zakończone 
po upływie 2 godz. od chwili wykonania mieszanki betonowej. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuŜsze niŜ 0,5 
godz. a zagęszczać naleŜy do osiągnięcia wskaźnika 1,00. Podbudowę naleŜy pielęgnować poprzez podlewanie wodą przez 
okres co najmniej 7 dni. Nie naleŜy dopuścić do wyschnięcia warstwy podbudowy, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. 

 
5.2.6.   Wykonanie nawierzchni 

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywać zgodnie PN-74/S-98017. 
- kostka betonowa oraz istniejący bruk, płyty chodnikowe i kanał ściekowy układać na 3 cm podsypce piaskowej-

cementowej. Spoiny wypełniane piaskiem drobnym. Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej 16 – 20 
kN, powierzchni płyty 0,35 – 0,50 m i częstotliwości 75 – 100 Hz. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm, 
ilość miejsc wykazujących odchylenia nie moŜe przekraczać 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, 
natomiast tolerancje niwelety ± 20 mm. 

- Nawierzchnie z piasku, Ŝwiru, drobnego rozłoŜyć i zagęści zagęszczarkami. 
- Nawierzchnie z otoczaków rozłoŜyć 

 
 

6.0.      Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości, materiałów i robót podano w ST-.00.00. „Wymagania ogólne”, „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót drogowych”. 

6.1.      Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać akceptację InŜyniera. 

 
6.2.      Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami InŜyniera. 
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Kontroli jakości podlega wykonanie: 
• nawierzchni chodników i opasek. 

Kontrola związana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania danej 
fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione naleŜy daną fazę robót  uznać za nie zgodną z  
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja projektową: podłoŜa wzmocnionego, 
materiałów, krawęŜników i obrzeŜy, podbudów, nawierzchni i oznakowania poziomego oraz pionowego. 

 
7.0.      Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni dróg, placów, parkingów i chodników. 

 
8.0.      Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. ”Wymagania ogólne”, ”Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
drogowych” 

 
8.1.      Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Dziennik Budowy 

 
8.1.1.    Zakres robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- podbudowy betonowe– grubości, rzędne powierzchni, spadki, 
- podsypki piaskowe i cementowo-piaskowe – grubości, 
- nawierzchnie z kostki betonowej– rzędne powierzchni i spadki, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, 
prawidłowości wykonania,   oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami  określonymi  w pkt. 6.0. 

 
8.2.      Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 

odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych. 

 
9.         Podstawa płatności 

– Zgodnie z warunkami kontraktu. 
 

10. Przepisy związane 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drogowych 
• BN-70/8933-3 – Podbudowa z chudego betonu 
• BN-72/893312 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszone, 
• Atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym kostki betonowej 

„POZBRUK”, która musi odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501 
• BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
• PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
• BN-68/8933-08 – Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem 
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
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ST.03.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.0.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej. są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych z rozbiórkami na terenie 
budynku przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna moŜe być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy zleceniu i realizacji 

Robót , wymienionych w punkcie 1.1. NaleŜy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną specyfikacją ST-.00.00 „Wymagania ogólne". 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych. 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących prac 

rozbiórkowych w istniejącej wili oraz elementów zewnętrznych:  

 
1.4.   Określenia podstawowe 

Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na równi z wymaganiami Specyfikacji ST-

00.00 - „Wymagania ogólne" oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  moŜe być stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy. 

Określenia podstawowe stosowane w niniejszej ST-5.2 są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 

92/04, poz. 880 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 

1118) oraz z podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne zasady dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną  i poleceniami InŜyniera, reprezentującego Inwestora na placu budowy. 
2.0.    MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „ Wymagania ogólne". W opracowaniu objętej 

niniejszą specyfikacja nie mają zastosowania materiały. 
3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „ Wymagania ogólne".poz.3.0 
Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

NaleŜy uŜywać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Przy robotach w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych, prace naleŜy wykonać ręcznie. 
4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.. „Wymagania ogólne".poz.4.0 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. 

Stan techniczny środków transportu powinien być na bieŜąco kontrolowany przez InŜyniera. . 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami Specyfikacji ST-00.00 

"Warunki ogólne" zgodnie z rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych i poleceniami InŜyniera Budowy. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację. 
5.2.   Prace przygotowawcze 

Do prac przygotowawczych naleŜą: 

a) Zabezpieczenie   i   usunięcie   istniejących   urządzeń   technicznych   uzbrojenia 

terenu oraz usunięcie roślinności i ewentualnych składowisk odpadów 
b) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

5.3.   Rozbiórki elementów budynku 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

zabezpieczyć teren rozbiórki poprzez   oznakowania, ogrodzenie, wykonanie osłon przed skutkami spadania materiałów z 

rozbieranego obiektu zgromadzić   potrzebne   narzędzia   i   sprzęt,   konstrukcje   zabezpieczające elementy przed wywróceniem 

zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki ( np. zsypy ) zabezpieczyć   przed   
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uszkodzeniem   znajdujące   w   pobliŜu   rozbieranego budynku latarnie, słupy z przewodami, drzewa i.t.p. odłączyć od sieci   

instalacje elektryczne, telefonicznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji,    ogrzewania.    Czynności   te   powinny   być   

wykonane   przez pracowników właściwych   instytucji   i   potwierdzone  wpisem   do  dziennika rozbiórki. przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające   i ochronne   (liny, odzieŜ robocza, kaski, okulary, rękawice ochronne ).gruz i drobne 

materiały usuwać przez zsypy. Roboty rozbiórkowe moŜna przeprowadzać w zaleŜności od warunków ręcznie, przy uŜyciu 

narzędzi pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Rozbiórkę elementów 

Ŝelbetowych zaleca się wykonywać za pomocą młotów pneumatycznych i palników acetylenowych, którymi przecina się 

kolejno odpowiednie pręty zbrojeniowe. Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikiem acetylenowym. 

Zwalnianie ścian metodą podcinania jest zabronione. Prace rozbiórkowe elementów konstrukcji naleŜy prowadzić jednocześnie 

tylko na jednym poziomie. Wydobywanie urobku po obu stronach ścian fundamentowych musi przebiegać symetrycznie.    

Robót rozbiórkowych nie naleŜy wykonywać w czasie silnego   wiatru,   opadów   atmosferycznych   i   innych   nie   

korzystnych   warunków pogodowych. Istniejące pod posadzką instalacje naleŜy usunąć w celu uniknięcia kolizji przy 

układaniu sieci po nowo projektowane obiekty. 

 Rozbiórkę obiektów naleŜy przeprowadzić w następującej kolejności: 

demontaŜ urządzeń i instalacji 

rozbiórka okien i drzwi 

demontaŜ i rozróbka wszystkich elementów dachu znajdujące się ponad jego 

poziomem wraz obróbkami blacharskimi, rynnami itp. 

zdjęcia pokrycia dachowego 

rozbiórka dachu 

rozbiórka wszystkich ścian 

rozbiórka posadzki 

rozbiórka fundamentów 
5.3.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

Rozbiórka obejmuje nawierzchnię placów i chodników 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z niniejszą specyfikacją oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja 

robót musi być zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisów oraz ze sztuką inŜynierską. 
7.0.   OBMIAR ROBÓT 

a)   m 2 - dla dachu 

b ) m 3 - dla ścian, posadzki i fundamentów 

c) m 2 - dla rozbiórki nawierzchni 

d) tony - dla stali 

Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i 

normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Ilość faktycznie wykonanych robót, oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez słuŜby geodezyjne oraz wg operatu 

powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru. 

 InŜyniera Budowy i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

Zmiany ilościowe lub jakościowe mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy 

przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez InŜyniera Budowy. 



Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko ściuszki 80 w Poznaniu  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                               76

 

8.0.    ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „ST-00.00" „Wymagania Ogólne" oraz w Uchwale nr 11 Rady 

Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami InŜyniera Budowy, jeŜeli wszystkie pomiary i 

badania wykazały pozytywne wyniki.. 

NaleŜy wyróŜnić: 

a) Odbiór częściowy, obejmujący roboty zanikające 

b) Odbiór Końcowy Obiektu lub Budowy 

c) Odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego 
9.0.   WARUNKI PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności: 

Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z późniejszymi zmianami); 

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251). 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93. 

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 01.62 poz. 627) 

Zmiany Dz. U. 05.113.954 

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) 

oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 

poz.   1736 w sprawie wzorów dokumentów stosowania na potrzeby ewidencji odpadów. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z późniejszymi zmianami ) 
10.1. INNE DOKUMENTY  

Przywołane w niniejszej Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy BranŜowe (BN) naleŜy traktować jako integralną część 

Dokumentów Kontraktowych na równi z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

NaleŜy rozumieć, Ŝe normy (PN) i (BN), oznaczone datą są obowiązujące wg konkretnej edycji, a dla norm nie oznaczonych 

konkretną datą obowiązuje ostatnie wydanie tej normy. 

Wykonawca jest zobowiązany równieŜ do przestrzegania innych norm krajowych, związanych z pracami objętymi Kontraktem, nie 

wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Zastrzega się, Ŝe w przypadku wystąpienia innych niedogodności i trudności związanych z pracami, wynikłych z braku kompletnej 

dokumentacji obiektów kierownik rozbiórek musi opracować „Projekt technologii rozbiórek" z zachowaniem wszystkich, obowiązujących 

zasad przepisów bhp. 
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ST. 04.01.  ROBOTY KONSERWATORSKIE 
1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wstęp 

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

Renowacja budynku ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. 

1.1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-konserwatorskich związanych z renowacją budynku ul. 

Kościuszki 80 w Poznaniu. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót konserwatorskich w 

obiekcie. Zakres prac obejmuje roboty wynikające z opracowania pt "Projekt renowacji budynku ul. Kościuszki 80 w Poznaniu", rozdział 

„Wytyczne i program prac konserwatorskich”. 

W zakres tych robót wchodzą: 

a. Roboty konserwatorskie elewacji 

1.1. Tynki zewnętrzne 

1.2. Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stopów Ŝelaza 

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana 

2. Roboty konserwatorskie wnętrz 

2.1. Tynki ścian i sufitów  

2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, poręcze, balustrady klatki schodowej 

2.3. Metal - okucia stolarskie drzwi 

PowyŜsze roboty będą wykonane w Poznaniu w rejonie ograniczonym ulicami Dominikańską, Garbary, Solną i Szewską. 

Wymagania ogólne podane w STWiORB dotyczą wszystkich specyfikacji szczegółowych dotyczących Robót Konserwatorskich 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji w w. robót. 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przewiduje 

się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególności są to: 

a. Zapewnienie dróg dostaw, miejsc składowania materiałów 

b. Zabezpieczenia wykonywanych prac, w trakcie ich prowadzenia 

c. Wszelkie rusztowania, podnośniki i inne zabezpieczenia niezbędne do prac na wysokościach 

d. Wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przekazanie terenu budowy 

Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym 

programem realizacji. 

Obowiązki Wykonawcy 

a. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i poziomie na wszystkich 

etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem. 

b. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi: 

a. - kompleksowy program realizacji robót 

b. - program zapewnienia jakości /PZJ/. 

c. - Wykonawca ponosi pełną. odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadowalającym stanie i porządku od momentu 

przejścia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robot teren budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 

materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

d. - Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca: 

e. - umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

f. - przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy. 

g. - zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewnia dozorców. 

h. - wyposaŜa plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpoŜarowy. 

c. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien 

podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

a. - zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami 



Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko ściuszki 80 w Poznaniu  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                               78

 

b. - zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

c. - przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 

d. - moŜliwości powstania poŜaru 

e. - niszczeniem drzewostanu 

d. Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i 

nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

e. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi materiałami oraz zgromadzonym na placu 

budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robot. 

f. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

g. W przypadku natrafienia na nierozpoznane wcześniej przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić Inwestora i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać na roboty danym odcinku do czasu dalszych decyzji. 

h. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia 

socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych. 

NAZWY I KODY ROBÓT (CPV) nr wg. CPV 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 

STWiORB Wymagania ogólne. 

badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie uŜytych do jego wykonania materiałów i 

zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a 

jeśli istnieje taka potrzeba, równieŜ programu prac restauratorskich; 

prace   restauratorskie   -   działania   mające   na   celu   wyeksponowanie   wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeśli istnieje 

taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; 

prace  konserwatorskie  -  działania  mające  na  celu  zabezpieczenie  i  utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji 

oraz dokumentowanie tych działań; 

Materiały 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robot powinny być zgodne z dokumentacją. projektową, wymaganiami określonymi w STWiORB i 

opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora. 

Materiały musza pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inwestora. 

Jeśli materiały są róŜnej jakości z danego źródła naleŜy zmienić źródło zaopatrzenia. 

Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich zgodność ze STWiORB przed wykonaniem badan jakości. 

Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 

JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB to takie materiały zostaną odrzucone. 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robot. 

Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z moŜliwością 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane 

oddzielnie. Ich dostawy naleŜy przerwać, a juŜ dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 

Sprzęt 

Dobór sprzętu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość  robót  określoną  w  dokumentacji  projektowej  

i  STWiORB. 

Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. 

Sprzęt do wykonania robót musi spełniać wymagania STWiORB część Wymagania ogólne. Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 

zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

Transport 

Materiały naleŜy przewozić na paletach lub w opakowaniach fabrycznych (o ile takie występują). Mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 

transportu. Podczas transportu elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Zaprawy, kleje, środki 

chemiczne i Ŝywice epoksydowe naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Przestrzegać okresu przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi przez producenta. 

Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. 

Ogólne informacje o sposobie wykonywania 
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1. Maksymalnie ograniczyć usuwanie historycznych elementów i detali; 

2. Oryginalne elementy i detale (z pierwszej fazy chronologicznej) naleŜy bezwzględnie zachować. 

3. Wszystkie   elementy   usuwane,   podobnie    jak   prace   zanikające    muszą   być dokumentowane i przebadane pod 

względem konserwatorskim; 

4. Całość prac w obiekcie, takŜe objętymi technologicznymi programami konserwatorskimi, naleŜy prowadzić pod nadzorem 

konserwatorskim i zakończyć dokumentacją powykonawczą (dwa oryginały z barwnymi fotografiami zostaną przekazane 

Urzędowi Konserwatora Miejskiego wraz z wnioskiem o odbiór prac). 

5. O pracach naleŜy powiadomić słuŜby konserwatorskie na miesiąc przed rozpoczęciem robót. 

6. Wszystkie prace prowadzone w piwnicach naleŜy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 

Renowacje - Prace sprecyzowane: 

Wstęp - grupa obejmuje prace sprecyzowane, opisane w niniejszym opracowaniu, dotyczące renowacji elementów zabytkowych wykonanych z 

materiałów: 

a) tynk; 

b) metal (stopy Ŝelaza, Ŝeliwo, stal); 

c) drewno; 

d) stolarka drzwiowa i okienna; 

Badania: 

Prace znane są w wyniku przeprowadzonych wcześniej oględzin konserwatorskich. Oględziny prowadzone były przez Mariusza Lewickiego. 

Oględziny miały ograniczony zakres, dotyczyły: 

1) elewacji wraz ze stolarka okienną i drzwiową zewnętrzną; 

2) klatki schodowej; 

3) zabytkowych detali wystroju wnętrz. 

Wykonanie: 

Prace renowacyjne tej grupy robót naleŜy wykonywać w oparciu o program prac konserwatorskich oraz w oparciu o Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Podczas wykonywania prac na bieŜąco naleŜy prowadzić dokumentację prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach. 

Treść dokumentacji opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Zakres: 

Zakres  prac  i  ich  występowanie  przedstawiono  na  rysunkach  -  załącznikach  do niniejszego opracowania:  

Renowacje - Prace ukryte 

Wstęp - grupa prac nieznanych i nierozpoznanych, prace konserwatorskie które mogą pojawić się w trakcie trwania realizacji inwestycji. 

Badania: 

W momencie odkrycia elementów zabytkowych, naleŜy bezzwłocznie wstrzymać prace, zabezpieczyć przedmiot i poinformować o znalezisku 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Następnie naleŜy przeprowadzić badania i rozpisać program prac konserwatorskich dotyczący znaleziska. 

Wykonanie: 

Wykonanie robót na podstawie programu wyŜej wymienionego. 

Zakres: 

Zakres nieznany, nie przedstawiony na rysunkach. 

DemontaŜe: 

Wszystkie elementy zabytkowe (demontowalne) na czas realizacji inwestycji powinny zostać zdemontowane    i    zmagazynowane. Dotyczy to 

zarówno elementów przeznaczonych do renowacji oraz tych które docelowo nie będą wykorzystane w budynku. 

Przed demontaŜem naleŜy przeprowadzić wizję lokalną z przedstawicielem Urzędu Konserwatorskiego ,   podczas    której    dokonana    zostanie    

weryfikacja    wszystkich elementów do zachowania, demontaŜu i wyburzenia. Weryfikacja opierać się będzie głownie na stanie technicznym i 

wartości zabytkowej. 

Końcowym elementem wizji lokalnej będzie spisanie protokołu, w którym zostaną podane ilości poszczególnych elementów (do demontaŜu, 

zmagazynowania, przekazania do dyspozycji do Urzędu Konserwatorskiego itp.) oraz sposób demontaŜu. 

DemontaŜe - demontaŜ elementu zabytkowego, renowacja i ponowny montaŜ w budynku (w tym samym miejscu) 

Zdemontować elementy na czas realizacji inwestycji, odpowiednio zabezpieczyć i zmagazynować. Następnie poddać renowacji i dokonać 

montaŜu. 

DemontaŜe - wyburzenia Rozbiórce ulegną głównie elementy wtórne, nie mające historycznej wartości architektonicznej. 

Odtworzenia i rekonstrukcje 

Prace wykonywać zgodnie   z   zachowaniem   zasad   konserwatorskich i technologii właściwej danemu elementowi. 
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Wszelkie odtworzenia i rekonstrukcje wykonywać w oparciu o zachowane fragmenty elementów i/lub dokumentacje archiwalne. 

W przypadku konieczności wymiany elementów zdobniczych, zwłaszcza wykonanych w tynku, przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać 

wzorniki (odlewy) ozdób oraz szablony do ich odtwarzania. Bezwzględnie konieczne jest pozostawienie "świadków" odbudowywanych detali, 

by moŜna było porównać i skontrolować dokładność ich odtwarzania. 

Wykonywać z materiałów o właściwościach fizycznych i mechanicznych oraz wyglądzie maksymalnie zbliŜonych do oryginału. 

Sposoby połączeń, mocowań wykonywać zgodne z pierwotnym. 

Kontrola jako ści robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. 

Obmiar robót 

Jednostka obmiaru oraz sposób wyliczenia prac i elementów związanych podany jest przy specyfikacji poszczególnych robót. 

Odbiór robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Podział odbiorów 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w 

Kontrakcie. 

Odbiór końcowy 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 

Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/. 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 

tym okresie. 

Dokumenty do odbioru robót 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 

a. dokumentację projektową i STWiORB 

b. dziennik budowy i księgę obmiaru 

c. receptury i ustalenia technologiczne 

d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

e. atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów 

f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

g. dokumentację powykonawczą 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

a. zakres i lokalizację wykonanych robót 

b. wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

c. uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

d. datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

e. Badania i pomiary w odbiorach robót 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STWiORB są badania i pomiary wykonane zarówno w 

czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 

Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, obsługę geodezyjną oraz dokonywane 

przez komisję odbioru. 

Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat. 

Inwestor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 

Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań i wymienionych pomiarów oraz na ocenie wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją. projektową i STWiORB. 

JeŜeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje się potrąceń jak za wady trwale. 

JeŜeli komisja stwierdzi, ze jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB, to wyłączą te roboty z 

odbioru. 

Przepisy związane i dokumenty odniesienia: 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. Nr 150, poz. 1579 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 

5. Projekt budowlano-wykonawczy; 

Informacje dotyczące wykonawcy robót: 

Prace remontowe i konserwatorskie dotyczące detali wnętrz musi nadzorować osoba z doświadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektów 

zabytkowych - na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. Nr 150, poz.1579: "§ 7. 1. Prace 

konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany 

po ukończeniu wyŜszych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyŜszych studiów w specjalności w zakresie 

konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania 

zabytków." 

 

1. ROBOTY KONSERWATORSKIE ELEWACJI 

 

1.1 Tynki Zewnętrzne 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zewnętrznych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót konserwatorskich 

ceglanego oblicowania elewacji. Roboty obejmują: 

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej; 

2. oczyszczanie; 

3. częściowe odsolenia; 

4. ewentualne wzmocnienia; 

5. uzupełnianie ubytków; 

6. rekonstrukcje; 

7. nałoŜenie szpachli 

8. malowanie 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

1. Wykonanie renowacji ceramicznych wątków i okładzin licowych elewacji obejmuje między innymi: 

2. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów 

3. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

4. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 

5. rozbiórkę rusztowań 

6. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac objętych niniejszą specyfikacją kierownik Robót ma obowiązek upewnić się Ŝe wszelkie roboty poprzedzające zostały 

odebrane i zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca danych prac ma obowiązek przygotować rejon prac do prawidłowego wykonania 

elementu 

Wykonanie prac ujętych w poniŜszej STWiORB nie moŜe zniszczyć innych elementów i robót wykonanych wcześniej. 

Informacje   ogólne   dotyczące   terenu   budowy   zostały   ujęte   w   punkcie 1.1 - Wymagania Ogólne. 

MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości do wykonywania prac konserwatorskich. 

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branŜowymi (BN). 

Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji zamawiającego. 

WODA (PN-EN 1008:2004) 

Stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z dowolnego źródła. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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System tynków renowacyjnych WTA 

Roztwór do usuwania grzybów i alg Baumit Sanierloesung 

Tynki wapienny Baumit Kalkin RK 39 

Szpachlą kontaktową KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm 

Zaprawy sztukatorskie Baumit FG 88 (rdzeń) i FF 89 (wykończenie) 

Zaprawy do Odlewów sztukatorskich Baumit SG 87, 

Farba Nanoporowa wg wzornika kolorów Baumit Colors Of More Emotions 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 

zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

a. usunięcie luźnych zabrudzeń - miękkie szczotki i pędzle 

b. usunięcie nawarstwień tynkarskich i powłok malarskich - dłuto, gąbka, kompres ligninowy 

c. usuniecie wtórnych elementów cementowych i metalowych - dłuto 

d. czyszczenie punktowe elementów ceramicznego lica - kształtki tarcz korundowych lub kamiennych, skalpele, dłutka 

e. czyszczenie punktowe. 

f. karcher 

Transport i przechowywanie 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

Wykonanie robót 

Ściany zewnętrzne budynku. Elewacja frontowa. 

Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zniszczona, w strefie parteru widoczne braki w tynkach ozdobnych przykrywane zwykłym 

malowaniem farbami dyspersyjnymi. Tynki powyŜej parteru równieŜ  wykazują ubytki w powłoce zewnętrznej wskutek nieszczelności 

rynien i okapów. Z tego względu na elewacji frontowej naleŜy załoŜyć wymianę tynków w całości.  

Cokół i część parterowa. 

1. W części cokołowej na tynkach widoczne zawilgocenia i zasolenia cokołu. Powierzchnie częściowo naprawiane tynkami 

akrylowymi naleŜy bezwzględnie skuć.   

2. Widoczne zawilgocenia i zasolenia powyŜej gzymsu cokołowego, co jest widoczne w ościeŜu bramy wjazdowej,  kwalifikuje te 

powierzchnie do zastosowania systemu tynków renowacyjnych WTA do wysokości okapu nad parterem (Zgodnie z instrukcją 

WTA tynki renowacyjne powinno się zastosować do wys. 1m powyŜej widocznych zasoleń). 

3. W miejscach zagrzybionych zastosować roztwór do usuwania grzybów i alg Baumit Sanierloesung.  Miejsca widocznych zasoleń 

potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli Baumit Antisulfat.  

Przygotowanie ścian pod tynki  renowacyjne WTA  

a. skucie  zawilgoconych i zasolonych tynków  

b. dokładne oczyszczenie lica cegły z resztek zapraw (cementowych i wapiennych ) 

c. kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm,  

d. zaprawy gipsowe stosowane do montaŜu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć 

e. kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunąć 

f. mur wyszczotkować i oczyścić np. spręŜonym powietrzem lub twardą szczotką 

g. gruz i resztki tynku niezwłocznie usunąć z terenu prac (zwłaszcza gdy są ślady soli lub  grzybów ) 

h. cegły i spoiny przed nałoŜeniem tynków renowacyjnych potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli Baumit 

Antisulfat.  

Wykonanie tynku renowacyjnego Baumit Sanova WTA  :  

1. - narzucić podkład renowacyjny Sanova Vorspritzer  jako warstwę zwiększającą przyczepność,  pokrywając nim nie więcej  niŜ 

50% powierzchni muru (aŜurowo) 

2. - narzucić tynk renowacyjny porowaty Baumit PufferPutz  min. 15mm, jako warstwę podkładową magazynującą sole. We 

wcięciach boni naleŜy przyjąć warstwę tego tynku  minimum  ok. 10 mm. 

3. - jako ostatnią warstwę systemu narzucić tynk renowacyjny drobnoziarnisty Baumit SanovaPutz W  min. 10 mm, jako warstwę 

nawierzchniową i w nim wykonać ostateczny kształt profilu wewnętrznego boniowań oraz  wykończenie płycin „na gładko”.  

4. Wewnętrzny gładki profil boni wykonać w zaprawach sztukatorskich wg pkt. 4  przy uŜyciu szablonu wg tradycyjnych metod 

sztukatorskich z zachowaniem obecnego kształtu wyprofilowania.  
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5. Na elewacji frontowej na styku cokołu z chodnikiem naleŜy wykonać odcięcie, a w szczelinę wprowadzić elastyczną zaprawę 

izolującą Baumit Protect tak, aby uniknąć podciągania wody rozbryzgowej z chodnika do strefy cokołu.   

Uwagi dodatkowe: 

a. Minimalna grubość systemu tynków, wg instrukcji WTA wynosi 20 mm!. W tym wypadku grubość warstw nie powinna mieć 

mniej niŜ  25-30 mm 

b. 2. Przerwa technologiczna po kaŜdej warstwie wynosi 10 dni / 1 cm grubości tynku. 

c. Warstwę tynku porowatego B.PufferPutz  naleŜy zaczesać grzebieniem murarskim „na ostro”, aby zwiększyć jego 

przyczepność. 

Pozostałe powierzchnie elewacji frontowej 

Wymienić  tynki  tynkiem wapiennym Baumit Kalkin RK 39 do grubości pozostawionych tynków (nawet do 4 cm w jednej warstwie). Nie 

jest tu konieczne stosowanie obrzutki, powierzchnię tynkowaną naleŜy jedynie odpylić i zwilŜyć. Tynk zatrzeć na ostro. 

Szpachle 

Aby uzyskać jednolitą fakturę naleŜy  - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupełnień tynków - całą elewację pokryć białą szpachlą 

kontaktową KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm. Szpachla ta jest zbrojona włóknem przez co scala elewację, a zarazem pozwala uzyskać 

jednakową chłonność podłoŜa przed nałoŜeniem farb elewacyjnych. 

Zaprawy sztukatorskie. 

Reprofilacje i uzupełnianie istniejących prostych odcinków detali wykonać szablonem przy zastosowaniu  zaprawy sztukatorskiej Baumit 

SM 86.  

Ewentualnie brakujące gzymsy i  proste odcinki detalu architektonicznego naleŜy odtworzyć przy pomocy zapraw sztukatorskich Baumit FG 

88 (rdzeń) i FF 89 (wykończenie)  metodą tradycyjnego wyciągania profili elewacyjnych szablonem, a detale wykonywane metodą 

odlewania sztukaterii zewnętrznej wykonać przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewów sztukatorskich Baumit SG 87, a następnie przykleić je 

do elewacji. 

Malowanie elewacji frontowej. 

Całość pomalować farbami paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych – farbą silikatową lub jej nowszą  odmianą Farbą 

Nanoporową wg wzornika kolorów Baumit Colors Of More Emotions.  

Farba Baumit NanoporColor jest farbą najbardziej odporną na zanieczyszczenia, a jednocześnie odparowującą naturalną wilgoć ze ścian. Jest 

stworzona wg najnowszych osiągnięć nanotechnologii,  specjalnie w celu uniknięcia przywierania i wnikania zanieczyszczeń do elewacji. 

Zawiera efekt doskonałej paroprzepuszczalności i samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, 

opady śniegu lub deszczu.  

Na cokołach oraz w strefie parteru , aby ułatwić zmywanie lub częściej wykonywane przemalowania (z powodu np. grafitti) , a takŜe  w 

wypadku zastosowania  kolorów ciemniejszych, zaleca się stosowanie łatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na zmywanie farby 

silikonowej Baumit SilikonFarbe.  

 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 

Programu  prac  konserwatorskich  oraz dokumentacji z badań  konserwatorskich  -  dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 

budynku . 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Obmiar robót 

Dla ceglanych wątków murów elewacyjnych jednostką obmiarową jest m2. 

Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków, 

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Odbiór robót 

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
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Przepisy związane 

Program prac konserwatorskich; 

Pozostałe normy i przepisy przytoczone w rozdziale "Wymagania ogólne". 

 

1.2 Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stopów Ŝelaza 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

renowacji metalowych elementów elewacji: aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze stopów Ŝelaza -odlewów lub kutych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót konserwatorskich: 

aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze stopów Ŝelaza -odlewów lub kutych. Roboty obejmują: 

1.2.1.1.1 demontaŜ; 

1.2.1.1.2 usunięcie wtórnych warstw malarskich i lakierniczych; 

1.2.1.1.3 renowacja połączeń elementów; 

1.2.1.1.4 stabilizacja powierzchni; 

1.2.1.1.5 malowanie; 

1.2.1.1.6 montaŜ; 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonanie renowacji metalowych elementów elewacji obejmuje między innymi: 

a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 

b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 

d. rozbiórkę rusztowań 

e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac objętych niniejszą specyfikacją kierownik Robót ma obowiązek upewnić się Ŝe wszelkie roboty poprzedzające zostały 

odebrane i zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca danych prac ma obowiązek przygotować rejon prac do prawidłowego wykonania 

elementu 

Wykonanie prac ujętych w poniŜszej STWiORB nie moŜe zniszczyć innych elementów i robót wykonanych wcześniej. 

Informacje ogólne dotyczące terenu budowy zostały ujęte w punkcie 1.1 - Wymagania Ogólne. 

MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości do wykonywania prac konserwatorskich. 

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branŜowymi (BN). 

ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE, PREPARATY HANDLOWE FIRMY SCANSOL (LUB MARKI RÓWNOWAśNEJ) 

do chemicznego usuwania wtórnych warstw malarskich i lakierniczych; 

dobór środków indywidualny po wykonaniu prób skuteczności działania; 

ŚRODKI CHEMICZNE DO STABILIZACJI POWIERZCHNI METALU 

dobór środków w zaleŜności od rodzaju stopu metalu, np. Kortanin, Depal (lub równowaŜne); 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć G "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z 

wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

Transport i przechowywanie 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Program prac konserwatorskich: 

DemontaŜ elementów wraz z uchwytami itp. elementami towarzyszącymi. 

Usunięcie wtórnych warstw malarskich i lakierniczych metodami: 
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a. chemicznymi - preparaty handlowe typu SCANSOL (lub równowaŜne), rozpuszczalniki organiczne, 

dobór środków indywidualny po wykonaniu prób skuteczności działania; 

b. fizykochemiczną - mikropiaskowanie; 

Rozpoznanie jakości i stanu zachowania połączeń elementów - nity, śruby, spawanie itp. W przypadku stwierdzenia wad materiałów - naprawa 

lub wymiana z zachowaniem zasad konserwatorskich i technologii właściwej danemu elementowi. 

Stabilizacja powierzchni metalu metodami chemicznymi (dobór środków w zaleŜności od rodzaju stopu metalu np. Kortanin, Depal (lub marki 

równowaŜne) 

Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. 

Ponowny montaŜ elementów demontowanych w miejscu ekspozycji. 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 

Programu  prac  konserwatorskich  oraz dokumentacji z badań  konserwatorskich  -  dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 

budynku . 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Obmiar robót 

Dla metalowych aplikacji, ankrów, elementów stalowych wykonanych ze stopów Ŝelaza -odlewów lub kutych  jednostką obmiarową jest sztuka 

danego elementu. 

Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków, 

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Odbiór robót 

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 

Przepisy związane 

Program prac konserwatorskich; 

 
1.3.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - WYMIANA 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej na nową drewnianą ściśle wzorowaną na oryginalnej. Roboty obejmują: 

a. demontaŜ; 

b. przygotowanie ościeŜy; 

c. montaŜ nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; 

d. wykończenie ościeŜy; 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje między innymi: 

a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 

b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 

d. rozbiórkę rusztowań 

e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac objętych niniejszą specyfikacją kierownik Robót ma obowiązek upewnić się Ŝe wszelkie roboty poprzedzające zostały 

odebrane i zabezpieczone. 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca danych prac ma obowiązek przygotować rejon prac do prawidłowego wykonania 

elementu 

Wykonanie prac ujętych w poniŜszej STWiORB nie moŜe zniszczyć innych elementów i robót wykonanych wcześniej. 

MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości do wykonywania prac konserwatorskich. 

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branŜowymi (BN). 

DREWNIANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

okna lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem 

drzwi lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem 

przeszklenie zgodnie z projektem wykonawczym; 

KOTWY MONTAśOWE 

system Hilti lub równowaŜny; 

PIANKI MONTAśOWE 

ZAPRAWY MINERALNE CEMENTOWO-WAPIENNO-PIASKOWE 

spoinowanie ościeŜy. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 

zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

Transport i przechowywanie 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Program prac konserwatorskich: 

a. DemontaŜ zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. 

b. Naprawa i uzupełnienie ościeŜy. 

c. MontaŜ nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. 

d. Spoinowanie ościeŜy i ościeŜnic. 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 

Wykonawczej dokumentacji technicznej; 

Programu  prac  konserwatorskich  oraz dokumentacji z badań  konserwatorskich  -  dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 

budynku . 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Obmiar robót 

Dla wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jednostkami obmiarowymi są m2 i mb danego elementu. 

Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków, 

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Odbiór robót 

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
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Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 

Program prac konserwatorskich; 

 

2. ROBOTY KONSERWATORSKIE WN ĘTRZ 

 

2.1 Tynki ścian i sufitów 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

renowacji wewnętrznych tynków ścian i sufitów. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie renowacji wewnętrznych 

tynków ścian i sufitów. Roboty obejmują: 

a. ocenę podłoŜa tynkarskiego; 

b. odsłonięcia fragmentów - badania stratygraficzne; 

c. inwentaryzacja i sporządzenie dokumentacji;  

d. usunięcie nawarstwień; 

e. utrwalenie; 

f. impregnacja i utwardzenie; 

g. uzupełnienia; 

h. malowanie; 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonanie renowacji wewnętrznych tynków ścian i sufitów obejmuje między innymi: 

a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 

b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 

d. rozbiórkę rusztowań 

e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac objętych niniejszą specyfikacją kierownik Robót ma obowiązek upewnić się Ŝe wszelkie roboty poprzedzające zostały 

odebrane i zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca danych prac ma obowiązek przygotować rejon prac do prawidłowego wykonania 

elementu 

Wykonanie prac ujętych w poniŜszej STWiORB nie moŜe zniszczyć innych elementów i robót wykonanych wcześniej. 

Informacje ogólne dotyczące terenu budowy zostały ujęte w punkcie 1.1 - Wymagania Ogólne. 

MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości do wykonywania prac konserwatorskich. 

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branŜowymi (BN). 

Materiały firmy Baumit 

lub  

Caparol; 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 

zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

Transport i przechowywanie 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Program prac konserwatorskich: 
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a. Ocena podłoŜa tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych do wymiany podłoŜa tynkarskiego. 

b. W wytypowanych miejscach odsłonięcie pierwotnych warstw malarskich. 

c. Inwentaryzacja i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej odsłoniętych fragmentów polichromii. 

d. Mechaniczne i chemiczne usunięcie nawarstwień malarskich. 

e. Utrwalenie. 

f. Miejscowa impregnacja. 

g. Uzupełnienie ubytków tynku szpachlą wapienną lub/i wapienno-piaskową (bez dodatków cementu i wapna 

trasowego). 

h. Malowanie powierzchni według zatwierdzonego projektu i kolorystyki. Technika malarska dowolna, szpachlowanie 

powierzchni szpachlą gipsową lub wapienną. 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 

Wykonawczej dokumentacji technicznej; 

Programu  prac  konserwatorskich  oraz dokumentacji z badań  konserwatorskich  -  dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 

budynku . 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Obmiar robót 

Dla renowacji wewnętrznych tynków ścian i sufitów jednostkami obmiarowymi są m2 i mb danego elementu. 

Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków, 

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Odbiór robót 

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 

Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 

Program prac konserwatorskich; 

 

2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, poręcze, balustrady klatki schodowej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

renowacji stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie renowacji stolarki drzwiowej, 

poręczy, balustrady klatki schodowej. Roboty obejmują: 

a. demontaŜ; 

b. oczyszczenie powierzchni; 

c. naprawy stolarskie; 

d. szpachlowanie; 

e. barwienie powierzchni; 

f. montaŜ; 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej obejmuje między innymi: 

� dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 

� transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

� zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 

� rozbiórkę rusztowań 
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� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac objętych niniejszą specyfikacją kierownik Robót ma obowiązek upewnić się Ŝe wszelkie roboty poprzedzające zostały 

odebrane i zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca danych prac ma obowiązek przygotować rejon prac do prawidłowego wykonania 

elementu 

Wykonanie prac ujętych w poniŜszej STWiORB nie moŜe zniszczyć innych elementów i robót wykonanych wcześniej. 

MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości do wykonywania prac konserwatorskich. 

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branŜowymi (BN). 

PARALOID B-72 W TOLUENIE 

do impregnacji wzmacniającej drewno; 

ELASTYCZNY KIT AKRYLOWY 

do szpachlowania powierzchni, np. Remmers, Dufa (lub marki równowaŜne); 

GRUNT POD WARSTWY MALARSKIE CAPADUR IMPRAGNIER LASUR  

do wersji 1 "Mazerunek epoksydowy"; 

do wersji 2 "Barwna brązowa warstwa malarska, satynowa"; 

FARBA EPOKSYDOWA 

do wersji 1 "Mazerunek epoksydowy"; 

CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR 

do wersji 2 "Barwna brązowa warstwa malarska, satynowa"; 

w kolorze brązowym, np. Caparol, Remmers (lub marki równowaŜne); 

BEZBARWNY LAKIER - POŁYSK 

do wersji 2 "Barwna brązowa warstwa malarska, satynowa"; 

do wzmocnienia koloru; 

BEJCA 

do wersji 3 "Barwna powierzchnia politurowana"; 

w wybranej kolorystyce; 

POLITURA 

do wersji 3 "Barwna powierzchnia politurowana"; 

LAKIER 

do zabezpieczenia oryginalnych szyldów, klamek i zamków; 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 

zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

Transport i przechowywanie 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Program prac konserwatorskich: 

PoniŜej   przedstawiono   technologię   wykonania   prac   konserwatorskich   dla   kilku wariantów docelowego zdobienia powierzchni stolarki 

drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej. 

1. DemontaŜ wszystkich moŜliwych elementów ościeŜnic i ram stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej. 

2. DemontaŜ okuć i przeszkleń ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych szkleń dekoracyjnych. 

3. Oczyszczenie powierzchni z powłok malarskich technikami stolarskimi - opalanie lub/i chemicznymi w celu usunięcia powłok 

lakierowych. Zaleca się zachowanie oryginalnych gruntów oraz świadków oryginalnej warstwy malarskiej. 

4. Wykonanie napraw stolarskich - klejenie spękań, flekowanie wtórnych otworów zamków itp., wymiana bardzo uszkodzonych 

fragmentów profili i płyt cokołowych wskrzydłach drzwiowych i ościeŜnicach. 
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5. Szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu jej wyrównania i poprawienia 

przyczepności kolejnych warstw (np. Remmers, Dufa (lub markami równowaŜnymi)). 

6. MontaŜ zawiasów przed malowaniem. 

7. Barwienie powierzchni łącznie z zawiasami skrzydeł niektórych elementów. W zaleŜności od poŜądanego efektu: 

A. Barwna warstwa malarska: 

a. NałoŜenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne proponowane przez producenta. 

b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, półmat. 

B. Barwna brązowa warstwa malarska, szklista: 

a. NałoŜenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne proponowane przez producenta. 

b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, mat lub ftalowymi, mat lub 

półmat w kolorze brązowym (np. Caparol, Remmers (lub markami równowaŜnymi)). 

c. Wzmocnienie koloru i imitacji emalii olejnej bezbarwnym lakierem -połysk.  

C. Barwna powierzchnia politurowana: 

a. Bejcowanie powierzchni w wybranej kolorystyce. 

b. NałoŜenie warstw politury. 

8. Ponowny montaŜ szklenia (po renowacji). 

9. Ponowny montaŜ elementów na miejscu ekspozycji. 

10. MontaŜ oczyszczonych i zabezpieczonych lakierem oryginalnych szyldów, klamek i zamków. 

Uwagi dodatkowe: 

Wymiana szklenia z 4mm na 3mm. 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 

Wykonawczej dokumentacji technicznej; 

Programu  prac  konserwatorskich  oraz dokumentacji z badań  konserwatorskich  -  dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 

budynku . 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Obmiar robót 

Dla renowacji stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady północnej klatki schodowej jednostkami obmiarowymi są: 

Dla elementów punktowych jednostką obmiarową jest - sztuka danego typu elementu (np. słupek balustrady) 

Dla elementów liniowych jednostką obmiarową jest mb (np. mb listwy profilowanej drewnianej) 

Dla elementów powierzchniowych jednostką obmiarową jest m2 (np. m2 stolarki poddanej renowacji) 

Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków, 

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Odbiór robót 

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 

Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 

Program prac konserwatorskich; 

 

2.3. Metal - okucia stolarskie, dekoracyjne obicia drzwi  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

renowacji metalowych elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie renowacji metalowych 

elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi. Roboty obejmują: 

a. czyszczenie; 

b. malowanie; 

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonanie renowacji metalowych elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi obejmuje między innymi: 

a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 

b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 

d. rozbiórkę rusztowań 

e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac objętych niniejszą specyfikacją kierownik Robót ma obowiązek upewnić się Ŝe wszelkie roboty poprzedzające zostały 

odebrane i zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca danych prac ma obowiązek przygotować rejon prac do prawidłowego wykonania 

elementu 

Wykonanie prac ujętych w poniŜszej STWiORB nie moŜe zniszczyć innych elementów i robót wykonanych wcześniej. 

MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości do wykonywania prac konserwatorskich. 

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branŜowymi (BN). 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 

zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 

Transport i przechowywanie 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Program prac konserwatorskich: 

Oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień farb z zachowaniem oryginalnej patyny. Elementy wtórne wymienić na nowe, stylizowane, wzorowane na 

oryginalnych lub kupione na rynku wtórnym. 

Elementy malowane (większość zawiasów) malować zgodnie z kolorystyką właściwą elementom stolarskim. 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 

Wykonawczej dokumentacji technicznej; 

Programu  prac  konserwatorskich  oraz dokumentacji z badań  konserwatorskich  -  dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 

budynku . 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Obmiar robót 

Dla renowacji metalowych elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi jednostkami obmiarowymi są: 

Dla elementów punktowych jednostką obmiarową jest - sztuka danego typu elementu; 

Dla elementów powierzchniowych jednostką obmiarową jest m2  

Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków, 

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Odbiór robót 

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 
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c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 

Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 

Program prac konserwatorskich; 

 
 


