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c) kategorie robot:

*NR CPV 45331110-0: Instalowanie kottow

*NR CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzews

*NR CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe

*NR CPV 45321000-3: I1zolacja cieplna

*NR CPV 45332200-5: Hydraulika

*NR CPV 45231110-9: Ktadzenie rurocigéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont i modernizacja budynkéw mieszkalnych wigdaionych przy ul. Pozmakiej 32 w
Poznaniu — instalacja centralnego ogrzewania owotlami i instalac] gazu, instalacja wody i

kanalizacji sanitarnej oraz zewtrene przyhcza wody oraz kanalizacji sanitarne;.

1. Wstep.

1.1. Okreslenie przedmiotu specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjysymagania dotyece wykonania i odbioru
robot instalacyjnych zwrzanych z wykonaniem wewtiznych instalacji sanitarnych tj.
centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanggrrkottowni z instalag gazu oraz

przylaczy zewrtrznych wody oraz kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania

Projektant spoemizapcy dokumentagj projektowa moze wprowadzi do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia luaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot uwzgbdniajajce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore @ niezledne do okréenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mognie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robot o niewielkim znaae dla ktdrych istnieje pewié, ze
podstawowe wymaganiagtta spetnione przy zastosowaniu metod wykonania neastpode

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blealusy.

1.3.  Zakres robét olgtych specyfikagj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie:

- montau nowej instalacji centralnego ogrzewania,

- montau nowej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,

- montau nowych kottowni gazowych z instalagazu

- montau nowych przyiczy wody oraz kanalizacji sanitarnej



Roboty wykonane majby¢ przy wyciu materiatbw o parametrach technicznych nie zyaris

niz okreslone w projekcie budowlanym.

Na Wykonawcy spoczywa oboazek wykonania robot, wymienionych w punkcie 1.3.w
petnym zakresie tzn. wraz z robotami i czyfziami niewymienionymi w udogpnionych
opracowaniach lecz koniecznych do prawidtowego vmghoa i przekazania dazytkowania
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca na etapie przygatga oferty ustali wszelkie kwestie
zZwigzane z mogcymi wyshpi¢ kosztami uzupetniagymi. Opracowane do projektow
przedmiary robot islepe kosztorysy ofertowe stanewbpracowanie pomocnicze. Cé&o

zakresu zamoOwienia oldlaja projekty.

1.4. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakaastosowanych materiatdw i wykonywanych robéticka
zgodnad¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznyclprogramu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniamizzdeapcego realizag umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramizé¢dnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez zargizapcego realizagj umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagi umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokai przez zaradzapcego realizag umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng:.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby ddzie shiyt pomoa zaradzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez wykonawc
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaoej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za& w przypadku uszkodzenia lub usgsiad punktow przez personel wykonawcy,
zostam one zalaone ponownie na jego koszt, rownier przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaj ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi ozsdtie ich usurcia
I bedzie zobowdzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do obowizkdéw
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
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pozostatych robat.

Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot da oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jepuie i
specyfikacjach technicznych, a takw normach i wytycznych wykonania i odbioru roliétzy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizacy umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatow i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadob normalnie wys{pujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.

Polecenia zargzapcego realizagl umowy leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwmod grdba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu udowy
Roboty przeprowadzanegdn wewnatrz oraz na zewgirz budynku. Stref robét naley
odpowiedni wygrodz i zabezpiecz§ zgodnie =z aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego. Gruz budowlany winien dywywozony z placu budowy na bigco.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania na ligco czystéci wewmatrz jak i na
zewmytrz budynku.
Zamawiajicy protokolarnie przeke Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementow wyposenia wytych do realizacji robot od chwili rozpagZa do ostatecznego

odbioru robot. Przez caty ten okresagzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposob

satysfakcjonujcy zaradzapcego realizag umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot

jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowhizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynsgaluje i utrzyma wszystkie niegine,

tymczasowe zabezpieczenia.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie

wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnychmiggicych na terenie budowy i w

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudoavyiasny koszt.

Przed rozpocgiem robot wykonawca poda ten fakt do wiaddwiozainteresowanych
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uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zg@zapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zarglzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpodeeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwéct

1.5.3. Ochrona wiasnéxi i urzqdzei

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonstniepcych instalacji naziemnych i
podziemnych urmzen znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i
kable etc. Przed rozpogzem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetakitore
sa wiascicielami instalacji i urzdzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawdago. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wkxiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniemakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uidzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@ek poinformowé zarzadzapcego
realizacf umowy o0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgdzapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wdzex lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnynokgzanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zam@eoy.

1.5.4. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobex@ny znd i stosowa si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronygrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawceatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa& si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresidnroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, ainilkziatar szkodliwych dla innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysazcieatasu lub innych

czynnikow powodowanych jego dziatakom.



1.5.5. Zapewnienie bezpieomgwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowi bedzie utrzymywal wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecistwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wwma sk, ze koszty zachowania zgodwwd z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen
umowrs.

Wykonawcabedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywal wypogenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiésisa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tabhaplzda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odlegia od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawogdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego @natkow.

Uzycie materiatow, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdt musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wladze jako
bezpieczne dlarodowiska. Materiaty, ktGreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaiczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila,materiaty pylce) mog by¢
dozwolone, pod warunkiemze lxda spetnione wymagania techniczne dotygez ich
wbudowania. Przedzyciem takich materiatow Zamawigy musi uzyska aproba¢ od

odpowiednich wiadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.6. Dokumenty budowy
1.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarowno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonavptgcu budowy a do zakaczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzesizéennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozpo#gzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisydo dziennika budowydala czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp
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robot, stan bezpiec#istwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie

Zwigzane z zamgdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégjego dag, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugimie pozostawiac pustych mgdzy nimi, w

sposob uniemdiwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowykonawe jak i

zarzadzapcego realizag) umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny gyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dziea dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapoggo;

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postp robdt, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaj@zapcego realizagjumowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiEdwieszenia realizacji robot z

polecenia zaudzapcego realizagjumowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kmacowych odbioréw oraz przygia, odrzucenia

lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji robét majce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghlmgamaga wynikajacych z warunkow

klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatow, poboru probek i wynikéw bada okreleniem przez

kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych bada prob z okréleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez

wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadokwd i akceptacii

zarmadzapcemu realizagi umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag umowy,
8



wpisane do dziennika budowy, muaskay¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzmdzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na
temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru

autorskiego.

1.6.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstai ilosciowy postp kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczegotowe obmiaykomanych robét robioneasna

biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawc wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik

do umowy.

1.6.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych paely dokumenty budowy zawiergiez:

a) Dokumenty wchodace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budoyy,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spatkaarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotygea budowy.

1.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $elavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbigda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkikumenty budowy dila stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy zarzdzapcego realizagj umowy
oraz upowanionych przedstawicieli zamawigego w dowolnym czasie i na de

zadanie.



1.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykorawtrakcie trwania budowy
1.7.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robo6t wykonawca jest zobamnany do
dostarczania na polecenie zgtzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:
- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen
Przedktadane dane winny dya tyle szczegotowe, aby vma byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, prgjg i zatwierdzenie
harmonogramoéw, wykazow materiatdbw oraz proceduzartgch lub wnioskowanych przez
wykonawe nie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty
ponoszone dxla wytacznie przez wykonavec

1.7.2. Aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowl@n i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetvmykonanie robo6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z dokumentagjrojektons. Wykonawca we wsgpnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotheynonogram roboét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w ¢n@ostpu robot mae by
aktualizowany przez wykonawci zaczyna obowgzywa po zatwierdzeniu przez

zarzdzapcego realizag umowy.

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, uadzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te naly rejestrowa na
komplecie rysunkow, wytznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phaekik
zaradzapcemu realizagi umowy aktualizowane na ligeo rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia. Po zakzeniu robot

kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazanydaescemu realizagj umowy.

1.7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzei

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot instrukcje w zakresie eksploataciji i

konserwacji dla kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iu

elektronicznego. Wynikage sid koszty zostan uwzgkdnione w koszcie dostarczenia
10



urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:

Strona tytutowa zawieraga: tytut instrukcji, nazeinwestycji, dat wykonania

Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kalego gtownego elementu skladowego uktadu

Dane o osigach i wielkéci nominalne

Instrukcje instalacyjne

© © N o O~ DR

Procedura rozruchu

10. Wasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji

14. Instrukcja posgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostrancsci

16. Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegétowe rysunki
montaowe z numerami &Zci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych, wraz z kompletninstrukch konserwacji zachowawcze] niezimej do
utrzymania dobrego stanu i trwéourzadzen

17.Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktore malsmarowd lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smaréw i zalecan
czestotliwascia smarowania

18.Wykaz zalecanych e¢zci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawié przekanikow elektrycznych oraz nastawtiprzehcznikéw sterujcych i
alarmowych

20.Schemat patzer elektrycznych dostarczonych adzen, w tym ukladow stergpych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia® calas¢ urzadzenia, ukladow stengych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.
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1.8. Zarzdzapcy wykonaniem umowy

Zarzmdzapcy realizacy umowy (Inspektor nadzoru) w ramach posiadanegocomania od

Zamawiajcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli

zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmigzoraz postanowieniami warunkéw

umowy.

2.

Materiaty
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w projekcie. Ponad to materiaty powinny
miec:
- aprobaty techniczne lub bprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,
- certyfikaty na znak bezpiearstwa,
- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,
- sposob transportu i skladowania powiniert lagodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta,

- na opakowaniu powinien znajdotvsic termin przydatnéci do stosowania.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Sposéb skladowania materiatléw instalacyjnych w mggach, jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by dostosowane do rodzaju materiatdw

2. Materialy, aparaty i uggdzenia nalgy przechowywé w pomieszczeniach zamkiych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewiey@dandobrze éwietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wkszych przekrojach i niektére materiaty budowlanezma
skladow& na placu, jednak w miejscu, gdzie nied® nara&one na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednirhezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegoélnych rodzajow materialdvalery przestrzega
nastpujacych wymaga:

e rury instalacyjne stalowe nalg sktadowg& w pomieszczeniach suchych, w

oddzielnych dla kadego wymiaru przegrodach — waakach
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rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (wegach lub sztangach) zaleca sktadéwa
w pomieszczeniach, lecz dopuszcza siwniez sktadowanie pod wiat lub na
wolnym powietrzu przykryte fadilub pap

materiaty izolacyjne (welny mineralne i pianki) eal przechowywa w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych

silniki elektryczne, aparaty itp. nale sktadow& w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtadizrdrewnianych podkfadach,
wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteicjak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp., nale sktadow& w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem kprozj

narzdzia naley przechowywé& w pomieszczeniach zamkibych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; pfgle je odpowiednio
zakonserwowaprzed dziataniem korozji,

sprzt ochrony osobistej oraz odzi@chronmn i robocza nalery przechowywa w
pomieszczeniach jak w p. h); skladujee $¢ na oddzielnych poétach wedtug
gatunkéw, wymiarOw i przeznaczenia, z tyge odzie robocz uzywam,
zatluszczon, nalery przechowywé oddzielnie, rozwieszaen a nie uktadam
warstwami; odzie i wyroby futrzani nalgy zabezpieczy przed gryzoniami i
molami

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itmaleey magazynowa w
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddygadin budynkach) z
zachowaniem specjalnych przepiséw bezpigszea przeciwpgarowego oraz bhp;
wolno stosowa jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pontiesg
pomieszczenie powinno byprzewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i abg
powinny by odporne na ogie drzwi magazynu powinny otwiefaic na zewatrz
na zewrtrznej stronie drzwi nafey umocowa odpowiednie tablice ostrzegawcze, a
w poblizu wywiesk instrukcg przeciwpaarows,

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlatdlosvych pionowo ustawionych
nalezy magazynowaw specjalnie do tego celu prze znaczonych, nieesganych i
nie nastonecznionych pomieszczeniach. Peine baldy ostranie transportowg
nie wolno ich rzuca ani uderzé, naleyy je chroné prz& nagrzaniem (réwnie
przez promienie stwa). Puste butle nalg skiadow& oddzielnie butle tlenowe

naleey chront przed zattuszczeniem, gdymaze to spowodowd pozar i
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ewentualny wybuch; magazynowanie powinno ¢ bggodne 2z przepisami

szczegOlnymi lub z normami fistwowymi

2.3.Rodzaje materiatow.

Doktadne rodzaje oraz #6 materiatow okréa dokumentacja projektowa.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technichnyticzba i wydajné¢ sprz:tu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmnyw
harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy Ilub wynajty do wykonania robdt musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zglzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgin do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy
zostan przez zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
Do realizacji projektowanego zadani konieczrndZie wycie nastpujacego spretu:

- elektronarzdzia — wiertarki i mtoty kujco-wierace,

- sprz:t spawalniczy,

- zestaw kluczy monterskich,

- przyrzdy do ciecia rur,

- szlifierki katowe,

- obcinarki,

- samocho6d dostawczy,

- ubijaki spalinowe,

- zag:szczarki wibracyjne,

- sprzarki kotowe,

- zgrzewarki do rur PE
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4. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu mugzapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraskazaniami zatzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do dopmanych obeizen na osie i innych
parametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usunete z terenu budowy na polecenie zdzapcego realizag umowy. Wykonawca jest
zobowhzany usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaysozenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzioyaz dojazdach do terenu budowy.
W czasie transportu néale zabezpieczy przewazone materialtbw w sposob wykluczey ich
przesuwanie i uszkodzenie. Skladowanie materialéstalacyjnych i urmdzen na budowie
musi by w pomieszczeniach zamkhtych, zabezpieczonych przed wilgaciopadami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét
5.1.Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z umow, dokumentag)
projektows, warunkami technicznymi oraz specyfikatgchnicza.
Btedy w wykonywaniu robét &da usungte przez Wykonawgena wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru oéime poprawek muazby¢ wykonywane w wyznaczonym
przez niego czasie — pod ¢gba wstrzymania robot.

5.2.Warunki przysipienia do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t montawych powinny by zakaczone roboty:

- roboty budowlane.

5.3.Wykonywanie robot

a) instalacja ogrzewania:

Instalacg c.0. grzejnikow wykon& nalezy si¢ z rur z polietylenu sieciowanego w systemie

rozdzielaczowym Rehau. Jako agizenia grzejne zastosowano stalowe piytowe z poee)
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dolnym.

Instalacg grzewcz podtogova wykona sig z rur PEX, 4czonych poprzez systemowe
ksztattki na tuleje zaciskowe. W projekcie przgj system instalacyjny firmy Rehau, przy
czym dopuszcza simozliwosé zastosowania systemowych rur PEX innych produeemntod
warunkiem zachowania projektowanyaiednic rurocigow.

Po zmontowaniu instalacji nale ja kilkakrotnie przeptuk& woda i wykona proke
cisnieniona ,na zimno” na dnienie 4,5 bar. Pr@b prowadzé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewch” — COBRTI Instal. Po pozytywnym
wyniku proby szczelrii ,na zimno”, po podiczeniu instalacji dozrodta ciepta naley
wykona proke ,na gonco” polegajca na ogédzinach instalacji podczas jej normalnej pracy

przy temperaturze i @hieniu roboczym.

Montaz rurociagOw:

Rurochgi stalowe 4czone lrda przez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania ¢teainego ogrzewania”. Przed
zamontowaniem rur natg sprawdzé czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonyahnie wolno uywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utenia rur

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
. zalazenie tulei ochronnych

. utozenie rur z zamocowaniem wphym

. wykonanie paiczen

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczenr. Przefcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wolna
przestrzé miedzy zewntrzna $ciam rury i wewrgtrzna tulei naley wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Diigtulei powinna by wigksza o 6+8

mm od grubéci sciany lub stropu.

Montaz grzejnikéw:

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika
. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow dla gikaj
. wykonanie otworéw i osadzenie uchwytoéw
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. zawieszenie grzejnika

. monta zaworow grzejnikowych

. podhczenie gaizek grzejnikowych.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zei instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewadynek podczas prac wykezeniowych,
lub by go osusza grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik natg w inny sposéb zabezpieczyrzed zabrudzeniem. Zaleca
sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po #ekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gafkzki grzejnika powinny by tak uksztattowane, aby po
pofaczeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaty zadne
napezenia. Niedopuszczalne slzialania mogce powodowé deformacije grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej. Gaki taczone lkda z armatura i ospetem za
pomoa polkczer gwintowanych. Uszczelnienie tych poten nalery wykona& za
pomo@ uszczelek, tany teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpetrzenie
instalacji wykona zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjge przy
pomocy odpowietrznikbw automatycznych, np. firmy @, z zaworem stopowym,
montowanym w najwiszych punktach instalacji.

Badania i uruchomienia instalacji:

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloe@mnielementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musy¢ poddana prébie
szczelndci.

Przed przysipieniem do badania szcze$eo nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie
przeptukd woda. Niezwiocznie po zakixzeniu ptukania naly instalacje napehai
woda uzdatniona o jakoi zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dote= jakdci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Istalacje nalgy dokfadnie
odpowietrzy¢. Badania szczelgoi instalacji na zimno naby przeprowadza przy
temperaturze zewitrznej powyej 0°C. W czasie prowadzenia proby szcz&ino
instalacji w stanie zimnym , pgdzonej z jej ptukaniem, wszystkie zawory przelotawe
grzejnikowe musza znajdowasic w stanie catkowitego otwarcia (zawory
termostatyczne winny mie zalazone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych).

Proke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigi@rzeprowadzi zgodnie z
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzréntenie robocze powkszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze i 4 bary i nie wgksze nk 10 barow. Z proby énieniowej naley
sporadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczétmona zimno naley
przeprowadzi co najmniej 72-godzirn praca instalacji (rozruch wgny), przy
najwyzszych maliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nieekraczajcych
parametrow obliczeniowych. Przed rozpgzem rozruchu i podgiem préby dziatania
instalacji w stanie gacym naley we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawi
projektowane warti nastaw. Podczas rozruchu gstego nalgy wyregulowd cata
instalacje celem uzyskaniaadanych przeptywéw w grzejnikach. Po zékmeniu

rozruchu wsipnego nalgy wykona prokg cisnienia na gaico.

b) instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

Montaz przewoddéw wody

Woda wodocigowa do poszczegolnych przyborow sanitarnych zesw@oprowadzona

Z nowego przyicz. Instalag rozprowadzajca wykona z rur z polietylenu
sieciowanego oraz z rur stalowych ocynkowanychtalasg wody zimnej, cieptej
prowadz¢ zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej, pczym dokitada tras
przebiegu przewoddéw nafe ustalt po uzgodnieniu usytuowania punkéw czerpalnych.
Rurochgi nalezy izolowa izolacp o grubdci zgodniej z PN-B-02421. Ruragi wody
zimnej chroné przed wykraplaniem siwody na ich powierzchni poprzez zaizolowanie
izolacja ze spienionego kauczuku. Typ armatury oraz prayjlv@anitarnych uzgodfiz
Inwestorem na etapie realizacji. Mocowanie przewodegracych wzdhi scian i
stropow wykond za pomog opasek rurowych, zawieszei wspornikdw z
zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodow pdaone przez przegrody
budowlane naley zabezpieczy tulejami ochronnymi umidiwiajacymi swobodne
przemieszczanie przewodow. W obszarze tulei niezemby wykonane zadne
pofaczenie na przewodzie. Przestizgomicdzy tulep a przewodem naty wypetnic
kitem plastycznym

Po wykonaniu instalacji wodagiowej naley ja dokladnie dwukrotnie przeptuka
woda & do catkowitego usuncia zanieczyszcieoraz podda prébie szczelriwi
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiinstalacji wodoceigowych” —
Cobrti Instal.
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Montaz przewoddéw kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacyja zaprojektowano z rur PVC np. Wavin. Pad& do przyboréw
oraz piony naley wykona z rur systemu kanalizacji wewtnznej, natomiast instalag]
podposadzkow z rur kanalizacyjnych zewtrznych klasy SN 4. Piony kanalizacyjne
prowadz¢ w bruzdachsciennych lub przyscianach, a nagpnie zabudowa ptytami
gipsowo-kartonowymi. Na pionach, przed yeg¢m w posadzk zabudowa rewizje, a
piony wyprowadzat ponad dach i zakwezy¢ rurami wywiewnymi lub zaworami
napowietrzajcymi  w budynku. Srednice rurocigébw podposadzkowych oraz
poszczegolnych podgj okreslono na rysunkach.
Instalacg kanalizacyja przed zakryciem naby podd& probie szczelnai poprzez
wizualne ogtdziny podczas swobodnego przeptywusciekOw.  Rurocigi
podposadzkowe zalawods do najwyej potazonego kolana atzacego poziom z
pionem i rbwnie poprzez ogldziny ocent ich szczelngt. Instalacje wyprowadzido
studzienek kanalizacyjnych poza budynkiem .
Podczas montazwrocic szczegola uwag; by:
. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalgwykonywa przy wyciu piescienia gumowego
srednicy dostosowanej do zegtrenejsrednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15—20°, naley wsura¢ do kielicha przy #yciu pasty pélizgowej, tak aby
odlegtas¢ migdzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
. Minimalne érednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinmynosi: 110
mm — od pojedynczych misek gpbwych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mm d&-2d wigcej misek usfpowych,
wpustow podworzowych, piondw deszczowych oraz pkilku przewodach razem
pofaczonych.
. Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich pédejo przyboréw
sanitarnych powinny wynosi DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka,
umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustudakowego podiogowego, DN 75
mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanigrisuarow, umywalek,
wpustéw podtogowych DN 100 mm od pojedynczej Iukikimisek usgpowych.
. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewdkivalizacyjnych w zak#osci
od érednicy przewodu wynogz
- dla przewodu drednicy DN 100 mm - 2,5 %,
- dla przewodu dérednicy DN 150 mm - 1,5 %,
- dla przewodu dérednicy DN 200 mm - 1,0 %,
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. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow pogibirzataonych w projekcie
technicznym, mog wynost + 10%. Spadki pod&} kanalizacyjnych wynikaj z
zastosowanych tréjnikowagzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego mahnigelementow przewodow.

. Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny ¢byykonane za
pomoa trojnikdw o lacie rozwarcia nie wkszym ng 45°. Stosowanie na tych
przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Doessg stosowanie trojnikow o
kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwdérzowych okamalizacji deszczowej.

. Przewody naley mocowd do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomachwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikoywowinna zapewnia
odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych iaogzenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanfdmidzy przewodem a
obejma naley stosowé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mead
rurg pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionacdiy stosowa na kadej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, nap&jace przenoszenie olgen
rurociagéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co nagnpedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodpustowych powinny kiy
mocowane niezaimie.

. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomyynosa:

- dla rur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm — 1,25 m,

- dla rur z pozostatych materiatow — 1,5 m.

. Kompensacja wyditen termicznych przewodéw z PVC i PRctonych za pomac
pofaczen rozlacznych powinna by rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montau rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przésaiwa lokalizacg
mocowa statych i przesuwnych. Kompensaojydtuzen termicznych przewodéw

taczonych przez klejenie nalgzapewnia przez zastosowanie kompensatorow.

10.Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogalery uktad& na podsypce z piasku

grubasici 15—20 cm; dno wykopdéw powinno znajdaivsie w gruncie rodzimym lub
powinno by wystane warstay odpowiedniego materialu zabezpiegzago przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach katlM—przewody mana uktada bez

podsypki piaskowej.

11.Przewody kanalizacyjne powinny spefhimastpujace warunki uméliwiajace ich

oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinrémoyposaone w rewizje stznce
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do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionackeynalrzewidywad na najrniszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wgptije zagraenie zatkania przewoddéw,
czyszczaki powinny miteszczelne zamkacia, umaliwiajace tatwa eksploatag, lecz
utrudniapgce dosgp osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne poeimaley
rowniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne egkci
migdzy czyszczakami powinny byzgodne z norm PN-92/B-10735. Dopuszczagsi
wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogodp warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamgeia, piony deszczowe wewnzne naley
wyposay¢ w skrzynki rewizyjne srednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi
pokrywami czyszczakowymi.

12.Przewody spustowe nale wyprowadz¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powy
okien i drzwi prowadzcych do pomieszche znajdupcych s¢ w odlegidei nie
mniejszej nk 4 m od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinwpitzy¢ w zasadzie
pionowe przedtzenie przewodow spustowych.

13.Gorna czs¢ rury wentylacyjnej poriiej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni
powinna mi€é powickszory srednie w stosunku dasrednicy pionu spustowego: dla
pionow srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pidgitadnicy 100 mm - do 150
mm. Dla przewodowsrednicy wkkszej nz 100 mm powgkszenie srednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyp@winna by wyprowadzona
ponad dach na wyso&®0,5—1,0 m.

14.W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszizzgpaaczenie nie wicej niz
trzech przewoddw spustowych nad najefypotazonymi przyborami kanalizacyjnymi
do jednego przewodu stanawego wsplla rure wentylacyjra. Pole powierzchni
"przekroju tej rury nie mege by mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojow
potaczonych przewoddw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentgiyjch kanalizacyjne przewody spustowe
do przewoddéw wentylacyjnych z pomiesziezgzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

przewodow dymowych i spalinowych.

Montaz przybordéw i uradzeh sanitarnych

Podczas monggprzybordéw sanitarnych stosowvsic do zasad:

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewgamki, a take umywalki,
pisuary i zlewy naley mocowa do $ciany w sposob zapewnigly tatwy demontaoraz
wiasciwe wytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przybosanitarnego
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obciazonego si statyczm rowng 500 N, przytaona w srodku przedniej krawdzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna @ilksztatlot w sposéb widoczny.
Miski ustpowe naley mocowad w sposéb zapewnigy tatwy demontai whasciwe
ich wytkowanie. Miski usipowe powinny by ze wszystkich stron dagine.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich oliszeprzy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sistosowanie misek ugiowych mocowanych daciany

. Przybory i uradzenia 4czone z urgdzeniem kanalizacyjnym nalg wyposayé w
indywidualne zamkricia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna
gwarantowda niemaznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z @hny
przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacjpdmieszczé Wysokdé zamknié
wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wydosd najmniej: przy miskach
uskpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umyadik bidetach, wannach,
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych #@N 75 mm, przy wpustach
podtogowych - DN 50 mm, przy przewodach spustowgeszczowych - DN 100 mm,

. Zlewy naley umieszczé& na wysokéci 0,50 - 0,60 m nad podtagliczac od gory
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeli nie % ustawione na szafkach naje
umieszczé na wysokéci 0,80 - 0,90 m, gdyasprzeznaczone do pracy siogj oraz na
wysokaci 0,60 m, gdy & przeznaczone do pracy siadgj, na zapleczu zaktadow
zbiorowegazywienia.

. Umywalki naley umieszczéa na wysokéci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych o¢lst migdzy krawedziami sisiadupcych
umywalek powinien wynosgico najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalac
obiektach stiaby zdrowia iztobkach powinny b§ montowane w odlegési 7 cm od
tylnej sciany, z wyjtkiem weztow sanitarnych.

. Miski ustepowe i pisuary powinny ywyposaone w uradzenia sptukujce zgodne z
dokumentagj technicza.

Montaz armatury

. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji.
. W przypadkach koniecznych, wynikaych z dokumentacji technicznej, powinna by
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym ngleainstalowa w najnizszych punktach
instalacji oraz na kalym pionie wodoeigowym. Zawory te powinny gy
zlokalizowane w miejscach ftatwo dgghych.
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1.

Na kazdym odgatzieniu przewodu doprowadaagego wod zimm lub cieph do lokalu
uzytkowego naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.

Jeeli w dokumentacji technicznej nie podano specjinywymagé, wysokaé
ustawienia armatury czerpalnej powinn& Imastpujaca: baterie stape do umywalek,
zmywakow i zlewozmywakow — wysok® mont&u przyboru, baterie natryskowe
scienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem, automatyczieiemiowe zawory sptukage —
1,10 m nad posadzkliczac od osi wylotu podégia czerpalnego.

Do baterii i zaworow czerpalnych sioych naley stosowad taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie ghatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.
Préby i badania instalacji wodagowej : instalag wody cieptej i zimnej nalgy
podd& badaniom na szczelfio badania szczeldoi urzadzen naleey wykonywa w
temperaturze powietrza wewtre powyzej 0°C. Badania szczelfm powinny by
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przedtaimi malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych zaoby wykonana préba ezciowa,
jezeli badanie szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby niemaliwe lub utrudnione.
Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napeint woda wodocikgowa lub z
innego zrodta, doktadnie odpowietrzgy urzdzenie. Po napetnieniu naje
przeprowadz kontrok catego urzdzenia, zwracaf szczegolm uwag: czy pohczenia
przewodow i armatury asszczelne. Po stwierdzeniu szczébionaley urzadzenie
podda probie podwyszonego éhienia za pomag recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywgmab cknieniowych.
instalacja wodoaigowa przy dinieniu probnym rownym 1,5 krotnej waétd cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszymznd,9 MPa nie powinna wykazywgprzeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej age#niach. Instalagjuwaza skt za
szczel, jezeli manometr w eigu 20 min nie wykazuje spadkuseienia. Badanie
instalacji cieptej wody naly wykona dwukrotnie: raz napenigj instalacg woda
zimna, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyzyasprawdzt
zachowanie siwydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgdzczelnéci na goaco

przeprowadzamy nagiienie wodocigowe.

Regqulacja dziatania ydzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przysipieniem do wiéaciwych czynndci regulacyjnych naley urzadzenie
kilkakrotnie przeptuk& czyst woda (najlepiej wod pitna), az do stwierdzenia

wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.
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Urzadzenia instalacji wodoggowej wody pitnej uwza sk za wyregulowane, jeli
woda wyptywa z najwiej potazonych punktdw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikéw sptukujcych nie przekracza w zaktadach przemystowych, blkagh
administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowyghminut.

Przed, przysipieniem do pomiaru temperatury cieptej wody pgaleryregulowd prac
zrodta ciepta, sprawdidziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodéavykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentaciji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegéinychkpach poboru wody natg
przeprowad termometrami gciowymi z podziatlg 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mima uzné za wyregulowane, jeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze ckoeej w dokumentacji technicznej, z odchytk
+ 5°C.Pomiaru temperatury wody najedokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

Zawory bezpieczestwa naley tak wyregulowd, aby otwieratly si przy przekroczeniu
wartosci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworrgdieczéastwa naley
stosowa legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynici zwiazanych z regulagj montaowa nalery dokon&
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; séretego wpisu powinna Igy
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestegski Regulacja dziatania

urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

C) przyhcza zewetrzne

1. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem wykopoéw nale wykona przekopy probne w celu doktadnego

zlokalizowania podziemnego uzbrojenia terenu. Wdiea wykonywania wykopow — odkryte

istniepce uzbrojenie terenu nale zabezpieczy korytkami z bali drewnianych opartych na

gruncie po obu stronach wykopu.

Wykopy naley wykona jako nieobudowane, z&ianami o bezpiecznym nachyleniu skarp —

odpowiednio do warunkéw gruntowych.

Urobek naley sktad& wzdhuz trasy wykopu w odlegkei 1,0m od krawdzi wykopu. Dno

wykopu musi by réwne i oczyszczone z kamieni
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2. Przygotowanie podia.

W miejscach wyspowania gruntéw sypkich ruragi naley uklad& na wyréwnanym i
oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym &ikby rurocag przylegat do gruntu
na ¥2 obwodu na catej swej disgo

W miejscach wyspowania gruntéw nierfoych, takich jak torfy, namuty, kreda jeziorna lub
gliny migkkoplastyczne nafsy:

- w przypadku mizszaci tych utworéw nie przekraczggej 0,5 - 0,6m nalg je
usury¢ z dna wykopu i zagpi¢ zag:szczor podsypls piaskowa dozadanej niwelety dna,

- w przypadku wgkszej mazszaici gruntow nienénych — naley wykop przegtbi¢ o
ok. 40cm, zaspujac wybrany grunt zagszczom podsypls piaskowa na gewtdkninie. W
przypadku wysipowania gruntéw gliniastych na trasie wykopu — agleykop przegtbi¢ o

15cm i wyrownd dozadanej niwelety zagszczom podsyplg piaskova.

3. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow — po dokonaniu obsypki rury enatem sypkim pochodzym z

wykopu lub z dowozu, na wysosd30cm ponad wierzch rury, wykonanym z gsgrzeniem
do wskanika zagszczenia &0,92. Zasypywanie wykopow wykonywavarstwami po 40cm
materialem wydobytym z wykopow, z z@gczeniem pod drogami do stopniz0,92 dla

gtebokasci ponizej 0,8m oraz 0,95 dla gtbokasci od 0 do 0,8m p.p.t.

4. Roboty montzowe.

Rurochgi uktad& na wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykagformowanym do
ksztattu rury (na ¥ obwodu).

Na wysokdci 40-50cm nad ruroggami wodnymi nalgy uklad& niebiesk tasme

ostrzegawcz z drutem aluminiowym. Na pgézeniach poszczegolnych odcinkéwntyy druty
te naley odizolow& i powiazat ze soh.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oragtyeznym

producenta rur.
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6. Kontrola jako $ci

Kontrola wykonania w/w robo6t polega na sprawdzergh zgodnéci ich wykonania z
projektem, normami oraz dopuszczeniami i atestaastasowanych materialéw i jest ona
prowadzona przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasliem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczicych wykonania prac a w szczegd&loo

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci wykonania prac

- jakasci /wygladu i estetyki/ wykonania,

- zgodndci i prawidtowaci montau z dokumentacja DTR wdzen oraz bezpieczsstwa

eksploatacji uradzen.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zagzapcego realizag umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®gkonaniu pomiaru lub badania

wykonawca przedstawi naspmie ich wyniki, do akceptaciji.

7. Obmiary robét
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t ma za zadanie o#eg¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mm@a uzna za wykonane pod warunkienie
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w koje i specyfikacjach
technicznych, a ich ik¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzacym w skiad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powigiéniu zarzdzapcego
realizach umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiep@vinno poprzedza
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarua svpisywane do kggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorekidgkikolwiek bdd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikriach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ijdare

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawdyobowhzku wykonania wszystkich
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rob6t. Bedne dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizag

umowy.

7.2.Jednostki obmiarowe
- mb — dla uktadania ruragow,
- kpl. — dla montau urzadzen,
- szt. — dla montau armatury,
- m? — dla robét izolacyjnych i antykorozyjnych,

- m® — dla rob6t ziemnych

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzany z €otliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawic zaradzapcego realizagj
umowy.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wyspienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaegdiezpdrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows i specyfikacy

techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev

8.2. Odbiodr robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- rurocigi uktadane podtynkowo,

- rurociagi uktadane podposadzkowo,

- rurociagi izolowane,

- proby szczelngri, ptukania rurocigow,

- zag:szczenie i zasypanie wykopow

Odbidr robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
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poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru robo6t zanikagych dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior kacowy

Odbidr kaicowy obejmuije:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projeki],
dokumentacji powykonawczej, pomiarOw powykonawczych

- badania szczelsoi przewodow,

- badania z uruchomienia adze,

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny by udokumentowane
odpowiednim protokotem, wpisane do dziennika budowyodpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadraj badania. Wyniki bada
przeprowadzonych podczas odbiorun&owego naley uzn& za pozytywne, jeeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze kaicowym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wptyw na stopié sprawndci dziatania sieci i w zal@osci od tego ustati konieczne dalsze

postpowanie.

9. Podstawa ptatndci
Rozliczenie robot nagpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokaddbioru. Ptatnge

dokonywana &dzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Projekty budowlane.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne @éidokumenty i ustalenia techniczne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowland). U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016,
z p&no zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadéudynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690, z o zm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayté (Dz. U. z 2004r., Nr 92,

poz. 881),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki
uczestnicace w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poZ D0

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& vrzeénia w sprawie
ogolnych przepiséw dotyazych bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844)

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlangdh. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiae 1999r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z
1999r. Nr 80, poz. 980)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokugné ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robét
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