SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU KAMIENICY I JEJ OFICYNY W POZNAIU

Adres Inwestycji: Poznan ul Poznanska 32, dziatki nr 23/1, 23/2

Inwestor: Miasto Poznan

Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Opracowat: Biuro Projektow Inzynierskich 61-518 Poznan. Ul. Jana Uminskiego 25/6

Egz. ........

Niniejsza specyfikacja techniczna zostata wykonana zgodnie z zawartg umowgq
i przepisami w oparciu o dokumentacje budowlana.

(podpis i pieczec)



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji. Nazwa Specyfikacji strony
Foto elewagji budynkow 3-5
1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
0OST-00 | Cze$¢ ogdlna 6-17
2.0  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-1 Roboty rozbidrkowe 18- 20
ST-2 Roboty ziemne 21-22
ST-3 Roboty betonowe i zelbetowe 23-31
ST-4 Roboty izolacyjne 32-36
ST-5 Roboty murowe 37 -40
ST-6 Konstrukcje drewniane 41 - 43
ST-7 Roboty dekarskie 44 - 49
ST-8 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne, oktadziny 50 - 54
ST-9 Podtogi i posadzki 55 -59
ST-10 Stolarka okienna i drzwiowa 60 - 62
ST-11 Konstrukcja stalowa i $lusarka 63 - 64
ST-12 Roboty malarskie 65 - 68
ST-13 Droga, plac i chodniki z kostki brukowej 69 - 76




Budynek - kamienica

FOT. Elewacja ogrodowa



" FOT. Elewacja frontowa



Budynek — oficyna

FOT. Elewacja frontowa




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych ]



WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych inwestyciji:

Przebudowa budynku kamienicy i jej oficyny w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja.: Poznari ul. Poznariska 32, dziai nr 13/1, 23/2

Zakres robdt okresla projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektow Inzynierskich

61-518 POZNAN ul. Uminskiego 25/6

1.1.1 Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa

Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45211000-9 |Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45262700-8  |Przebudowa budynkdw

1.2.Zakres stosowania ST i robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna i zataczone Szczegdtowe Specyfikacje techniczne zgodnie z § 12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego stanowia opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Ponadto specyfikacje maja
charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej
oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji robot w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie
stanowig szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdine dla robdt  budowlanych wg projektu
opracowanego przez Biuro Projektow Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.2.1.0kreslenia podstawowe,

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1211

121.2.

1213.

12.1.4.

1215.

12.1.6.

1217.

12.18.

12.1.9.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.2.1.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wy-robu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.1.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym po-
faczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.2.1.12. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.2.1.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.2.1.14. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.1.15. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdét.

1.2.1.16. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.1.17. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.2.1.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.1.19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.2.1.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.2.1.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.2.1.22. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r., z pozn. zm.).

1.2.1.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacy
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.2.1.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.2.1.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.2.1.26. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdwien publicznych.

1.3. Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz jeden
komplet SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa — opracowana przez Biuro Projektdw Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu ul.
Chetminskiego 26/6.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i
maja wplyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy dbajac o fad i porzadek

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizowanych robdt, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i
z terenu robot. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sqg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Pojityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w projekcie i specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty, urzadzenia,

technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia

modeli produktow lub urzadzen, zawarte zardowno w opisach jak i na rysunkach, majq charakter przyktadowy i

niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekécie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia

indywidualizujacego przyja¢ nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub

rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow

réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy

prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac,

Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania.

1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zrodtach pozyskiwania materiatow masowych tj. piasek, ttuczen, kruszywo.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na terenie budowy i przylegtym
Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji robdt z Zamawiajacym.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, / o ile bedzie
wymagany przez Zamawiajacego /
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram robdt

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizagji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptagji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST./na zyczenie Zamawiajacego/

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywa -nia poszczegdlnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujgq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polskg Normq
«  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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«  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

«  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

«  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

«  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

+  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom,

«  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
«  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed-
tozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

R

zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja, projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot.

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczer czeSciowych

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ3),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza placu postojowego dla samochodow

o AW N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

+  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

«  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

«  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-
1990,

10.3. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru . Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W $wietle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a nastepnie Ustawy z 15 grudnia 2006 r. o
zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektdrych innych ustaw, Art.5 pkt.14 przyjat ostateczne
brzmienie: ilekro¢ jest mowa.... 0 normach zharmonizowanych — nalezy przez to rozumie¢ normy europejskie
opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez
Komisje Europejska, ktorych numery i tytuty sa publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

W zataczeniu szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA NI 1
ROBOTY ROZBIORKOWE
SPIS TRESCI:

. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT .
. WYKONANIE ROBOT" .
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT )
. PODSTAWA PLATNOSCI
. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkami elementdéw budynkdw podlegajacymi wymianie.
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami

rozbidrkowymi elementéw budynkow kamienicy i oficyny w ramach robdt zwigzanych z przebudowg tych budynkow
zgodnie z projektem i przedmiarem robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresdlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Nie wystepujg materiaty do wbudowania.

SWVONDUTAWN K~

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogodlne.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczerstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST 0.0. Do transportu materiatow z rozbidrki nalezy uzyc¢ takich srodkow
transportu, jak:

- koparko — tadowarka

- zuraw samochodowy

- samochdd samowytadowczy
- miot pneumatyczny

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkdw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia ministra Infrastruktury (Dz. U.Nr
47 z 2003 r) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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Teren , na ktorym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekty odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej i wodociggowe;j.
Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi podejrzenie przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac rynny zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Roboty rozbidrkowe powinny byc tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgji. Usuniecie
jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowac naruszenia statecznosci
sgsiedniego elementu konstrukcyjnego.

Elementy drewniane rozbiera sie za pomocga narzedzi ciesielskich, pit mechanicznych.

Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Nie gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Usuwanie gruzu z budynku nie powinno by¢ przyczyng uszkodzenia elewacji i stolarki pozostajacej do regeneraciji,
przy rozbiérce komindw nalezy zabezpieczy¢ przewody kominowe.

5.2. Szczegbtowe warunki prowadzenia prac rozbidrkowych
5.2.1 Rozebranie urzadzen i sieci instalacyjnych

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odtaczy¢ obiekt od zewnetrznych sieci zasilajacych co nalezy wykona¢ w
obecnosci firm zarzadzajacych nimi.
Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia , czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych.

5.2.2 Rozebranie dachow

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy zdjac rury spustowe, rynny i obrdbki blacharskie. Czesci te zdejmuje sie
catymi pasami i zrzuca w dot, przy czym caty odcinek budynku powinien by¢ odgrodzony dla unikniecia wypadku. Po
zdjeciu i zrzuceniu nalezy usuna¢ wszystkie elementy na miejsce przeznaczone do sktadowania. Nastepnie nalezy
usung¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.

Kominy rozbiera¢ wg zasad ostroznosci wymaganych przy rozbieraniu Scian. Obrdbki z blachy nalezy rozbiera¢ od
gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwijajac w rulony. Rulony zrzuca sie w dot.
Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i zwija nastepnie w
rulony, ktore zrzuca sie w dét. Nastepnie nalezy usunac wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace sie na powierzchni
stropu.

Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokot budynku nalezy doktadnie uporzadkowac.

5.2.3. Rozebranie $cian

Rozbidrke $cian mozna wykonac po rozebraniu wszystkich innych elementdw budynku. Nalezy zwrdci¢ uwage na linie
elektryczne, telefoniczne, latarnie , drzewostan. Teren na ktéry naby¢ zwalona Sciana musi by¢ oczyszczony z
wszelkich elementdw narazonych na niebezpieczenstwo uszkodzenia. Powstaty gruz nalezy usungc.

Roboty rozborkowe nalezy prowadzi¢ recznie. Specjalnie przeszkoleni pracownicy, przyzwyczajeni do pracy na
wysokosciach pracujq stojac na rusztowaniach roboczych ustawionych przy murze i rozbierajg go warstwami, cegte
za$ spuszczajq na dét. Dla oddzielenia poszczegdlnych warstw cegty postuguja sie kilofem, dragiem lub klinami i
miotem, ewentualnie mozna zastosowac narzedzia pneumatyczne znacznie ufatwiajace i przySpieszajace prace.
Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w pasy ochronne przywigzane do mocnych czesci $ciany lub do rusztowan drabin
ustawionych przy Scianie. Dtugosc¢ liny powinna by¢ taka by zapewnic¢ robotnikowi swobode pracy na jego odcinku
,muru, nie moze ona jednak by¢ wieksza od 3m.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy przewidzie¢ wywdz materiatdw szkodliwych do miejsca utylizacji.

5.2.4. Rozebranie Scianek dziatowych

Przed przystapieniem do rozbidrki Scianek nalezy sprawdzi¢ czy $cianki nie staty sie nosnymi z powodu osiadania
stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych obcigzen poprzez podstemplowanie stropu a
dopiero potem przystapic do ich rozbiorki.

Scianki tynkowane-odbic tynk, usuna¢ gruz, rozebrac Scianke ostroznie, warstwami , przy zastosowaniu lekkich
rusztowan.

5.2.5. Rozebranie okien i drzwi

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy zdemontowac istniejace kraty lub siatki zabezpieczajace okna. Sprawdzi¢
czy wskutek osiadania oscieznice nie spetniajq podpory dla danej czesci sciany. W tym przypadku nalezy
pozdejmowac z zawiasow skrzydta, a oscieznice wyjac dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany. Przy wyjmowaniu
oscieznic nalezy odbic tynk od wewnatrz a nastepnie wyjac haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.

5.2.6. Rozebranie stropow drewnianych
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Po zbadaniu stropow nalezy je —we wszystkich miejscach budzacych watpliwosci co do ich stanu- podstemplowac.
Rozbidrke stropu drewnianego rozpocza¢ od usuniecia tynku , a nastepnie rozebra¢ podsufitki. Po rozebraniu
podsufitki nalezy przed dalszg rozbidrka stropu sprawdzi¢, czy ktdras z belek nie grozi zawaleniem. Belki takie trzeba
od spodu podstemplowac. Przy rozbieraniu podtogi nalezy w odstepach co ok. 1,5 m pozostawi¢ po dwie deski w
celu umozliwienia swobodnego poruszania sie robotnika rozbierajagcego strop. Po zdjeciu podtogi rozbiera sie Slepy
putap, a nastepnie demontuje belki stropowe. W celu utatwienia demontazu belek nalezy przed ich wyjeciem
rozebrac fragmenty Scian potozone nad miejscem oparcia belek

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiaru sa: m3, m2, m, szt
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4, normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

c). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.1. Inne dokumenty i instrukcje.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", (tom I, II, III, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NF 2
ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI:

. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT )
. WYKONANIE ROBOT .
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT )
. PODSTAWA P£ATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 Wstep.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przedmiarem robét.
W zakres tych robot wchodza:
— roboty pomiarowe
— wykopy przy odkrywce fundamentéw
— zasypki oraz transport gruntu
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1 Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.2 Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
stan techniczny istniejacych budynkéw z obrebie prowadzonych robdt.. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na stan
techniczny istniejacych budynkow z obrebie prowadzonych robdt ii whasciwosci przewozonych materiatow. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.
5.1 Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowga obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

OCONOOUTDh WN

(2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
wad opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm
5.1.4 postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
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(1) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
(2) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia powinna byc
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
(3) w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Insektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2 Warunki wykonania zasypki:
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt,
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci,
6. Kontrola jakosci robat.
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3
6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy - [m’]
podkfady i nasypy - [m®]
zasypki - [m?]
transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
wykopy — pfaci sie za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje :
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,
zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu
Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
- przew0z na wskazang odlegtosc,
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.
10. Dokumenty odniesienia.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA NI 3
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
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. OBMIAR ROBOT
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OCoNOTUTDAWNKR

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych:

- podtoza betonowe

- wience, nadproza zelbetow

- belki, podciagi zelbetowe

- plyty zelbetowe stropowe i balkonu

- nakrywy komindw i muréw ogniowych

ujete w projekcie i przedmiarze robdt.

1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST: ,Wymagania ogdlne”:

Konstrukgie betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukgie Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.

Klasa betonu, wytrzymatos$¢ na Sciskanie wedtug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie
wyrazana jest wytrzymatoscig charakterystyczng zdefiniowang jako warto$¢, ponizej ktorej moze sie znalez¢é nie
wiecej niz 5% wynikow wszystkich pomiaréw wytrzymatosci danego betonu.

Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymatosS¢ charakterystyczna na Sciskanie okreslana w 28 dniu
dojrzewania na probkach szesciennych lub walcowych..

Tablica — Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego oznaczono literg C oraz dwiema
liczbami.

Pierwsza liczba to klasa wytrzymatosci na Sciskanie Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na
prébkach walcowych fck, cyl w [N/mm2]

Druga Liczba to minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na prébkach szesciennych fck, cube w
[N/mm2]

C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67;, C60/75; C70/85;
C80/95; C90/105; C100/115

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementdw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
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Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych

D2.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a)

b)

@)

d)

e)

g)

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

1 klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

2 klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

3 klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

Wymagania dotyczace skfadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkdw technicznych D2.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna

ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli

obejmujacej:

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
9 dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

10 dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

0N O Ul b
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tfatwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie
zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:
— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakgji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie
trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajagcym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadac Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania
w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB mogq byc
stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowag wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywana w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
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dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiardw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktdrej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych
z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowal materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a

ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani

na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogq by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacj,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— Zzurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
wibratorami przyczepnymi,
fatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu.
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5) do obrdbki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢c wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie
PN-5-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdt” uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjq technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementdw licowych powinny by¢ wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa
betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18
cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej
lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i
zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukgji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwdch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaC punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
mogq powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczacq wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
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kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocona mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢
woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢c 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normag PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentow wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymagdaniami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej

lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, aw

prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia

betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
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6.

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywal wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukgja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
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9.

PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, postanowieniami
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkgji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanych konstrukgji betonowych i zelbetowych zgodnie z
dokumentacja projektowq i obmiarem w terenie.

Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywofanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnoéci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z do-
kumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiardw i
badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenie poditoza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,
- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbidrke deskowania i rusztowan,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych Specyfikacjg lub
zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy:
1. PN-5-10040:1999
2. PN-88/B-06250
3. PN-ENV 206-1:2002
4 PN-EN 197-1:2002
5. PN-EN 197-2:2002
6.  PN-EN 196-3:1996
7. PN-86/B-06712
8. PN-79/B-06711
9. PN-B-11112:1996
10. PN-91/B-06714/34
11. PN-78/B-06714/15
12. PN-EN 933-1:2000
13.  PN-78/B-06714/16
14. PN-88/B-32250
15.  PN-EN 934-2:2002
16.  PN-EN 934-6:2002
17.  PN-ISO 6935-1:1998
18.  PN-ISO 6935-1/Ak:1998
19.  PN-ISO 6935-2:1995
20. PN-ISO 6935-2/Ak:1998
21.  PN-89/H-84023.06
22. PN-82/H-93215
23.  PN-92/D-95017
24. PN-91/D-95018
25. PN-75/D-96000
26. PN-72/D-90002
27. PN-63/B-06251
28. PN-84/M-81000

10.2. Inne dokumenty:

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Beton zwykly.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagdania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdinego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA NI 4
ROBOTY IZOLACYINE

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT )

. WYKONANIE ROBOT ,

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PrATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OCONOOUTDh WN

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw budynkdéw metoda iniekcji cisnieniowej
- Izolacje termiczne.
Ujete w projekcie i przedmiarze robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornos$¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykoznania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape I/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m*.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
11 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
12 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
13 wymiary papy w rolce
—dtugos¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
—szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
14 Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
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zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
15 Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.
16 Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
17 Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnosc¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO, (system styrodur np. firmy UNITREND —
ptyta Roofmate SL)
Wiasnosci:
- gestos¢ objetoéciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m®
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm?
- wykonczenie bokow - zaktadkowe
- powierzchnia - gfadka
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:
-70-120 mm - A;= 0,039 W/mK

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styrogaian odmiany ,samogasnacy. Do ocieplenia i akustyki stropdw pod posadzki o gestosci min. 25
kg/m?>.
a) Wymagania
- piyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
—dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
chzna; powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm-.
- wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
—szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m>, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozic w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
— wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachdow pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
—  Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasiakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Podstawowe parametry:
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dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta Ao = 0,041 [W/mK]
dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap = 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym = 1,50 kN/m?

Al wg

klasa reakcji na ogien EN 13501-1

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowaq z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4. Izolacja — styropian ekstradowany XPS (lub réwnowazne)

- Przed zamocowaniem piyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionowa, (najlepiej za pomocg
preparatow bitumicznych. Bardzo wazne jest, aby nie zawieraty one rozpuszczalnikow organicznych,
poniewaz rozpuszczalniki te majq destrukcyjny wptyw na styropian).

- Plyty mocujemy ,na placki” za pomoca kleju bitumicznego

- W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do ptyt nalezy przyklei¢
klejem warstwe filtrujacg z geowtokniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-15 cm.
Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowac warstwe gruntu przepuszczalnego, najlepiej drobne
kamienia lub gruby piasek.

- Plyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje termiczng cokotu i potaczy¢ z izolacjg

termiczna Sciany zewnetrznej.
Ostona folig kubetkowa
5.1.4 Wykonywanie poziomej przepony Scian fundamentowych w technologii iniekgji cisnieniowej

W celu zabezpieczenia murdow zewnetrznych sutereny budynku kamienicy i piwnic oficyny a przed
kapilarnym podsigkaniem wody nalezy wykona¢ przegrode izolacyjna pozioma poprzez iniekcje
cisnieniowa. Do tego celu mozna np. uZyc materialt w sytemie Schomburg (jako rownowazny).
Miejsca przeznaczone do wykonania iniekcji, jak i technologia wykonania, winny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonac izolacje jednorzedowa.

Przy wykonywaniu otwordw Scisle kierowac sie zaleceniami wybranego producenta co do zageszczenia
otwordw, ich $rednicy, gtebokosci oraz kata pochylenia.
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Dozowanie materiatu do iniekcji powinno odbywac sie w oparciu o zasady okresSlone przez producenta z
zachowaniem petnego rezimu technologicznego

5.2. Izolacje termiczne

8.2

9.1.

10.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk
bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac piyty a nastepnie wykonac
drugq warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

Kontrola jakosci

. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakosc¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowei, ktdra obejmuije:

—  dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podfoza i potozenie izolacji,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja
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PN-EN 12162:2002/AC:2006 — wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 13163:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-EN 13164:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementéw
budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdéw budynku

10.2. Inne
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA N5
ROBOTY MUROWE

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

.TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OCoONOTUTDhWNEH

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany i kominy - uzupefnienie z cegty peinej, ponad dachem z cegty klinkierowej

- Przewody wentylacyjne z ksztattek systemowych np. Schiedla

- Scianki dziatowe

ujete w projekcie i przedmiarze robot
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegfa budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegfa budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty — 10%
cegiet badanych.
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadfa sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna byc¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
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-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 35 MPa
- Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet na wykonanie komindw ponad dachem.

2.2.4. Cegfa dziurawka klasy 50
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 5,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?
- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢c mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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5.1. Mury 7 cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdzniacej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach,

przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty pelnej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

18 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
19 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w

sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzai odchviek I?opuszczalne odchytki [m5n] i
rodzaj odchylex mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dhugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
QOdchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Qdchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
QOdchylenia wymiardw otwordéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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10.

Odbiér robot

. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
)
d)
e)
f)
9)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

. Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

—  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Dokumenty odniesienia.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA NI 6
KONSTRUKCIE DREWNIANE

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

.TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

CONOURWN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt wymienionych w SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i

montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukgcji dachowej.

- Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25-32 mm na styk

- Stropy drewniane belki o wym wg projektu.

- Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego
szkieletu drewnianego.

ujete w projekcie i przedmiarze robdt.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Drewno

Do konstrukgcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1 Materiat konstrukcyjny
Konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego C30

2.1.2 Zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego
Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem przeciwko korozji biologicznej (np. Fobos M4

produkowany przez Z.Ch. Lubon). W wypadku wysuniecia czesci konstrukcji na zewnatrz budynku, koncowki
elementéw z drewna musza by¢ ostoniete przed bezposrednim zalewaniem wodami opadowymi i zabezpieczone
przed mozliwoscia wnikania wilgoci. winny byC ostoniete obrobkami lub malowane odpowiednia powitokq
zabezpieczajacq

2.2 kaczniki

2.2.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

2.2.4 Podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkrety do drewna
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Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6 Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie srodki dopuszczone do stosowania;

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3 Skfadowanie materiatow i konstrukcji
2.3.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementdw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaC w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
2.4 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet.
Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inspektora.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji.

5.2 Wiezba dachowa

5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3 Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm
5.2.4 Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dhugosci elementu do 20mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5 Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
jedng warstwq papy.
5.3 Belki stropowe
5.3.1 Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.3.2 Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2mm na 1 m dtugosci.
5.3.3 Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2,5m.
5.3.4 Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
5.3.5 Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng, szerokosci co najmniej 3 cm.
5.4 Deskowanie potaci dachowych
5.4.1 szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
5.4.2 Deski ukfada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dhugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.
5.4.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
5.4.4 Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5 Wykonanie podsufitki
5.5.1 Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek.
5.5.2 Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
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6. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

—ilo¢ m2 i m® wykonanej konstrukgji.

— powierzchnia deskowania i tacenia w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-EN 519 (EN 519). Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
metodq maszynowgq orazdla  aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu
maszyn sortujacych
PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607 :1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje , wymagania i badania
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych, dla budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 7

ROBOTY DEKARSKIE
SPIS TRESCI:

1.

WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6.
7
8
9
1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot

dekarskich ujetych w projekcie i przedmiarze robot:
= ulozenie folii paroprzepuszczalnej

= potozenie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki(dach kamienicy)

= przetozenie dachdwki ceramicznej (dach oficyny)

= wykonanie nowych obrdbek blacharskich blachy powlekanej

= wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu

= wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej ptaskiej

= pokrycie czesci dachdw papa podktadowa 4,0 mm i nawierzchniowg termozgrzewalng 5,2 mm

2.Materialy
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci I specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiadac krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany. Materiaty powinny by¢ dostarczone na
budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Materiaty do wbudowani:
Utozenie folii paroprzepuszczalnej

= - przetozenie dachdwki wedtug wymagan stawianych przez Inwestora — dachdwka juz uzywana z odzysku
= -potozenie nowej dachowki ceramicznej karpiowki podwdjnie w koronke (dach kamienicy) wzor

= - obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu

o folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana

o ciezar-125 g/m?

o wytrzymatos$¢ na rozerwanie - 210 N/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek

o klasyfikacja pozarowa - trudnopalna

o0 przepuszczalnoé¢ pary wodnej -1300 g/m?/d

o odpornos¢ na promieniowanieUV - 3 miesigce o odpornos¢ na dziatanie temperatury- -40°C - +80°C

wg istniejacej

= profil: rynny - potokragty < > 18 cm
= profil: rura spustowa -okragty <> 15 cm

= wykonanie parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej ptaskiej szer wg istniejacych

= grubo$¢ blachy - 0.55 m warstwy:
= powtoka organiczna (poliester mat utwardzony)
= farba gruntujaca
= powfoka antykorozyjna
= powtoka cynkowa
= rdzen stalowy
= powtoka cynkowa
= powtoka antykorozyjna
= farba gruntujaca
«  papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa odporna na UV — parametry wg opisu technicznego w
projekcie

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4.Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na

jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania pokrycia dachowka

Podktad:

Réwnos¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna byc taka aby przeswit miedzy powierzchniq fat a tatg kontrolng
dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachdwki:

Do robdt pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegétowych dotyczacych
podktadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrobek blacharskich moze by¢
wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystapieniem do uktadania dachdwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchdw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdinych
rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdwek w danym
rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdéwek w tym rzedzie nie powinna by¢
wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio
do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej
o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrébki blacharskie:

Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm, ocynkowanej lub
powlekanej systemowe;j.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.2.1 Wymagania szczegétowe

taty
«  taty podkiadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.
«  Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.
« Do czbt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej.
«  Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.
+  Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska $rodkowa —
wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk
«  taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Ssrodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.
Dachdwki

Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzyc¢ linie prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5 cm.
Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachowki.
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« W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw ( zachodnia i potudniowa)
kazda dachdéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwdr w nosku dachéwki do
gwozdzi ocynkowanych wbitych do faty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachowke nalezy
mocowac.

+  Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja
«  Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.
«  Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
«  Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zaktad lub klejenie
+  Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

5.3. Pokrycie papa termozgrzewalna.
1.Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.
2.Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania t.j. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.
3.Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed
rozwijang papa).
4.Fragment wstegi papy z nadtopiona powlokg asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ watkiem o dtugosci
rownej szerokosci pasma papy.
5.Szeroko$¢ zaktadow pasma papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢
minimum 10 cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

5.4.0broébki blacharskie
Przy matych powierzchniach obrdbek blacharskich folie mozna zedrze¢ z blachy przed rozpoczeciem formowania.
Zasady ciecia blachy:

- W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzyc sie pita do metalu lub nozycami do blachy.

Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze

specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

- Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie

zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy

cynku, bez ktdrej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkdw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier

i stopione czastki stali uszkadzajq powtoke i ochronng warstwe cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni

arkusza blachy.

> Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- Obrdbki blacharskie wykona¢ z gotowych elementdow systemowych, zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

- obrébki wykonac z blachy tyatn cynk gr. 0,6 mm.

- Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien by¢
usytuowany o 50 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

- Zaleca sie utozenie w korycie przewodu grzejnego dla usuwania lodu i $niegu w porze zimowej

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystapieniem do robdt pokrycia dachowego
Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajq $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona
jest przez producenta.
«  Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne s3 z projektem i SST.
«  Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
«  Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrtaty nie sa pekniete lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatdw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
6.2. Kontrola w trakcie robodt
Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robdt oraz
prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb utozenia wiatroizolacji, podktadu z fat za pomoca 3 m taty, utozenie
folii
6.3. Kontrola w czasie odbioru robdt
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Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygtadu powierzchni dachowki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki
$niegowe, osiatkowania wlotdw wentylacji dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachdwki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2

Sprawdzenie dokfadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbior robat

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorow czesciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowac catos¢ prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbidr podktadu nalezy dokonacé bezposrednio przed przystapieniem do robdt pokryciowych. Podkiad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robdt dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat
przeprowadza sie z dokfadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocg
poziomicy i faty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin
a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzac
za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomocga obliczenia. Dokfadnos¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢
wzrokowo.

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedZ pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie
lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robdt blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacjg, w
sposob zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki

Odbior pokrycia z dachéwki polega na:
«  Sprawdzeniu prostoliniowosci rzeddw za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowg
»  Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza sie przez ogledziny
«  Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.
8.2. Odbidr ostateczny — koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli
czesciowych, wynikdw badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Protokoty odbioru podtozy

Protokoty odbioru czesciowego

Instrukcje producentéw materiatow

Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.
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W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokonac oceny wizualnej , dokonac kontroli
zgodnie z pkt 6. i poréwnac z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

»  Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

«  Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

«  Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosic¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonac po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktory bedzie podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarangji, ktorej dtugosc¢ okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior ewentualnych
poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbidr koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

«  Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajacych z projektu.

«  Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

*  Przygotowania stanowiska roboczego

«  Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostéw, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

«  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

«  Wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét facznie z kosztami zakupu i transportu.

«  Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

+  Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny

«  Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza, by¢ one szczegétowo ustalone w umowie miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdw samonosnych
samonosnych blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej ukfadnych na ciggtym podtozu

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:Stal
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PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na
korozje

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggltym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA N 8
TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE, OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

.TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OCoOoONOTUT-hh WN

Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

—  Suche tynki — ptyty g-k na ruszcie metalowym lub drewnianym

—  Oktadziny $cienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych glazurowanych

- Tynki zewnetrzne

—  Wapienne z gotowych zapraw wapiennych systemowych

—  Zdobienia sztukatorskie — gzymsy, detale — odtworzenie, naprawa

- Naprawa tynkdéw mineralnych powierzchni elewacji ocieplonej (oficyna)

ujete w projekcie i przedmiarze robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne i cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
ZuzycCia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
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2.4.

2.6.

5.2

5.3.

5.4.
5.4.

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Phytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Materiaty do suchych tynkdw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe EI 30, EI 60

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. katy drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

2.6.4. Welna mineralna lub szklana. Pomiedzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypetniona ptytami lub matami

z niepalnej wetny mineralnej lub szklane. Wyroby z welny mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogdine zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sie chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni  przed
nastonecznieniem dituzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaC plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonanie tynkdw z gotowych zapraw np. Baumit) wg instrukgcji producenta i wymagan projektowych

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementdw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
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narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do

uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na

podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa

gipsowa.

5.6. Wykonanie tynkow elewacji budynku kamienicy
5.6.1. Sciany powyzej parteru — strona frontowa i Sciany powyzej strefy cokotowej — strona ogrodowa

Tynki powyzej parteru sg tynkami czysto wapiennymi, do$¢ mocno skorodowanymi. Wiekszos$¢ tynkdw
kwalifikuje sie do skucia, nalezy jedynie pozostawi¢ niewielkie fragmenty dobrze sie trzymajace podtoza, aby
zachowac takg sama grubos¢ tynku i ksztatt i grubosc¢ boni.

Ewentualng pozostatg reszte tynku wzmocni¢, nasaczajac powierzchnie wzmacniaczem tynku (NP. Baumit
PutzFestiger). Po oczyszczeniu i odpyleniu brakujace powierzchnie otynkowac tynkiem wapiennym (NP. Baumit
Kalkin RK 39) do grubosci pozostawionych tynkdw (nawet do 4 cm w jednej warstwie). Tynk zatrzec na ostro,
a miejsca o fakturze gruboziarnistej (ptycina pod oknami 2 pietra) wykonac¢ w technice cyklinowania tynku.
Miejsca o fakturze gtadkiej (pilastry) pokry¢ tynkiem drobnoziarnistym wapiennym (np. RK 70N) i zatrze¢ na
gtadko.

5.6.2. Zdobienia sztukatorskie

6.

Kamienica bogato zdobiona, wieksza czes¢ detalu zachowana w stanie do poprawienia. Catos¢ nalezy doktadnie
oczysci¢ z nawarstwien farb i mleczka cementowego , a nastepnie poprawic ich ksztatt i zreprofilowac ostros¢
rysunku profili.

Brakujace gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ przy pomocy zapraw
sztukatorskich (np. Baumit FG 88 (rdzen) i FF 89 (wykonczenie)) metodg tradycyjnego wyciagania profili
elewacyjnych szablonem, z zachowaniem istniejacych ksztattow profili.

Brakujace detale wykonywane metoda odlewania sztukaterii zewnetrznej wykonac przy zastosowaniu zaprawy
do odlewdw sztukatorskich (np. Baumit SG 87), a nastepnie przyklei¢ je do elewaciji.

Reprofilacje i uzupetnianie istniejacych prostych odcinkow detali, jak rowniez naprawy elementdw betonowych
np., parapetow - wykonac szablonem przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej (np. Baumit SM 86).
Wierzchnig powierzchnie detali narazonych na wode opadowg po uzupetnieniu j.w. przeszpachlowac szlamem
uszczelniajgcym (np. Baumit DichtungsSchlaemme przed pomalowaniem, ewentualnie pokry¢ blacha.
Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

20 sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

21 prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,

22 W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjie w
sposdb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Zaprawy systemowe np. Baumit wg producenta
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8.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

9.

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

—  dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—  osiatkowanie bruzd,

—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki
Pfaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkoweij, ktora obejmuje:
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny scian
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
—  przygotowanie zaprawy,
—  przygotowanie podfoza,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
—  ustawienie i rozbidrka rusztowan,
— wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
—  reperacje tynkow,
—  oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA NI 9
PODEOGI I POSADZKI

SPIS TRESCI:

1.1. Przedmiot SST

. WSTEP

. SPRZET

OCoONOTUTDhWNEH

. MATERIALY

.TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

- podtdg drewnianych z desek struganych

- warstw wyréwnawczych cementowych pod posadzki

- posadzki z ptytek terakota

- posadzki z ptytek kamionkowych gress

- stopni schodowych drewnianych

- tralek i pochwytdw balustrady schodowej drewnianej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

- Warstwa wyrdwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowq szczelin
dylatacyjnych.

- Posadzki wiasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadka zaprawq cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych (terakota, gres
olejoodporne), terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopaso-
waniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach wg projektu
wykonawczego, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypefnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Podtogi drewniane

- podtoga z desek — tarcicy struganej iglastej

- stopnie i balustrada schodowa

-stopnie schodowe z drewna lisciastego (jesion, buk) na istniejacych belkach policzkowych
- tralki ttoczone i pochwyty drewniane $rednio ozdobne — odtworzenie wg istniejacych

ujete w projekcie i przedmiarze robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2,

Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rdéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta
- klasa scieralnosci PEI 111
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm
— grubos¢: £ 0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- klasa scieralnosci PEL V
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dlugosc i szerokosc: +1,5 mm
—  grubosc¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek klej a do spoinowania gotowe zaprawy wg instrukcji producenta.

2.5. Podtogi drewniane

Deski podtogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy nie nizszej

niz C30. Szerokos$¢ desek powinna wynosi¢ od 80 do 140 mm.

Deski podtogowe iglaste powinny; by¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowita
powierzchnie spodnig deski. Powierzchnig ta powinna byé nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Wilgotnos¢ desek nie powinna przekracza¢ 14%

Legary powinny by¢ wykonane z listew, tat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co
najmniej 30X63 mm.

Wilgotnos¢ drewna legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18%;

Listwy dziatowe powinny mie¢ grubo$c¢ rowng grubosci desek podtogowych i szerokos¢ 38-45 mm:
Powierzchnie kryte listew dziatowych powinny by¢ zaimpregnowane solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Listwy podtogowe przyscienne lub cokoty powinny by¢ z drewna iglastego i odpowiada¢ wymaganiom jak
wyzej.

Do przybijania desek do legaréw powinny by¢ stosowane gwozdzie o dlugosci rownej 2,5-3 krotnej
grubosci desek.

2.6. Schody drewniane — wymiana stopni i balustrad

Schody proste na istniejgcych belkach policzkowych z drewna lisciastego. Okfadzina stopni z drewna
lisciastego , litego gr. 30 mm, drewno twarde bezseczne.

Balustrada,

1.Pochwyt na wys. 1.1 m z drewna debowego lub bukowego

2.Tralki toczone z drewna lisciastego w rozstawie w kazdym stopniu, na stopniach. Mocowanie tralek
bezposrednio w stopniach

Wykonczenie impregnat + 2x lakier bezbarwny

3. Sprzet

4.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

56



5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna byc¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna miec konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.
- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokoséci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacy ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢t 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
- W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowgq lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3 Podtogi drewniane

5.3.1 Warunki wykonania robét
Belki stropowe lub legary stanowigce podktad ,pod posadzke z desek iglastych powinny by¢ ze wszystkich stron
nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metodg
zanurzeniowa;
Legary podtogowe powinny by¢ zawsze oddzielone od podioza co najmniej paskiem papy izolacyjnej o
szerokosci wiekszej o 5-6 cm od szerokosci legara, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
Rozstaw osiowy legaréw powinien wynosi¢, zaleSnie od grubosci desek 50-70 cm. Im ciensze deski podtogowe,
tym rozstaw legaréw powinien by¢ mniejszy.
Odstep legaréw potozonych wzdtuz scian murowanych albo betonowych powinien wynosi¢ okoto 30 cm.
Potaczenia legarow na dtugos¢ nalezy wykonaé na naktadke prostg lub skosna. Ztacza sasiednich legarow
powinny by¢ przesuniete wzajemnie o co najmniej 0,5 m.
Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy Scianach, konce legaréw oraz kliny nalezy
oddzieli¢ od Sciany paskiem papy asfaltowej.
Legar, na ktorym nastapi faczenie desek podtogowych na dtugosc¢ z zastosowaniem listwy dziatowej, powinien
by¢ odpowiednio szerszy.
Deski podtogowe nalezy ukfadac prostopadle do Sciany okiennej.
Miedzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawic szczeline o szerokosci 10-25 mm.
Pierwsza deske utozong wzdtuz Scian z odstepem jak wyzej nalezy przybic¢ na kazdym legarze gwozdziem z gory
przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w ptaszczyzne boczng (nad pidrem lub we wpust). Gtowki gwozdzi
powinny byc¢ zagtebione za pomocq pobijaka.
Kolejne deski nalezy przybija¢ na kryty gwozdz, na kazdym legarze po uprzednim silnym docisnieciu kazdej
deski do deski zamocowanej za pomoca klamer ciesielskich i klindw.
taczenie desek na dtugos¢, nalezy wykonywac za pomocg listwy dziatowej przymocowanej do legara,
a potaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego.
Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz Scian przez przybicie listew podtogowych przysciennych lub cokotow
wedtug wymagan jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny by¢ wyrobione od strony
Sciany wyciecia umozliwiajace wentylacje przestrzeni podpodtogowej,
Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktére wykonuje sie pasmami réwnolegtymi do
dtugosci desek. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna by¢ bezposrednio po
oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcienczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w
stosunku 1:12

5.4. Uktadanie ptytek podtogowych:
5.4.1. Przygotowanie podfoza - podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierdwnosci podioza, ktdre uniemozliwiajg zastosowanie
prawidtowej grubosci warstwy (2+5mm), nalezy korygowa¢ uzywajac materiatow zalecanych do tego typu prac.
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6.

Nadmierng chtonnos¢ podtoza nalezy zredukowaé, stosujac emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci
klejenia piytek na stabych podiozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do
oczyszczenia) zaleca sie wykonaé probe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu piytki i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach. Wykonujac okitadziny z plytek na stabilnych i usztywnionych sklejkach
wodoodpornych lub bezposrednio na powierzchni starej glazury nalezy stosowac zaprawe klejaca o zwiekszonej
elastycznosci i przyczepnosci lub zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej.

5.4.2. Przygotowanie zaprawy - zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy
wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujac zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy
wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzadzonego zgodnie z instrukcjg znajdujaca sie na jej opakowaniu.
Dalsze czynnosci nalezy wykonac tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji
elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin

5.4.3 Uktadanie ptytek - w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek, zaprawe nalezy nanies¢ na
przygotowane podtoze gtadka pacq stalowa, a nastepnie rdwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac (mozliwie w
jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktadac zaprawy na zbyt duzg
powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wiasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w
zaleznosci od parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek,
zaleca sie przeprowadzic test polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli

klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce s czyste, nalezy usunac starg warstwe
kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisnac ja do podtoza.
Ilos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna byc¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku
z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz okfadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwac nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna
rozpoczaC po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatosc
uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

5.4.4. Fugowanie plytek - zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapic¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je
uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni
spoiny wodg moze powodowac¢ wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie
wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania
suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowac optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni
czystg woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niewielkich rdznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie byla narazona na opady atmosferyczne, niskie
temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze
zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametrow i powstania przebarwien. Roznice w gtebokosci spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne
zmywanie oktadziny mogg powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego odcienia koloru.
W spoinach znajdujacych sie w miejscach szczegdlnych okfadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne,
dylatacje) nalezy stosowac odpowiednie listwy wykonczeniowe lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi,
np. silikonem.

W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym
wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

10.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocq naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia
PN-EN 13228/2003(U)- Podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkowe
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 87:1994 Pytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 147076:2006 Schody drewniane - terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA Nr 10
STOLARKA

SPIS TRESCI:

. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT )
. WYKONANIE ROBOT )
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT .
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej (drewniane okna skrzynkowe, i aluminiowej)
W sktad tych robdt wchodzi:
- Drzwi i bramy
- Okna i naswietla.
- podokienniki
ujete w projekcie i przedmiarze robdt.
Uwaga:

Stolarka zewnetrzna wykonana na wzor stolarki istniejacej (wg projektu stolarki autorstwa mgr inz.
Danuta Rynkowska)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

OCoONOTUT-hh WN

2. Materialy
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien projektowanych:Umax=1,1 W/m2*K.
2.1. Stolarka okienna (drewniana skrzynkowa i krosnowa) — budynek kamienica
Stolarka okienna kolor biaty lub jego modyfikacja — ztamana biel (kolor pertowy S 10102 - Y)
2.2 Stolarka okienna drewniana zespolona — budynek oficyna. Kolor jw.
2.3. Okna pofaciowe — drewniane, szklenie szkto bezpieczne 02. Wskazane w projekcie okna wyposazy¢ w sitowniki
instalacji oddymiania.
2.4. Drzwi i bramy zewnetrzne na wzor stolarki istniejacej. Wyposazone w sitowniki oddymiania.
2.5. Drzwi wewnetrzne drewniane plytowe z ptyt drazonej. Kolor ustali¢ na podstawie odkry¢ kolorystyki pierwotnej.
2.6. Drzwi wewnetrzne aluminiowe i PCV wg producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
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5.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan

wysokos¢ szerokosc zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraC substancji szkodliwych dla

5.4 Uszczelnienie elementéw stolarki ppoz (spetniajacej wymagania odpornosci ogniowej EI) nalezy wykonac z pianki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

23 W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

24 Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

25 Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz

3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

26 Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

27 Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

28 Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

29 Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST

30 Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng od strony muru.

31 Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

32 Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

33 Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

34 Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydfami a . .
oscieznica

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

zdrowia.

uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla stolarki — pianka uszczelniajaca czerwona

5.5 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyjac kliny drewniane w celu zapewnienia prawidtowej ochrony ppoz

i zachowania ciggtosci tej ochrony




6.2.

10.

Kontrola jakosci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
-  sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest:
- szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NF 11
KONSTRUKCJIIE STALOWE I SLUSARKA

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

.TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OCoONOTUTDhWNEH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
- konstrukgcji stalowej — wzmocnienia belek drewnianych stropu

- nadprozy stalowych otwordow w Scianach

- belek stalowych stropu i balkonu

- balustrad balkondw (kamienica)

- zadaszenie ostony $mietnika

- trzepak

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montazu w/w elementdw ujetych w projekcie i przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; lub wskazanym w projekcie.
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powiloki malarskie wg projektu i niniejszych SST.

2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukgji
Sktadowanie wyrobdéw Slusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

—  zgodnosci z atestem wytworni,

—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

2.6. Balustrady balkonowe ( kamienica)

Istniejace balustrady zdemontowac, przebudowac¢ — podwyzszy¢ o 25 cm, naprawi¢ uszkodzone elementy, oczyscic,
pomalowac i wmontowa¢ w pierwotnym miejscu

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm..

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
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3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjq konstrukcyjna.
- Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetniac
wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
—  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
—  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg dla konstrukcji stalowej ilos¢ ton zamontowanych, balustrad w m2. m. malowanie w m2
Ilos¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

0Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA NI 12
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI:

1.1.
1.2.

1.3.

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT .

. WYKONANIE ROBOT .

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT .

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robdt malarskich:

- Malowanie tynkow wewnetrznych

- Malowanie drewna

- Malowanie elewacji budynkow

OCoONOTUTDhWNEH

ujete w projekcie i przedmiarze robdt.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistq o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnoé¢ — 6-10 m%/dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnoé¢ — 15-16 m?/dm?,
— max. czas schniecia -8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powioki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachldéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnoéé — 6-10 m?%/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnoéé — 4,5-5 m%/dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnoéé — 5-6 m%/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoéé — 6-8 m%/dm>
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m¥/dm?
— czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m¥/dm?
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m%/dm>
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
- gestoé¢: max. 1,6 g/cm®
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentow: max. 90 m
— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— grubo$¢ — 100-120 Om
— przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
— elastycznosc¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od
podtoza,
— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7.Malowanie elewacji
Catos¢ pomalowac farba na bazie spoiw silikatowych — farba nanoporowa.
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Na cokotach oraz w strefie parteru, aby utatwi¢ zmywanie lub czesciej wykonywane przemalowania (np. z
powodu np. grafitti), zaleca sie stosowanie fatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na zmywanie farby
silikonowej (np. Baumit SilikonFarbe).

Nie zaleca sie stosowania preparatow tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz zawierajq one w swym

sktadzie wosk, ktory zmienia kolor i potysk, zamyka paroprzepuszczalno$¢ powtoki oraz utrudnia powtdrne
malowanie powierzchni.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
—  catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowal farby w rdznych
odcieniach.
UWAGA:
Ostateczny dobor kolorystyki dobrany zostanie na etapie realizacji w uzgodnieniu
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu. Dobor kolorystyki poszczegdlnych elementow
okresli¢ na podstawie odkrywek.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
—  sprawdzenie wsigkliwosci,
—  sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

0Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podifoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawq
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

9.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

10.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong ilo¢ m?> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE Nr 13
Droga place i chodnik z kostki brukowej betonowej

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

.TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA INFORMACIE

OCoONOTUTDh WNEH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zewnetrznych w zakresie:
- droga manewrowa z kostki betonowej szarej

- parking wyznaczeniem pasow postojowych dla samochoddw osobowych z kostki betonowej- grafit

- chodnikow i podejs¢ do budynkow z kostki betonowej

- zieleni na pozostatych pasach zagospodarowania terenu

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45233222-1 | Roboty w zakresie chodnikow

45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogodlne.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy
betonowych o wymiarach 8x30 cm,

Koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia na nim konstrukcji chodnika.
Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie pod chodnik.
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

tawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu
pieszego lub samochodowego.
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Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale w fazie produkgji.
Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktdrym wykonano koryto chodnika.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Drogq dojazdowg z kostki betonowej gr 8 cm

- Plac przy $mietniku, opaski, chodniki z kostki betonowej gr 8 cm

- Ogrodzenie naprawa

- Zzielen

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i 0sob trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych
i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach
ogdlnych” pkt 2.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, ST,
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt drogowych i chodnika muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrddta sq niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Kostka betonowa

Przy budowie nalezy zastosowac betonowg kostke brukowa - szarg :

- grubos¢ 8 cm — bez fazowanych krawedzi

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek). Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50. Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki
betonowej wynoszg + 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz £ 5 mm dla wysokosci. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Kostka betonowa powinna by¢ sktadowane w
paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii kostki na budowie,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢  odmiany 1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Cement

Cement uzyty na posypke cementowo-piaskowq oraz uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do
wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne normami.

Piasek na podsypki i warstwy odsaczajace

Do konstrukcji nawierzchni nalezy wykorzystac :
piasek $rednioziarnisty:
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- gr. 10cm — chodnik

Pospdtka;

- gr. 10 cm — doga manewrowa i parkingi

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegdlnione wiasciwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: Wzorcowa

Krawezniki betonowe

Nawierzchnie jezdni ograniczy¢ kraweznikami ulicznymi betonowymi 15x30 cm, wystajacymi w $wietle 10 cm. Nalezy
utozy¢ je na fawie z betonu B-15 z oporem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow wynosza 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla wysokosci i szerokosci.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢
i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci: wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw 2 mm, szczerby
i uszkodzenia krawedzi i narozy nagornej powierzchni Sq niedopuszczalne. Szczerby
i uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych powierzchniach:

- max. liczba 2,

- max. dtugos¢ 20 mm,

- max. gtebokos¢ 6 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Beton
Beton B-15 na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Obrzeza betonowe

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla pozostatych. Powierzchnie obrzezy powinny
by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosc wad i

uszkodzen

Gatunek I
1 2 3
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni, kraweznikdéw [mm] 2

Ograniczajacych powierzchnie gorne

2. niedopuszczalne
(scieralne) [mm] P

Elementy . ) .. | Ograniczajacych pozostate
betonowe Szcze_erby i uszkodzenia krawedzi i powierzchnie:
narozy -
Liczba max 2
Dtugos¢ max [mm] 20
Giebokos¢ max [mm] 6

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii obrzezy na budowie,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdow wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. W razie wystapienia
watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj
badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.
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Podbudowa

Warstwa piaskow réznoziarnistych lub pospdtki w ramach wymiany gruntéw nasypowych i nienosnych

- projektowana warstwa odsaczajaca z pospotki gr warstwy 10 cm z zageszczeniem do I,>=1,03

- projektowana podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm dla placu i drogi manewrowej.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i
ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowesj.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatéow

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7. Palety z kostka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci

palety.
Nalezycie  wymieszane  kruszywo, o  wilgotnosci  optymalnej  nalezy  dostarczy¢ na  budowe
w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi

i segregacja. Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno spetniac
wymagania okreslone w ST Warunki ogdlne.

Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakoS¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wtasciwych robot nalezy wykonac roboty przygotowawcze, wygrodzic strefy bezpieczenstwa,
rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych z danymi
wedtug projektu technicznego. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja techniczng

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ tak dobrana pod katem posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu modna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych robdt podbudowy nawierzchni. W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkow oraz Inspektora, a roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne; gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub
inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
a dalsze prac prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

5.2. Podtoze pod podbudowe

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz okreslony w projekcie.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywac¢ wedtug wczesniej
przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Warstwa piaskéw réznoziarnistych lub pospétka
Podbudowa w ramach wymiany gruntu wraz z zageszczeniem do Is>=1,00

Podbudowa pomocnicza

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa
Podkiad z tlucznia kamiennego

Podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31 mm wykona¢ zgodnie z projektem

Podsypka cementowo - piaskowa

Grubos¢ warstwy podsypki cementowo — piaskowej pod budowe chodnikéw z kostki brukowej powinna wynies¢ 10
cm po zageszczeniu. Podsypke cementowo — piaskowg 1:4 grubosci 3 cm zastosowac do budowy dogi manewrowej i
parkingu.

5.3. Mieszanka z kruszywa

Mieszanke kruszywa o] uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia
i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji po drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki z kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach, aby jej ostateczna grubosc¢
byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze
nastgpic po odbiorze przez Inspektora poprzednie;j.
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5.5. Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.

5.6. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-99/B-06050.

5.7. Ustawienie obrzezy

Mieszanke kruszywa o] uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia
i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji po drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w

sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.8. tawy

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton B 15 rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251.

5.9. Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowe;j.
Grubos¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu. Catos¢ posadowic na tawie
z betonu B-15 o wymiarach wg projektu z oporem. Po stronie przeciwlegtej wykona¢ obramowanie w opornikdw
betonowych na tawach betonowych z oporem. Na granicy stanowisk parkingowych z drogg oraz na wiaczeniu drogi
wykonac krawezniki betonowe (wtopiony) uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm. Catos¢
posadowi¢ na tawie z betonu B-15 o wymiarach wg projektu.

5.10. Krawezniki

Swiatto kraweznika od strony drogi lub parkingu powinno wynosi¢ 12 cm ponad nawierzchnie z kostki. Sciana
kraweznika z drugiej strony powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
ubitym gruntem przepuszczalnym.

5.11. Wykonanie nawierzchni

Nalezy wykonac korytowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi punktami ST oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru, ustawi¢ obrzeza i krawezniki oraz wykona¢ podbudowe zgodnie z ST i projektem.

5.12. Zakladanie zieleni

Przygotowanie terenu do zatozenia zieleni poprzez:

- oczyszczenie terenu;

- wybranie warstwy ziemi o grubosci 10 cm - nawiezienie ziemi o grubosci 10 cm pod zatozenie trawnika.
- nasadzenia — krzewy iglaste

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady  dokonywania  takiej kontroli powinien ustalic  kierownik  budowy w  porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub  certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
wyzej.

- Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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Badania i pomiary wykonanej podbudowy

Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu: podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach.
Dopuszczalne odchyitki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ 10%.

Rownos¢ podbudowy

Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Rownos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa. Dopuszczalne rdznice w stosunku
do wartosci projektowanych nie powinny przekraczac¢ wiecej niz + 0,5 %.

Kontrola law

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja:

- Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ 0,5 cm na catym odcinku.

- Wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na catym odcinku tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg: dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci tawy + 20%
szerokosci projektowanej.

- Zgodno$¢ wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiarow
szerokosci gornej powierzchni taw wynosi = 20% szerokosci projektowane;j.

- RAwnos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez

przytozenie w dwdch punktach, na catym odcinku tawy, trzymetrowej faty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig fawy i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

- Dopuszczalne  odchylenie  linii  kraweznikdw.  Dopuszczalne  odchylenie  linii  kraweznikdw
w planie od linii projektowanej wynosi + 0,5 cm na caty odcinek kraweznika.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest m3, a nawierzchni — m?, obrzezy, taw i
kraweznikdw — mb.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kraweznikdw dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Odbidr kraweznikow powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu. Odbidr chodnikéw i placéw
dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez
hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoé¢ za m? (metr kwadratowy) nawierzchni i za mb (metr biezacy) obrzezy, kraweznikéw, faw nalezy przyjmowaé
na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wynik pomiardw i badan.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- rozscielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

- utozenie podbudowy,

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
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- utozenie kostki,
- zawatowanie kostki,

- zamulenie szczelin drobnym kruszywem,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewania woda.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt azurowych obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- rozscielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

- utozenie podbudowy,

- rozscielenie podsypki piaskowej,

- utozenie piyt,
- zawatowanie piyt,

- zamulenie szczelin drobnym kruszywem,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewania woda.
Cena jednostkowa wykonania 1 m obrzezy, kraweznika lub tawy obejmuje:

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- rozscielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

- utozenie podbudowy,

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ustawienie kraweznika, obrzeza

Jezeli uzgodniono ryczattowy sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady pfatnosci reguluje umowa o
wykonanie robdt budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i informacje

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2005.

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydawnictwo Forum, 2006.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005

Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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