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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Remont i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poznańskiej 32 w 

Poznaniu – instalacja centralnego ogrzewania z kotłowniami i instalacją gazu, instalacja wody i 

kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzne przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

1. Wstęp. 

1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. 

centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej, kotłowni z instalacją gazu oraz 

przyłączy zewnętrznych wody oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Projektant sporządzający dokumentację projektową moŜe wprowadzić do niniejszej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

robót uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 

które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadku małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie: 

- montaŜu nowej instalacji centralnego ogrzewania, 

- montaŜu nowej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, 

- montaŜu nowych kotłowni gazowych z instalacją gazu 

- montaŜu nowych przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej 
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Roboty wykonane mają być przy uŜyciu materiałów o parametrach technicznych nie gorszych 

niŜ określone w projekcie budowlanym. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.3.w 

pełnym zakresie tzn. wraz z robotami i czynnościami niewymienionymi w udostępnionych 

opracowaniach lecz koniecznych do prawidłowego wykonania i przekazania do uŜytkowania 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie 

związane z mogącymi wystąpić kosztami uzupełniającymi. Opracowane do projektów 

przedmiary robót i ślepe kosztorysy ofertowe stanowią opracowanie pomocnicze. Całość 

zakresu zamówienia określają projekty. 

 

1.4. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 

wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
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pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i 

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 

jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.5. Teren budowy 

1.5.1. Charakterystyka terenu udowy 

Roboty przeprowadzane będą wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Strefę robót naleŜy 

odpowiedni wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa 

Budowlanego. Gruz budowlany winien być wywoŜony z placu budowy na bieŜąco. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieŜąco czystości wewnątrz jak i na 

zewnątrz budynku. 

Zamawiający protokolarnie przekaŜe Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
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uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

1.5.3. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 

są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 
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1.5.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 

przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 

został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.6. Dokumenty budowy 

1.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp 
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robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań i prób z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
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wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

 

1.6.2. KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

 

1.6.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyŜej, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 

oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde 

Ŝądanie. 
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1.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.7.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 - Dokumentacja powykonawcza 

 - Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 

ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

1.7.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca we wstępnej 

fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być 

aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót instrukcje w zakresie eksploatacji i 

konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. Wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
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urządzenia lub systemu.  

 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania  

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres  

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostroŜności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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1.8. Zarządzający wykonaniem umowy 

Zarządzający realizacją umowy (Inspektor nadzoru) w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy.  

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie. Ponad to materiały powinny 

mieć: 

-  aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów  powinny być dostosowane do rodzaju materiałów 

2. Materiały, aparaty i urządzenia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3.  Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane moŜna 

składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą naraŜone na uszkodzenia 

mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów naleŜy przestrzegać 

następujących wymagań: 

• rury instalacyjne stalowe naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, w 

oddzielnych dla kaŜdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
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• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować 

w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się równieŜ składowanie pod wiatą, lub na 

wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 

• materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) naleŜy przechowywać w 

pomieszczeniach suchych i przewiewnych 

•  silniki elektryczne, aparaty itp. naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i 

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach, 

• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie 

blachy, drobne kształtowniki itp., naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, z 

odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 

• narzędzia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; naleŜy je odpowiednio 

zakonserwować przed działaniem korozji, 

• sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną i roboczą naleŜy przechowywać w 

pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półach według 

gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym Ŝe odzieŜ roboczą uŜywaną, 

zatłuszczoną, naleŜy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną 

warstwami; odzieŜ i wyroby futrzani naleŜy zabezpieczyć przed gryzoniami i 

molami 

• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. naleŜy magazynować w 

oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z 

zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz bhp; 

wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; 

pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały 

powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz 

na zewnętrznej stronie drzwi naleŜy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a 

w pobliŜu wywiesić instrukcję przeciwpoŜarową, 

• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych 

naleŜy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i 

nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli naleŜy ostroŜnie transportować, 

nie wolno ich rzucać ani uderzać, naleŜy je chronić przeć nagrzaniem (równieŜ 

przez promienie słońca). Puste butle naleŜy składować oddzielnie butle tlenowe 

naleŜy chronić przed zatłuszczeniem, gdyŜ moŜe to spowodować poŜar  i 
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ewentualny wybuch; magazynowanie powinno być zgodne z przepisami 

szczególnymi lub z normami państwowymi 

 

2.3. Rodzaje materiałów. 

Dokładne rodzaje oraz ilość materiałów określa dokumentacja projektowa.  

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do realizacji projektowanego zadani konieczne będzie uŜycie następującego sprzętu: 

- elektronarzędzia – wiertarki i młoty kująco-wiercące, 

- sprzęt spawalniczy, 

- zestaw kluczy monterskich, 

- przyrządy do ciecia rur, 

- szlifierki kątowe, 

 - obcinarki, 

 - samochód dostawczy, 

- ubijaki spalinowe, 

- zagęszczarki wibracyjne, 

- spręŜarki kołowe, 

- zgrzewarki do rur PE 
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4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiałów w sposób wykluczający ich 

przesuwanie i uszkodzenie. Składowanie materiałów instalacyjnych i urządzeń na budowie 

musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią, opadami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją 

projektową, warunkami technicznymi oraz specyfikacją techniczną. 

Błędy w wykonywaniu robót będą usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora nadzoru odnośnie poprawek muszą być wykonywane w wyznaczonym 

przez niego czasie – pod groźbą wstrzymania robót. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych powinny być zakończone roboty: 

- roboty budowlane. 

 

5.3. Wykonywanie robót 

a) instalacja ogrzewania: 

Instalację c.o. grzejnikową wykonać naleŜy się z rur z polietylenu sieciowanego w systemie 

rozdzielaczowym Rehau. Jako urządzenia grzejne zastosowano stalowe płytowe z podejściem 
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dolnym.  

Instalację grzewczą podłogową wykonać się z rur PEX, łączonych poprzez systemowe 

kształtki  na tuleje zaciskowe. W projekcie przyjęto system instalacyjny firmy Rehau, przy 

czym dopuszcza się moŜliwość zastosowania systemowych rur PEX innych producentów pod 

warunkiem zachowania projektowanych średnic rurociągów.  

Po zmontowaniu instalacji naleŜy ją kilkakrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę 

ciśnieniową „na zimno” na ciśnienie 4,5 bar. Próbę prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – COBRTI Instal. Po pozytywnym 

wyniku próby szczelności „na zimno”, po podłączeniu instalacji do źródła ciepła naleŜy 

wykonać próbę „na gorąco” polegającą na oględzinach instalacji podczas jej normalnej pracy 

przy temperaturze i ciśnieniu roboczym. 

. 

MontaŜ rurociągów: 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed 

zamontowaniem rur naleŜy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych rur nie wolno uŜywać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

• załoŜenie tulei ochronnych 

• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym 

• wykonanie połączeń 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna 

przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzna tulei naleŜy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 

mm od grubości ściany lub stropu. 

 

MontaŜ grzejników: 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów dla grzejnika 

• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 
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• zawieszenie grzejnika 

• montaŜ zaworów grzejnikowych 

• podłączenie gałązek grzejnikowych. 

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, 

lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało 

zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca 

się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 

wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po 

połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne 

napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformacje grzejnika lub 

zniszczenie powłoki lakierniczej. Gałązki łączone będą z armatura i osprzętem za 

pomocą połączeń gwintowanych. Uszczelnienie tych połączeń naleŜy wykonać za 

pomocą uszczelek, taśmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpowietrzenie 

instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy TACO, z zaworem stopowym, 

montowanym w najwyŜszych punktach instalacji. 

 

Badania i uruchomienia instalacji: 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalacje kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalacje napełnić 

woda uzdatniona o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje naleŜy dokładnie 

odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy 

temperaturze zewnętrznej powyŜej 0°C. W czasie prowadzenia próby szczelności 

instalacji w stanie zimnym , połączonej z jej płukaniem, wszystkie zawory przelotowe i 

grzejnikowe musza znajdować się w stanie całkowitego otwarcia (zawory 

termostatyczne winny mieć załoŜone kapturki ochronne zamiast głowic 

termostatycznych). 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz 

nie mniejsze niŜ 4 bary i nie większe niŜ 10 barów. Z próby ciśnieniowej naleŜy 

sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno naleŜy 

przeprowadzić co najmniej 72-godzinną praca instalacji (rozruch wstępny), przy 

najwyŜszych moŜliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania 

instalacji w stanie gorącym naleŜy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawić 

projektowane wartości nastaw. Podczas rozruchu wstępnego naleŜy wyregulować cała 

instalacje celem uzyskania Ŝądanych przepływów w grzejnikach. Po zakończeniu 

rozruchu wstępnego naleŜy wykonać próbę ciśnienia na gorąco.  

 

b) instalacja wody i kanalizacji sanitarnej 

MontaŜ przewodów wody 

Woda wodociągowa do poszczególnych przyborów sanitarnych zostanie doprowadzona 

z nowego przyłącz. Instalację rozprowadzającą wykonać z rur z polietylenu 

sieciowanego oraz z rur stalowych ocynkowanych. Instalację wody zimnej, ciepłej 

prowadzić zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej, przy czym dokładną trasę 

przebiegu przewodów naleŜy ustalić po uzgodnieniu usytuowania punków czerpalnych.  

Rurociągi naleŜy izolować izolacją o grubości zgodniej z PN-B-02421. Rurociągi wody 

zimnej chronić przed wykraplaniem się wody na ich powierzchni poprzez zaizolowanie 

izolacją ze spienionego kauczuku. Typ armatury oraz przyborów sanitarnych uzgodnić z 

Inwestorem na etapie realizacji. Mocowanie przewodów biegnących wzdłuŜ ścian i 

stropów wykonać za pomocą opasek rurowych, zawieszeń i wsporników z 

zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodów prowadzone przez przegrody 

budowlane naleŜy zabezpieczyć tulejami ochronnymi umoŜliwiającymi swobodne 

przemieszczanie przewodów. W obszarze tulei nie moŜe być wykonane Ŝadne 

połączenie na przewodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem naleŜy wypełnić 

kitem plastycznym 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej naleŜy ją dokładnie dwukrotnie przepłukać 

wodą aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń oraz poddać próbie szczelności 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – 

Cobrti Instal.  
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MontaŜ przewodów kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC np. Wavin. Podejścia do przyborów 

oraz piony naleŜy wykonać z rur systemu kanalizacji wewnętrznej, natomiast instalację 

podposadzkową z rur kanalizacyjnych zewnętrznych klasy SN 4. Piony kanalizacyjne 

prowadzić w bruzdach ściennych lub przy ścianach, a następnie zabudować płytami 

gipsowo-kartonowymi. Na pionach, przed wejściem w posadzkę zabudować rewizje, a 

piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi lub zaworami 

napowietrzającymi w budynku. Średnice rurociągów podposadzkowych oraz 

poszczególnych podejść określono na rysunkach. 

Instalację kanalizacyjną przed zakryciem naleŜy poddać próbie szczelności poprzez 

wizualne oględziny podczas swobodnego przepływu ścieków. Rurociągi 

podposadzkowe zalać wodą do najwyŜej połoŜonego kolana łączącego poziom z 

pionem i równieŜ poprzez oględziny ocenić ich szczelność. Instalacje wyprowadzić do 

studzienek kanalizacyjnych poza budynkiem . 

Podczas montaŜ zwrócić szczególną uwagę by: 

1. Połączenia kielichowe rur z PVC naleŜy wykonywać przy uŜyciu pierścienia gumowego 

średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod 

kątem 15—20°, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej, tak aby 

odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 

2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 110 

mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 

kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 160 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, 

wpustów podwórzowych, pionów deszczowych oraz przy kilku przewodach razem 

połączonych. 

3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 

sanitarnych powinny wynosić: DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, 

umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu łazienkowego podłogowego, DN 75 

mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 

wpustów podłogowych DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŜności 

od średnicy przewodu wynoszą : 

- dla przewodu o średnicy DN 100 mm - 2,5 %, 

- dla przewodu o średnicy DN 150 mm - 1,5 %, 

- dla przewodu o średnicy DN 200 mm - 1,0 %, 
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5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie 

technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 

(pionem) i z zasady osiowego montaŜu elementów przewodów. 

6. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 

pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°. Stosowanie na tych 

przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o 

kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 

7. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać 

odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania 

się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 

obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować 

rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) naleŜy stosować na kaŜdej 

kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciąŜeń 

rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie 

mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezaleŜnie. 

8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm — 1,0 m, 

- dla rur z PVC i PP średnicy powyŜej 110 mm — 1,25 m, 

- dla rur z pozostałych materiałów — 1,5 m. 

9. Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą 

połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w 

czasie montaŜu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację 

mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłuŜeń termicznych przewodów 

łączonych przez klejenie naleŜy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów. 

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą naleŜy układać na podsypce z piasku 

grubości 15—20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub 

powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed 

osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody moŜna układać bez 

podsypki piaskowej. 

11. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich 

oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące 
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do czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach naleŜy przewidywać na najniŜszej 

kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagroŜenie zatkania przewodów, 

czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umoŜliwiające łatwą eksploatację, lecz 

utrudniające dostęp osobom niepowołanym, przewody kanalizacyjne poziome naleŜy 

równieŜ wyposaŜyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości 

między czyszczakami powinny być zgodne z normą PN-92/B-10735. Dopuszcza się 

wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 

odpowiedniego szczelnego zamknięcia, piony deszczowe wewnętrzne naleŜy 

wyposaŜyć w skrzynki rewizyjne średnicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi 

pokrywami czyszczakowymi. 

12. Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyŜej 

okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie 

mniejszej niŜ 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie 

pionowe przedłuŜenie przewodów spustowych. 

13. Górna część rury wentylacyjnej poniŜej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni 

powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: dla 

pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu średnicy 100 mm - do 150 

mm. Dla przewodów średnicy większej niŜ 100 mm powiększenie średnicy rury 

wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona 

ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m. 

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niŜ 

trzech przewodów spustowych nad najwyŜej połoŜonymi przyborami kanalizacyjnymi 

do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni 

"przekroju tej rury nie moŜe być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów 

połączonych przewodów wentylacyjnych. 

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe 

do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 

przewodów dymowych i spalinowych. 

 

MontaŜ przyborów i urządzeń sanitarnych 

Podczas montaŜ przyborów sanitarnych stosować się do zasad: 

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takŜe umywalki, 

pisuary i zlewy naleŜy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaŜ oraz 

właściwe uŜytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
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obciąŜonego siłą statyczną równą 500 N, przyłoŜoną w środku przedniej krawędzi 

obrzeŜa przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

Miski ustępowe  naleŜy mocować w sposób zapewniający łatwy demontaŜ i właściwe 

ich uŜytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 

Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeŜy przy posadzce jest niedopuszczalne. 

Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych  mocowanych do ściany 

2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć w 

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 

gwarantować niemoŜność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 

przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć 

wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: przy miskach 

ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, 

automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm, przy wpustach 

podłogowych - DN 50 mm, przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100 mm, 

3. Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0,50 - 0,60 m nad podłogą, licząc od góry 

krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeŜeli nie są ustawione na szafkach naleŜy 

umieszczać na wysokości 0,80 - 0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na 

wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów 

zbiorowego Ŝywienia. 

4. Umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego 

ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących 

umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, 

obiektach słuŜby zdrowia i Ŝłobkach powinny być montowane w odległości 7 cm od 

tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów sanitarnych. 

5. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

MontaŜ armatury 

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 

pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

2. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być 

stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach 

instalacji oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być 

zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
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4. Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 

uŜytkowego naleŜy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

5. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość 

ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: baterie stojące do umywalek, 

zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montaŜu przyboru, baterie natryskowe 

ścienne 1,0 – 1,5 m nad brodzikiem, automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące — 

1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego. 

6. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, 

ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

7. Próby i badania instalacji wodociągowej : instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy 

poddać badaniom na szczelność. badania szczelności urządzeń naleŜy wykonywać w 

temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 0°C. Badania szczelności powinny być 

wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem 

izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być wykonana próba częściowa, 

jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemoŜliwe lub utrudnione. 

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z 

innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy 

przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia 

przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie 

poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego 

agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 

instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 

przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalację uwaŜa się za 

szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie 

instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 

zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić 

zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 

przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

 

           Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 
 

1. Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŜy urządzenie 

kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aŜ do stwierdzenia 

wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
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2. Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uwaŜa się za wyregulowane, jeŜeli 

woda wypływa z najwyŜej połoŜonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia 

zbiorników spłukujących nie przekracza w zakładach przemysłowych, budynkach 

administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut. 

3. Przed, przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody naleŜy wyregulować pracę 

źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac 

izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. 

4. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody naleŜy 

przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 

5. Urządzenie ciepłej wody moŜna uznać za wyregulowane, jeŜeli z kaŜdego punktu 

poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką 

± 5°C.Pomiaru temperatury wody naleŜy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu 

czerpalnego. 

6. Zawory bezpieczeństwa naleŜy tak wyregulować, aby otwierały się przy przekroczeniu 

wartości nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa naleŜy 

stosować legalizowany manometr kontrolny. 

7. Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montaŜową naleŜy dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 

poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Regulacja działania 

urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 

 

c) przyłącza zewnętrzne 

1. Roboty ziemne. 

Przed wykonaniem wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu dokładnego 

zlokalizowania podziemnego uzbrojenia terenu. W trakcie wykonywania wykopów – odkryte 

istniejące uzbrojenie terenu naleŜy zabezpieczyć korytkami z bali drewnianych opartych na 

gruncie po obu stronach wykopu. 

Wykopy naleŜy wykonać jako nieobudowane, ze ścianami o bezpiecznym nachyleniu skarp – 

odpowiednio do warunków gruntowych. 

Urobek naleŜy składać wzdłuŜ trasy wykopu w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. Dno 

wykopu musi być równe i oczyszczone z kamieni 
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2. Przygotowanie podłoŜa. 

W miejscach występowania gruntów sypkich rurociągi naleŜy układać na wyrównanym i 

oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym tak, aŜeby rurociąg przylegał do gruntu 

na ¼ obwodu na całej swej długości.  

W miejscach występowania gruntów nienośnych, takich jak torfy, namuły, kreda jeziorna lub 

gliny miękkoplastyczne naleŜy: 

– w przypadku miąŜszości tych utworów nie przekraczającej 0,5 - 0,6m naleŜy je 

usunąć z dna wykopu i zastąpić zagęszczoną podsypką piaskową do Ŝądanej niwelety dna, 

– w przypadku większej miąŜszości gruntów nienośnych – naleŜy wykop przegłębić o 

ok. 40cm, zastępując wybrany grunt zagęszczoną podsypką piaskową na gewłókninie. W 

przypadku występowania gruntów gliniastych na trasie wykopu – naleŜy wykop przegłębić o 

15cm  i wyrównać do Ŝądanej niwelety zagęszczoną podsypką piaskową. 

 

3.  Zasypywanie wykopów. 

Zasypywanie wykopów – po dokonaniu obsypki rury materiałem sypkim pochodzącym z 

wykopu lub z dowozu, na wysokość 30cm ponad wierzch rury, wykonanym z zagęszczeniem 

do wskaźnika zagęszczenia Is=0,92. Zasypywanie wykopów wykonywać warstwami po 40cm 

materiałem wydobytym z wykopów, z zagęszczeniem pod drogami do stopnia Is=0,92 dla 

głębokości poniŜej 0,8m oraz  Is=0,95 dla głębokości od 0 do 0,8m p.p.t. 

 

4. Roboty montaŜowe. 

Rurociągi układać na wyrównanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym do 

kształtu rury (na ¼ obwodu). 

Na wysokości 40-50cm nad rurociągami wodnymi naleŜy układać niebieską taśmę 

ostrzegawczą z drutem aluminiowym. Na połączeniach poszczególnych odcinków taśmy druty 

te naleŜy odizolować i powiązać ze sobą.  

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz wytycznym 

producenta rur. 
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6. Kontrola jako ści 

Kontrola wykonania w/w robót polega na sprawdzeniu ich zgodności ich wykonania z 

projektem, normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materiałów i jest ona 

prowadzona przez Inspektora nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania prac a w szczególności: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania prac 

- jakości /wyglądu i estetyki/ wykonania, 

- zgodności i prawidłowości montaŜu z dokumentacja DTR urządzeń oraz bezpieczeństwa 

eksploatacji urządzeń. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji.  

 

7. Obmiary robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 

obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
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robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

- mb – dla układania rurociągów, 

- kpl. – dla montaŜu urządzeń, 

- szt. – dla montaŜu armatury, 

- m2 – dla robót izolacyjnych i antykorozyjnych, 

- m3 – dla robót ziemnych 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy.         

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty przygotowawcze, 

– rurociągi układane podtynkowo, 

– rurociągi układane podposadzkowo, 

– rurociągi izolowane, 

– próby szczelności, płukania rurociągów, 

– zagęszczenie i zasypanie wykopów 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

– sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej, 

dokumentacji powykonawczej, pomiarów powykonawczych, 

– badania szczelności przewodów, 

– badania z uruchomienia urządzeń, 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być udokumentowane 

odpowiednim protokołem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 

techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 

przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli 

wszystkie wymagania zostały spełnione. 

JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania sieci i w zaleŜności od tego ustalić konieczne dalsze 

postępowanie.  

 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru. Płatność 

dokonywana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Projekty budowlane. 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, 

z późno zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz. 690, z późno zm.)    

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 

znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie 

ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 

129, poz. 844) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 

401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z 

1999r. Nr 80, poz. 980) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 

• Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 

poszczególnych rodzajów robót  
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