SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

remontowych w zwolnionym mieszkaniu przy ulicy Klonowa 14 m 2

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu,
ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne ulica

Klonowa 14 m 2 Poznah




WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia.
Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego- socjalnego w Poznaniu

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

_l)LamaMaj,aer;Zarzquomunalnych_Zaso.béwLokalowychSp.uz-0:07-,—60-7—70—Poznar-'1,~u-l.—Matejki-5—7 ;
2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. 60-770 Poznan, ul.
Matejki 57.
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84 Poznan,
Pl. Kolegiacki 17.
4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiadciciela obiektu ZKZL

- Poznan.
5) Przyszly uzytkownik - najemca Iokalu wskazany przez wiasciciela,

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia,

Remont zwolnionego lokalu socjalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalne.

Mieszkanie socjalne usytuowane w budynku mieszkalnym - Poznan, ulica Klonowa 14 m 2

1.3.2. Ogdlny zakres robét.
Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego skladajacego si¢ z: dwéch pokoi, kuchni, korytarza oraz tazienki
w niezbgdnym zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczegdlnych pomieszezet.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
I ROBOTY MURARSKI/ ROZBIORKOWE :

1. Wymiana kratek wentylacyjnych
2. Demontaz pétek w zabudowie w korytarzu
3. wykucie oscieznic drewnianych -2szt
4. Uzupeinienie $cianki w kuchni
II. ROBOTY MALARSKIE
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej
2. Zdarcie starych tapet
3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania tacznie z poszpachlowaniem oraz
gruntowaniem UNI GRUNT-em — ciany i sufity
4. Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm,~ $ciany i sufity
5. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewn. na sufitach
6. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na $cianach
7. Malowanie rur
. ROBOTY STOLARSKIE:
1. Obsadzenie o$cieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych - 2 szt
2. Wymiana skrzydta drzwiowego fazienkowego
3. Regulacja okien
4. Uzupetnienie i naprawa boazerii z PCV
5. Osadzenie naswietla

V. ROBOTY POSADZKARSKIE i OKLADZINOWE
o Wymiana podiogi z paneli w pokujach

V. ROBOTY ZDUNSKIE- brak




VI. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO — KANALIZACYJNE
Wymiana podejscia do zlewu

Wymiana zlewozmywaka wraz z syfonem

Wymiana baterii zlewozmywakowej

Wymiana urzadzenia sanitarnego porcelanowego — kompakt
Dezynfekcja i wymycie umywalki i wanny

Wymiana wanny

VIl. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE: (zakres i obmiar)

Instalacja wykonana jest w systemie TN- C, Przewody oraz osprzet sg w zlym stanie technicznym. Instalacja
wymaga wymiany.

Nowa instalacje wykonaé w systemie TN-S . ktéry spetnia normy standardowe wyposazenie mieszkan. Szczegéing
uwage zwrocié na strefe ochronng kuchni.

1.Zasilanie mieszkania wykona¢ przewodem YDY 5*6mm2 750V. Uktad pomiarowy -1 fazowy wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym

2.Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm2, 750V. i podzieli¢ na obwody
3.Instalacje elekiryczna oéwietlenia wykonaé przewodem YDY p 3(4)x1,5mm2,750V

4. Rozdzielnie typu TM RN 1*6 wyposazy¢é w elementy instalacyjne : wylgcznik gidwny FR 301- 1 szt ;lampka
neonowa | -301 — 1 szt , wylgcznik inst. nadmiarowo-pradowy S 301 wylacznik instalacji réznicowopradowy — 1szt

wykonac pomiary rezystancji i uziemienia. W przypadku braku mozliwo$ci braku podigczenie lub niekorzystnych
wynikéw pomiaréw R < 30 Q wykonac pofgczenia wyréwnawcze giéwne i uziom..

Wykonaé schemat ideowy i przeprowadzi¢ pomiary wykonanej instalacji elektryczneg;j.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wystgpienia z wnioskiem o przylaczenie do sieci energetycznej ENEA sp. z
0.0.

Wszystkie urzgdzenia i aparaty powinny posiada¢ certyfikat jako$ci i by¢ objete klasg bezpieczeristwa B.
Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie w wymaganiami normy PN-IEC 60364 normy wieloarkuszowej
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., ,w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"Dz.U.z 202r. Nr 75 poz 690 z pdznigjszymi zmianami.

Zaleca sie stosowanie normy N SEP-E -002, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy
planowania.

VIIl. ROBOTY GAZOWE:

s  Zakorkowanie podejscia gaz.
Wymiana kuchenki gazowe;j v
Préba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem
finst.z rur miedzianych/wraz z protokotem

IX. ROBOTY INNE:

e Mycie po robotach malarskich: okien , podtég

o Dezynfekcja tazienki

¢ Mycie grzejnikow

o Umycie posadzek z plytek ceramicznych

¢  Usuniecie zaluzji

¢ Wywiezienie i sktadowanie $mieci po remoncie

o Opinia kominiarska — przed i po robotach
Uwaga !

Szczegblowy zakres robot okresla przedmiar robot

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogédlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z urnowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz z jako$é zastosowanych materiatow kontynuowanych prac za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawea ponosi adpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$¢ wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu




spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich dokfadno$¢.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Mieszkanie 2 - pokojowe z kuchnig, korytarzem oraz tazienka
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okre$lonych

w ogolnych warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia.
2.2.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacjl robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.

Stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony

‘zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpoZzarowymi, w bezpiecznej odlegio$ci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry mégiby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. 2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz bedzie stosowat materialy posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Ksiazka obmiaru robét.




Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru rob6t wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét stanowigcy zatacznik do umowy. :

2.4.3. inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tez:

[) dokumenty wehodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertéw i konsultantéw;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nastepujacych dokumentéw:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy. '

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentagii
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspekioréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecefi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Atesty materialéow i urzadzen.

W przypadku materiatbw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreélajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy muszg posiadaé certyfikat jakosci wyrobu
oraz klas bezpieczerstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy
realizacjg umowy moze dopuséci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnoéé
tych materiatéw Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych
badar musza by¢ dostarczone przez wykonawca zarzadzajacemu realizacjg umowy.




Materiaty posiadajgce atesty, moga byé badane przez zarzgdzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.
W tym przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen, wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze byé¢ odpowiednio

‘skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow

ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skiadowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub rzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji fobdt, zaakceptowanym przed terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy
lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze
by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy pltatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokdtéw odbioru prac zgodnie
z Polskimi Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzien odbioru wykonawca
zobowigzany jest przedstawic cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw instalacii
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zalgczyé posiadang
dokumentacje atestow stosowanych materiaiéw. :

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegéiowo umowa.
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8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pézniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pbzniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehi odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestow i innych wymaganych $wiadectw.




