SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

remontowych w zwolnionym mieszkaniu przy ul. Wieluriska 2 m 1 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych w Poznaniu, ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne Ul Wielufiska 2 m 1 , POZNAN

OPRACOWAL :




WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia,

Remont i odnowienie lokalu socjalnego przy ul. Wieluniskiej 2 m 1w Poznaniu poprzez:

Zdemontowanie plyt styropianowych na sufitach , zmycie i pomalowanie Scian i sufitéw farba emulsyjna, , wymiana

wyktadziny podtogowych i ptyt OSB, malowanie okien, wymian zlewozmywaka z bateria, wykonanie wentylacji kuchni —

ocieplang ponad dach , wymiana instalacji elektrycznej,

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miasta Poznania, 60-770
Poznat, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych. Zaktad Budzetowy Miast
Poznania, 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84 Poznat,
Pl Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wlasciciela obiektu ZKZL
- Poznat.

5) Przyszty uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez whasciciela.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Remont zwolnionego lokalu socjalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Lokal usytuowany jest w parterowym budynku wielorodzinnym na przy ul. Wieluniskiej 2 m 1 w Poznaniu.

1.3.2. Ogélny zakres robot.

Przeprowadzenie remontu lokalu sktadajacego si¢ z: 2 pokoi , kuchni Jazienki i przedsionka w niezbgdnym zakresie
poprawiajacym stan techniczny poszczegélnych pomieszezets,

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

I.  ROBOTY MALARSKIE: (zakres i obmiar)

¢  Skasowanie wykwitéw (zaciek6w) na starych tynkach wewnetrznych na suficie oraz na $cianach
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania ( wyréwnanie nieréwnosci oraz gruntowanie
jednokrotne )

Nakiady uzupetniajace z gipsu szpachlowego na scianach i sufitach

Przygotowanie podtoza pod malowanie, poprzez - grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na $cianach
Malowanie okien i stolarki drzwiowej

1L ROBOTY MURARSKI/ ROZBIORKOWE : (zakres i obmiar)

Wykucie z muru i obsadzenie kratek wentylacyinych, drzwiczek
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.II na cianach i sufitach,
Rozebranie szafki kuchennej

Demontaz okapu i rury wentylacyjnej
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III.  ROBOTY STOLARSKIE: (zakres i obmiar) -

¢ Dopasowanie skrzydet drzwiowych

IV. ROBOTY POSADZKARSKIE: (zakres i obmiar)

®  Wymiana wyktadziny i ptyt OSB
Wymiana listew przysciennych

V. ROBOTY INSTALACYJINE WODNO — KANALIZACYINE,:

®  wymiana zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej ~ 1 szt
¢  Wymiana umywalki baterii umywalkowej

®  Wymiana urzadzenia sanitarnego kompakt
VL. ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE:

®  Wymian kuchenki czteropalnikowej

®  Sprawdzenie i ewentualna naprawa pieca
VILROBOTY INSTALACI ELEKTRYCZNEJ

1.Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

2.Instalacjg elektryczna gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm2, 750V. i podzieli¢ na obwody:
3.Instalacjg elektryczng oswietlenia wykona¢ przewodem YDY p 3(4)x1,5mm2,750V

4.Rozdzielnie typu TM RN 1*6 wyposazy¢ w elementy instalacyjne : wylacznik gléwny FR 301- 1 szt ;Jlampka neonowa |
-301 - 1 szt ,wylacznik inst. nadmiarowo-pradowy S 301 sWylacznik instalacji réznicowopradowy — 1szt ;( kazdy pokéj
oddzielnie)

6.Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze migjscowe

Badania i pomiary

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 1 fazy

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancji petli zwarciowej

Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego

Wykona¢ pomiary rezystancji i uziemienia. W przypadku braku mozliwosci braku podiaczenie lub niekorzystnych wynikéw
pomiaréw R < 30Q wykonaé potaczenia wyréwnaweze glowne i uziom.

Wykona¢ schemat ideowy i przeprowadzi¢ pomiary wykonanej instalacji elektryczne;j.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest do wystapienia z wnioskiem o przylaczenie do sieci energetycznej ENEA sp. z 0.0.
Wszystkie urzadzenia i aparaty powinny posiadaé certyfikat jakosci i by¢ objete klasa bezpieczefistwa B,

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie w wymaganiami normy PN-IEC 60364 normy wieloarkuszowej oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r,, ,w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”Dz.U.z 202r. Nr 75 poz 690 z poZniejszymi zmianami,

Zaleca sig stosowanie normy N SEP-E -002, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.

VIIL. ROBOTY ZDUNSKIE: (zakres i obmiar)
®  Przestawienie piecéw kaflowych-2 szt.
IX. ROBOTY INNE: (zakres i obmiar)
Myecie po robotach malarskich: okien ,drzwi podiég
Mycie plytek podiogowych i §ciennych

Wywiezienie i skfadowanie $mieci i gruzu po remoncie
Zamontowanie rury ocieplonej ponad dach — wentylacja kuchni

Opinia kominiarska oraz opinia kominiarska powykonawcza




2. Prowadzenie rob6t
2.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z urnowa i scisle przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz z
jako$¢ zastosowanych materiatow kontynuowanych prac za ich zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosé
wszystkich element6w robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi$mie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka
Lokal socjalny dwa pokoje, kuchnia i fazienka oraz dwa przedsionki w budynku parterowym mieszkalnym wielorodzinnym.
2.2.2, Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontuy - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogblnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzei.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawcea potwierdzi u odpowiednich
wladz, ktére sq wiascicielami instalacji i urzadzes.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych i
podziemnym. .

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska,

Stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zattudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosei od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.




2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$é robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy
2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w kt6rym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegblowe obmiary wykonanych rob6t robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonaweg i wyceniony przedmiar robét stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budoewy.

Oprécz dokumentow wyszczegélnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty'budowy zawieraja tez:
1) dokumenty wchodzace w sklad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertéw i konsultantéw;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokument6éw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykenawcg w trakcie trwania budewy.
2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nastgpujacych dokumentéw:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.
2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialéw urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoticzeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjs umowy.
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3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacji projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecer zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materialéw i urzagdzen.

W przypadku materialéw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiadaé certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczefistwa. Przed
wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$é tych materialéw Produkty przemystowe muszg posiadag atesty
wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badafi musza by¢ dostarczone przez wykonawcg, zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie, W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne musza, by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z
placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawey wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
kt6rych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie spraweg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.2. Skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$é i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szezegélnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezedniej, jesli wymagane jest badanie materiatu Iub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6Zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakogé
wykonywanych robét i §rodowisko. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta, wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakodci i projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t fusi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli ptojekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ péZniej zmieniany bez Jjego zgody. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i
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narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotana Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dziefi odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ catos¢ posiadanej dokumentacji budowy, facznie z protokétami pomiaréw instalacii elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewod6éw kominowych i zataczyé pdsiadana dokumentacjg atestéw stosowanych

materialéw.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwiazane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U. Nr
75/2002 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z p6zniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez whadze paistwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwick sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegal
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.




