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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu prac remontowych
ogélnobudowlanych i instalacyjnych wod-kan , . w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul.
Glogowskiej 189 B w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.




1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu Zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenia, zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych

i koncowych ,w miare potrzeby ,rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu-takze
dziennik montazu. :

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw

0 ocenie zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catogé uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rdzumiec’ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, InZynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001r.Nr 5 poz. 42 z poz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robé6t budowlanych oraz zdarzes i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

7

J




v‘v/r

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
Jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ‘pisemnej dotyczacej realizacii
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$é obiektu
budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenia techniczne i praktyke zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdr na budowie

i wykonuje biezacq kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELECQC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub »dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0gélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub




wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz  wskazanie szczegbtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopieni scalenia robét.

1.4.28. Wspélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych
Patistw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowier: publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od Imaja 2004r.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robét, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — brak.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby w
jednym z nich sq obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w »Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robdt lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie
podejmowa¢é wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwodcig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
: {

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny  sprzet — przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne
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obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. '

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagafi okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robét .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania Jub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badafi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST,
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2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym* zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw

i ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji proj ektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. ‘

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeti na osie i innych parametréw
technicznyeh. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obeigzen
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako§¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodnos$¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jako$ci, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
rob6t zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzgt
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét =z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje




Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
¢ Polskg Norma lub
* Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

. 3. DoKkumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryijne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru. '

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
zgloszenie rozpoczecia robét,
protokoty przekazania terenuy budowy,
protokoly odbioru robét,
protokoty z narad i ustales,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT




7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje
W sposob ciggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do
celow platnoscei lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcee. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koficowej ocenie jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoblnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia

Inspektora nadzoru. "




Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czgs$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru konicowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koficowego robét dokona komisja Wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnogci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalefi przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych  robét
W poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru konicowego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

" Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. protokoly odbior6w robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoly odbioréw czesciowych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST,

4. protokoty badan.




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koticowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda ujete

w protokole odbioru robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér po uplywie okresu gwarancji

Odbiér po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych

z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy)
robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI ,,

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy: ﬁ
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pézn. zm.).
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwiei publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z2002r. Nr 147, poz.1229).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
z pdzn. zm.).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzn. zm.).
* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).




10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow  deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych , (tom I,
IL, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ogrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I IN STALACYJNE
B. 01.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac remontowych ogolnobudowlanych oraz instalacyjnych wod-kan w lokalu
mieszkalnym nr 3 przy ul. Glogowskiej 189 B w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
remontem lokalu mieszkalnego 3 przy ul. Glogowskiej 189 B w Poznaniu.
Zakres robdt obejmuje:
1.4. Okreslenia podstawowe
- Wymiana kuchenki elektrycznej 2- palnikowej z piekarnikiem
- Wwymiana brodzika z syfonem nad stropowym , wymiana baterii natryskowej z
prysznicem recznym
- Wymiana umywalki z syfonem i baterii umywalkowej
- Wymiana zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej




el

- Wymiana muszli ustepowej i sptuczki na urzgdzenie typu Compakt

- wykonanie podej$cia wod-kan do pralki

- polozenie masy samopoziomujacej i plytek gres wraz z cokotem w lazience

- wymiana plytek ceramicznych podlogowych

- wymiana listew podiogowych

- uzupehienie tynkéw

- Wymiana kratek wentylacyjnych 2 szt.

- mycie okien

- wymiana drzwi

- malowanie rur

- malowanie parapetéw okiennych wew.

- szpachlowanie i gruntowanie $cian

- szpachlowanie i gruntowanie sufité

- malowanie $cian i sufitéw far. emulsyjng 2-u

- Wywoz gruzu na wysypisko

- utylizacja

- opinia kominiarska
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST »Wymagania ogélne” pkt 1-4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ :
- Aprobaty Techniczne Iub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN,
- Certyfikat na Znak Bezpieczefistwa, '
- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

- podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1. Farby emulsyjne

Nalezy stosowa¢ farby do malowania wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.




2.2.2. Wykladziny podlogowe

Nalezy stosowa¢ wyktadziny atestowane PCV z warstwa izolacyjng

2.2.3. Stolarka okienna

okna PCV z szyba zespolona z funkcjg rozszczelniania i nawictrzakiem w kazdym oknie,
skrzydla : po jednym uchylno rozwieralnym w kazdym oknie , pozostale rozwieralne

2.2.4. Rury instalacyjne

Nalezy stosowa¢ material zgodnie z Normami przeznaczonymi do rodzaju instalacji

2.2.5. Stolarka drzwiowa

drzwi plytowe, czesciowo przeszklone, okleinowane, oscieznica metalowa, drzwi do
kuchni i tazienki z kratkq nawiewna,

SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca bedzie uzywal jedynie prostych recznych narzedzi i
elektronarzedzi, co do ktérych Zamawiajacy nie ma szczegblnych wymagan.

3. TRANSPORT

Transport materialéw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu. Ptyty g/k nalezy
uktada¢ poziomo wzdtuz srodka transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dla przygotowania $cian i sufitéw do malowania.

Po zmyciu oraz zeskrobaniu farby, $ciany i sufity ﬁaleZy przeszpachlowaé oraz
zagruntowac Srodkiem gruntujacym.

5.1.2. Wymagania ogdlne dotyczace wyktadzin podiogowych.

Po zerwaniu starej wykladziny, podktad nalezy oczysci¢, wyréwnaé. Po ulozeniu
wykladziny podtogowej nalezy zamontowaé listwy przypodtogowe.

5.1.3. Wymagania ogélne dotyczace uktadania okladzin z plytek.
Plytki podlogowe w tazience typu GRES

5.2. Roboty instalacyjne.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ustaleniami
oraz zakresem robot.
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6.2. Kontrola wykonania instalacji powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do montazu urzadzen oraz osprzetu i wykonania zgodnie z
wymaganiami PN.

6.3. Kontrola wykonania instalacji.

6.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas

wykonania prac instalacyjnych
b) w odniesieniu do wlasciwosci calej instalacji (kontrola koficowa) — po zakoficzeniu

prac.
¢) W odniesieniu do prawidlowego zamocowania oraz montazu urzadzeh sanitarnych,

sprzgtu, ( wraz ze szczelnoscia )
6. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z ST.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zgodnie z umow3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217)
2. Rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

3. Polskie Normy i normy branzowe dotyczace wykonania robot budowlanych,
instalacyjnych.




