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»WYMAGANIA OGOLNE?’

B. 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu prac remontowych
ogo6lnobudowlanych i instalacyjnych wod-kan , gaz . w lokalu mieszkalnym nr 2 przy
ul. Stary Rynek 89/90 w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreflenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami, :
c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.




1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych

i koficowych ,w miare potrzeby ,rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Jub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng catosé uzytkowa,

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001r.Nr 5 poz. 42 z péz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z ohowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzes i okolicznosei zachodzacych w czasie wykonywania robét,

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do Wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.




1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace; realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r. pdzn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca  odpowiednie
wyksztalcenia techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér na budowie

1 wykonuje biezacq kontrole jakosei i ilogci wykonanych robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektroniczne;j (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0gélnymi zasadami dzialania tych organizacji. '

1.4.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub




wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz  wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowe;j - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét.

1.4.28. Wsp6lnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych
Pafistw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od Imaja 2004r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnogé
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — brak.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w
jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznoéci wymieniona w »0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé  bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
rob6t lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i' wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoAczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymeczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca  bedzie utrzymywagé Sprawny  sprzet  przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialéw na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmicrne




obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoficzony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich Wwymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe;j i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek Sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robé6t .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe  informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane
powinny speiaé wymagania jako$ciowe okreglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST,



2.2, Materialy nieodpowiadajz;ce wymaganiom jako$ciowym

przewidzianym umowa,
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey ub wynajety do wykonania rob6t ma byé

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzory kopie d(;kumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to Wymagane przepisami,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne Wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakogé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dré g na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodnos$¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu
robét zostana poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
element6w robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawee nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot, ,

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czgstotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badas materialow i rob6t
ponosi Wykonawca.

6.2, Certyfikaty i deklaracje




Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci z:
e Polska Normg lub
* Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére
spelniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne :
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru. '

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

» zgloszenie rozpoczecia robét,
protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednin
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i ‘przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT




7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie ze
specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
W sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwodcig wymagang do
celow platnosei lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialéw

Zasady okreS$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i Sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowi po uplywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koficowej ocenie jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gblnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pézZnie] jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia

Inspektora nadzoru.



Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru konicowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér konicowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoAczenia rob6t i przyjecia dokumentéw
o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakogé wykonywanych  robét
W poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunky
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru koricowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czgSciowych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST,

4. protokoty badan.




|

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja Wwyznaczy ponowny termin odbioruy.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete

w protokole odbioru robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zZwigzanych

Z usunigciem wad, ktdre Ujawnia sie w okresie gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)
robét.”

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena Jjednostkowa skalkulowana przez wykonawce za Jjednostke
obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych,

Dla robét wycenianych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonaweg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowieni publicznych (Dz. U, Nr 19 poz.
177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz.
U. 22002r. Nr 147, poz. 1229).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz U. Nr 62,
p0z.627 z pézn. zm.).

® Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, p0z.2086).



10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogélnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w Sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1 126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — W sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom I,
IL, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003 ‘

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji | dentralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN STAL, Warszawa, 2001.




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I IN STALACYJNE
B. 01.01.01

1. WSTEP
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac remontowych ogdlnobudowlanych oraz instalacyjnych wod-kan w lokalu
mieszkalnym nr 2 przy ul. Stary Rynek 89/90 w Poznaniu.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej Specyfikacji dotycza 7asad prowadzenia robét zwigzanych z
remontem lokalu mieszkalnego 2 przy ul. Stary Rynek 89/90 w Poznaniu.
Zakres rob6t obejmuje:
1.4. OKkreflenia podstawowe
- Wymiana kuchenki gazowej 4- palnikowej z piekarnikicm
- Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego
- wymiana 2-ch zaworow gazowych przy urzadzeniach na kulowe
- Wymiana instalacji gazowej w kuchni
- proba szczelnosci instalacji gazowej




- Wymiana wanny z syfonem nad stropowym , wymiana baterii wannowej z
prysznicem re¢cznym

- wymiana umywalki z syfonem i baterii umywalkowej

- Wymiana zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej

- Wymiana muszli ustepowej i sptuczki na urzadzenie typu Compakt

- Wwykonanie podejscia wod-kan do pralki

- polozenie masy samopoziomuj acej i plytek gres wraz z cokolem w tazience

- Wymiana wyktadziny podtogowej PCV

- Wymiana listew podlogowych

- uzupelnienie tynkéw

- Wymiana kratek wentylacyjnych 2 szt.

- malowanie okien i drzwi

- malowanie grzejnikéw i rur

- malowanie parapetéw okiennych wew.

- szpachlowanie i gruntowanie $cian

- szpachlowanie i gruntowanie sufité

- malowanie $cian i sufitow far. emulsyjng 2-u

- Wywoz gruzu na wysypisko

- utylizacja

- opinia kominiarska

- protokoét z szezelnosci instal. gazowej
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamij
oraz okresleniami podanymi w ST » Wymagania ogélne” pkt 1-4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania 0gdlne” pkt.2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosei Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,
- Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do
stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialéw




2.2.1. Farby emulsyjne

Nalezy stosowaé farby do malowania wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi. ‘

2.2.2. Wykladziny podlogowe

Nalezy stosowaé wykladziny atestowane PCV z warstwa izolacyjna

2.2.3. Stolarka okienna

okna PCV z szyba zespolona z funkcja rozszczelniania i nawietrzakiem w kazdym oknie,
skrzydla : po jednym uchylno rozwieralnym w kazdym oknie , pozostate rozwieralne

2.2.4. Rury instalacyjne

Nalezy stosowaé material zgodnie z Normami przeznaczonymi do rodzaju instalacji

2.2.5. Stolarka drzwiowa

drzwi plytowe, czesciowo przeszklone, okleinowane, o$cieznica metalowa, drzwi do
kuchni i tazienki z kratka nawiewna

SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca bedzie uzywat jedynie prostych recznych narzedzi i
elektronarzedzi, co do ktérych Zamawiajacy nie ma szczeg6lnych wymagan,

3. TRANSPORT

Transport materialéw moze odbywa¢ sie dowolnymi §rodkami transportu. Plyty g/k nalezy
uktadaé poziomo wzdhuz $rodka transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dla przygotowania $cian i sufitéw do malowania.

Po zmyciu oraz zeskrobaniu farby, Sciany i sufity nalezy przeszpachlowaé oraz
zagruntowac srodkiem gruntujacym.

5.1.2. Wymagania ogélne dotyczace wyktadzin podlogowych.

Po zerwaniu stare] wykladziny, podklad nalezy oczyscié, wyréwnaé. Po ulozeniu
wyktadziny podlogowej nalezy zamontowaé listwy przypoditogowe.

5.1.3. Wymagania ogélne dotyczace ukladania oktadzin z plytek.
Plytki podtogowe w lazience typu GRES

5.2. Roboty instalacyjne.




5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ustaleniami
oraz zakresem robot.

6.2. Kontrola wykonania instalacji powinna byé przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do montazu urzadzen oraz osprzg¢tu 1 wykonania zgodnie z
wymaganiami PN,

6.3. Konfrola wykonania instalacji.

6.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac instalacyjnych
b) w odniesieniu do wlasciwosci catej instalacji (kontrola koficowa) — po zakonczeniu

prac.
¢) w odniesieniu do prawidlowego zamocowania oraz montazu urzadzen sanitarnych,
sprzgtu, ( wraz ze szczelnoscia )

6. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywezych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z ST.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Zgodnie z umowg.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

3. Polskie Normy i normy branzowe dotyczace wykonania rohdt budowlanych,
instalacyjnych.




