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WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéIna przedsigwzigcia,

Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Smolnej 12 B w Poznaniu poprzez :

zerwanie tapety ze §cian ; zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitéw ; przygotowanie powierzchni do
malowania ; zagruntowanie preparatem gruntujgcym ; pomalowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjna ; pomalowanie
$cian farba olejng w lazience i aneksie kuchennym ; malowanie stolarki drzwiowej ; dopasowanie drzwi
wejs$ciowych; wymiana zamkéw i klamki w drzwiach wejsciowych ; osadzenie drzwi w lazience i pokoju ; zerwanie
wyktadzin podlogowych i rozbiérka plyt pilsniowych ; wykonanie podtogi z ptyt OSB i utozenie wyktadziny wraz z
listwami przypodlogowymi z PCV ; wykonanie izolacji poziomej tazienki ; wykonanie posadzki z plytek w
tazience/WC ; licowanie $cian tazienki w obrebie kabiny wraz z izolacjg przeciwwilgotnosciows

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaklad Budzetowy Miasta Poznania, 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujgca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaktad Budzetowy Miast
Poznania, 60 - 770 Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84
Poznan, Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajgcy realizacja umowy -inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela obiektu
ZKZL - Poznan.

5) Przyszty uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez wladciciela.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.
Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Mieszkanie "lokatorskie usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul. 23 Lutego 9 m. 5 w Poznaniu.

1.3.2. Ogélny zakres robét.

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego skfadajacego si¢ z : 4 pokoi , kuchni , fazienki/WC i korytarza w
niezbednym zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczegélnych pomieszezen

Zakres robét w czesci ogélnobudowlanej obejmuje:

zerwanie tapety ze §cian ; zmycie i zeskrobanie starej farby ze scian i sufitéw ; przygotowanie powierzchni do
malowania ; zagruntowanie preparatem gruntujacym ; pomalowanie $cian i sufitéw farba emulsyjna ; pomalowanie
$cian farbg olejng w lazience i aneksie kuchennym ; malowanie stolarki drzwiowej ; dopasowanie drzwi
wejsciowych; wymiana zamkow i klamki w drzwiach wejéciowych ; osadzenie drzwi w tazience i pokoju ; zerwanie
wyktadzin podtogowych i rozbiérka ptyt pilsniowych ; wykonanie podiogi z plyt OSB i utozenie wykladziny wraz z
listwami przypodlogowymi z PCV ; wykonanie izolacji poziomej tazienki ; wykonanie posadzki z plytek w
tazience/WC ; licowanie $cian tazienki w ubrgbie kabiny wraz z izolacjg przeciwwilgotnosciows
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zakres robdt obejmuje:
- zerwanie tapety ze $cian
- zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitow
- przygotowanie powierzchni do malowania
- zagruntowanie preparatem gruntujgcym
- pomalowanie cian i sufitow farbg emulsyjna
- pomalowanie $cian farba olejng w tazience i aneksie kuchennym
- malowanie stolarki drzwiowe;j ;
. - dopasowanie drzwi wejéciowych
-wymiana zamkow i klamki w drzwiach wejsciowych
-osadzenie drzwi w tazience i pokoju
- zerwanie wyktadzin podtogowych i rozbi6rka ptyt pilsniowych
- wykonanie podtogi z ptyt OSB i ulozenie wykladziny wraz z listwami przypodiogowymi z PCV
- wykonanie izolacji poziomej tazienki
- wykonanie posadzki z ptytek w tazience/W(:
- licowanie §cian tazienki w obrgbie kabiny wraz z izolacja przeciwwilgotnosciowa

Dopuszcza sig- stosowanie materiatldw zgodnych z obowigzujgcymi normami, posiadajacych §wiadectwa, atesty i
certyfikaty.

wykonanie opinii kominiarskiej wstgpnej i powykonawcza.

Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbiorki

ROBOTY INSTALACJI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ i CO

Instalacja wod.-kan i co - stanowi odrebny zatacznik Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robot
ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa - stanowi odrgbny zatacznik Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robot
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna - o§wietleniowa, gniazdowa, telefoniczna, domofonowa i antenowa' stanowi odrebny zalacznik
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robot

2. Prowadzenie rob6t
2.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz z
jako§¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos¢ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagad
tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzeni, wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy Ol odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. i




2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka
Mieszkanie 1 - pokojowe z kuchnig i tazienka/WC w budynku wielorodzinnego z wejéciem z klatki schodowej
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawey teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w og6lnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacjg techniczna,
2) kopie, decyzji o pozwoleniu na budowg badz zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania robét remontowych
3) kopie uzgodnieri i zezwolefi uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakeie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych w( wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

sig do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczes, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalnodcia,

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochron; zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat
sig dl wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stal,
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa:




przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpieczne odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny z; wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji rob6t lub
zostal spowodowany prze: ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz bedzie stosowat materialy posiadajgce odpowiedni!
atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy;
placu budowy az do zakonczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na biezgco
powinny odzwierciedlaé postgp prowadzonych prac i kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane.
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastgpujace informacje: data przejecia prze:
wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego; daty rozpoczgcia
zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt; postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas
realizacji robét; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach komentarze i instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét:
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw ora
przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat sposobu zapewnieni:
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostang
przeprowadzone; inne istotne informacje o postgpie robdt. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycji
wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy .

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy , wpisana do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawecy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat zapiséw dokonanych
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksiazka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robdt. Szezegdltowe obmiary wykonanych rob6t robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot
stanowigcy zaltgcznik do umowy.




2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécez dokumentéw wyszczeg6lnionych w punktach 2.4.1.12.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez: [) dokumenty
wchodzace w sklad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertéw i konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy ora: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcee w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robét wykonawca Jest zobowiazany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy lub wiasciciela nastepujacych dokumentow
1) rysunki robocze,
2) dokumentacja powykonawcza,
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow
urzadzefi, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interes3
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacji
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdéw umowy.

Inwestor w mysl umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.




4. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materialéw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy v
sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiada¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klas!
bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badaf jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatow
Produkt: przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badad musza by¢
dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga byé badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. \A
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzef,
wymaganiami zawartymi w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjgte de wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjz umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte prze:
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy de
innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty mogg byé odrzucone tj zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaplacone.

4.2, Skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, by
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywag ich jako$¢ i whasnodci w takim stanie, jaki jest wymagany v
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostegpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych
zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim§ szczegolnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tak
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy' na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczedniej, jesli
wymagani jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie poZniejszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjl umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$é wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty

wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzglegdem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnoécia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacji




techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstaw wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej Zmieniany
bez jego zgody Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni!
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Odbiory robét i podstawy platnoSci.

Roboty zostang odebrane przez powotana Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie,
Polskimi Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzien odbioru wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ catos¢ posiadanej dokumentacji budowy, facznie z protokétami pomiaréw instalacji
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zataczyé posiadam
dokumentacj¢ atestéw stosowanych materialéw. Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla
szczegbltowo umowa.

7.. Przepisy zwiazane.
7.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U
Nr 75 /2002 poz. 690 z péZno zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z p6zno zm.

7.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez whadze pafistwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za speinianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw.,







