SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

remontowych w zwolnionym mieszkaniu przy ul. Bukowskiej 254 barak 3 m 25 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych w Poznaniu, ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne Ul. Bukowskiej 254 Barak 3 m 25 ,
POZNAN

OPRACOWAL :




WYMAGANIA OGOLNE

1. 6kre§lenie przedmiotu zaméwienia,

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia,

Remont i odnowienie lokalu socjalnego przy ul. Bukowskiej 254 Barak 3 m 26 i 27 w Poznaniu poprzez:

Zlikwidowanie wykwitéw na suficie oraz na scianach, wymiana podsufitek z plyt pil§niowych , zmycie i pomalowanie $cian i
sufitéw farba emulsyjna, pomalowanie lamperii farba olejng w kuchni, demontaz szafek zlewozmywakowych, wymiana
wyktadziny podtogowej i listew przysciennych , wymiana desek podtogowych ( spréchniatych) ,wymiana zlewozmywaka z
bateria, montaz wodomierza , wymiana instalacji elektrycznej, przestawienie pieca kaflowego

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaklad Budzetowy Miasta Poznania, 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujaca inwestycje¢ - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych. Zaktad Budzetowy Miast
Poznania, 60-770 Poznad, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-84 Poznas,
Pl Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela obiektu ZKZL
~ Poznan.

5) Przyszty uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez wlasciciela.
1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia.

Remont zwolnionego lokalu socjalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Lokal usytuowany jest w parterowym budynku wielorodzinnym na przy ul. Bukowskiej 254 Barak 3 m 25 w Poznaniu.

1.3.2. Ogélny zakres rob6t.

Przeprowadzenie remontu lokalu sktadajacego sig z: 1 pokoju ( WC z fazienks wspdlne w wewnatrz budynku) w niezbgdnym
zakresie poprawiajacym stan techniczny poszczegd6lnych pomieszczeth.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zakres robot :

Skasowanie wykwitéw na $cianach i sufitach

uzupetnienie czgsei tynkdw na $cianach

Wymiana plyt piléniowych sufitowych

wymiana desek podtogowych

potozenie wyktadziny wraz z wymiana listew przysciennych

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: - $cianach i na sufitach -

Malowanie lamperii
Przestawienie pieca

NN RN -

ROBOTY INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ,
1. Montaz zlewozmywaka na $cianie w kuchni i baterii-

2. Montaz wodomierza i wykonanie podejécia do wodomierza




R /

N

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
2.Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm2, 750V. i podzielié na obwody:

Pokéj 1 Wypust na gniazdo 2x10A/PE 4szt
Wypust na gniazdo bryzgoszczelne 1szt
Pokoj 2 Wypust na gniazdo 2x10A/PE 4szt

Wypust na gniazdo bryzgoszczelne 1szt

3.Instalacje elektryczng owietlenia wykonaé przewodem YDY p 3(4)x1,5mm2,750V
Pokoj1,2 Wypust na wylacznik §wiecznikowy Iszt +1szt

4.Rozdzielnie typu TM RN 1*6 wyposazy¢ w elementy instalacyjne : wylacznik gtéwny FR 301- 1 szt ;lampka neonowa |
-301 - 1 szt , wylacznik inst. nadmiarowo-pradowy S 301 ,wytacznik instalacji réznicowopradowy — 1szt ;( kazdy pok6j
oddzielnie)

5.Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe

6. Podtaczy¢ elektryczng plyte dwupalnikowa

Badania i pomiary

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 1 fazy

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancji petli zwarciowsj

Wykonanie proby zadziatania wylacznika réznicowopradowego

ROBOTY INNE
Zakres rob6t obejmuje:
Mycie po robotach malarskich: okien drzwi i podiog

Wywiezienie i skladowanie $mieci po remoncie
Opinia kominiarska (ekspertyza wskazujaca miejsce podlaczenia pieca) oraz opinia kominiarska powykonawcza

uzgodnienia z ENEA
2. Prowadzenie robdt
2.1, Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z urnows i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz z
jakos$¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjq umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosé
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi$mie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robo6t, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

2.2. Teren remontu.
2.2.1. Charakterystyka

Lokal socjalny jeden pokoj (WC z lazienka wspélne na zewnatrz lokalu ) w budynku parterowym mieszkalnym
wiclorodzinnym.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw




wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzef znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacje naziemnych i
podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakeie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatyw6w w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatari szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnodcia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonaweca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w

miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
kt6ry méglby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jakosé robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikaty stosowania. :

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy
2.4.2, Ksigzka obmiaru robét.

Ksiazka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegblowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczeg6lnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tez:
1) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
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5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertéw i konsultantéw;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy lub wladciciela nastepujacych dokumentéw:

1 rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materialéw.
2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoiiczeniu rob6t kompletny zestaw rysunk6éw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy.

3.Zarzadzajgcy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacji projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w spos6b
jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiadaé certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczenstwa. Przed
wykonaniem przez wykonawcg badati jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materialéw Produkty przemystowe musza posiada atesty
wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badah musza by¢ dostarczone przez wykonawcs, zarzadzajacemu realizacja,
UIMOWY.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wlasciwosci przewidzianych do uzycia matcriatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z




placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawag
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skladowanie materialéw i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wiasnogci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen
beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjq, umowy.

4.3. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezedniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6Zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawey oraz powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typ6w i ilodci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wiasnodeia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze byé p6Zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszezeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostana odebrane przez powotang Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protok6téw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzier odbioru wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokdlem adbioru preewodow kominowych i zataczyé posiadang dokumciitacjg aleslow slosowanych
materiatéw, ’

.
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Zasady odhioréw robét i platnodei za ich wykonanie okreéla szczegélowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.




Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U. Nr
75/2002 poz. 690 z péZniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze patistwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych §wiadectw.




