



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Poznań, dnia 12.10.2016 r.

DI.341-73-1/2016

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu.**

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, dalej Ustawa) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu złożono **2 oferty:**

1. Zakład Usługowo Handlowy Wojciech Wojtalak, ul. Józefa Grobelnego 20, 64 – 320 Buk
  - a) **ul. Św. Marcin 30** - **28 905,00 zł**, termin wykonania 8 tygodni,
  - b) **ul. Kantaka 8/9** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - c) **ul. Kościuszki 80** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - d) **ul. Fabryczna 2** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - e) **ul. Ratajczaka 45** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - f) **ul. Głogowska 53** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - g) **Łąkowa 9/Królowej Jadwigi 52, 54, 54 A** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - h) **ul. Rybaki 16** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni,
  - i) **ul. Małeckiego 17** - **28 905,00 zł** termin wykonania 8 tygodni.

2. MK Projekt Magdalena Konieczna, os. Powstań Narodowych 9/12, 61 – 213 Poznań

**POZnań\***

- |   |   |
|---|---|
| a) ul. Św. Marcin 30                      | - 16 605,00 zł, termin wykonania 6 tygodni, |
| b) ul. Kantaka 8/9                        | - 17 158,50 zł termin wykonania 6 tygodni,  |
| c) ul. Kościuszki 80                      | - 22 140,00 zł termin wykonania 6 tygodni,  |
| d) ul. Fabryczna 2                        | - 8 928,57 zł termin wykonania 6 tygodni,   |
| e) ul. Ratajczaka 45                      | - 15 990,00 zł termin wykonania 6 tygodni,  |
| f) ul. Głogowska 53                       | - 11 685,00 zł termin wykonania 6 tygodni,  |
| g) Łąkowa 9/Królowej Jadwigi 52, 54, 54 A | - 17 097,00 zł termin wykonania 6 tygodni,  |
| h) ul. Rybaki 16                          | - 11 316,00 zł termin wykonania 6 tygodni,  |
| i) ul. Małeckiego 17                      | - 12 054,00 zł termin wykonania 6 tygodni.  |

Przed otwarciem poinformowano obecnych jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – **140 367,60 zł**, w tym dla poszczególnych części:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ul. Św. Marcin 30                        | - 17 712,00 zł |
| 2) ul. Kantaka 8/9                          | - 17 712,00 zł |
| 3) ul. Kościuszki 80                        | - 23 616,00 zł |
| 4) ul. Fabryczna 2                          | - 9 594,00 zł  |
| 5) ul. Ratajczaka 45                        | - 17 712,00 zł |
| 6) ul. Głogowska 53                         | - 12 103,20 zł |
| 7) Łąkowa 9 / Królowej Jadwigi 52, 54, 54 A | - 17 712,00 zł |
| 8) ul. Rybaki 16                            | - 12 103,20 zł |
| 9) ul. Małeckiego 17                        | - 12 103,20 zł |

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Michał Prymas

Arkadiusz Stasica

**POZnań\***  
Justyna Biliter-Dobak  
*Justyna Biliter-Dobak*  
starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Remontów

*Krzysztof Krajniak*  
Krzysztof Krajniak