2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL CIEPLNY

Adres budowy : RYBAKIN 16, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-31, KNR 00-34, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

10

11

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowane
krotnaié= 1,00
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29,00 m

17,00 m

24,00 m

32,00 m

14,00 m

420,00 m

560,00 m

29,00 m

49,00 m

42,00 szt

9,00 szt



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KNR 2-15 0408-03-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 25 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocizgdw osrednicy zewgtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocygOw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 9 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébpl/2 cegly
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg

krotnasé= 1,00
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3,00 szt

29,00 m

41,00 m

87,00 m

22,00 szt

10,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt

24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt



24 KNR 4-011 0323-03-020 64,00 szt
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego

krotnaié= 1,00
25 KNR 4-011 0323-04-020 24,00 szt
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna
suchogaszonego
krotnasé= 1,00
2. GRZEJNIKI
26 KNR 2-15 0419-0301-090 1,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/400

krotnasé= 1,00

27 KNR 2-15 0419-0302-090 4,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/600

krotnasé= 1,00

28 KNR 2-15 0419-0307-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700
krotnaié= 1,00

29 KNR 2-15 0419-0304-090 2,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/800

krotnasé= 1,00

30 KNR 2-15 0419-0305-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/900
krotnaié= 1,00

31 KNR 2-15 0419-0306-090 1,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/1000

krotnasé= 1,00

32 KNR 2-15 0419-0301-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnasé= 1,00

33 KNR 2-15 0419-0301-090 3,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/500
krotnaié= 1,00

34 KNR 2-15 0419-0305-090 6,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

35 KNR 2-15 0419-0306-090 7,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnaié= 1,00
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe 33 400/400

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0302-090
Grzejniki stalowe 33 400/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe 33 400/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 400/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 400/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe 33 500/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 500/1000

krotnaié= 1,00
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12,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

4,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

5,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl

5,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl



49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/540

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-05-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/540
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-05-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1170/590

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1780/740

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/590

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/740
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulacji
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwadjnej regulaciji do sied.®@srednicy nominalnej do 15 mm z

gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgEzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0101-020

Zawor odcinagcy RLV S @rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00
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2,00 kpl

7,00 szt

1,00 szt

5,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

102,00 szt

102,00 szt

102,00 szt

83,00 szt

19,00 szt



62

63

64

65

66

67

68

69

KNR 2-151 0408-0102-020 19,00 szt

Zawor RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090 102,00 kpl
Rury przyyczne do grzejniko C.eeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0202-020 1,00 szt
Zawor regulacyjny @rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0201-020 1,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0401-020 1,00 szt

Zawoér automatyczny @ednicy 32 mm - pgktzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0110-020 1,00 szt
Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0402-020 1,00 szt

Zawor regulacyjny @rednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0502-020 1,00 szt

Zawor regulacyjny @grednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000 0
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 29,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000 0
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 17,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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2

3

10

KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

24,00

KNR 2-15

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

0

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%
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0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

32,00
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3

10

KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000( 1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

14,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,122p 1,000

1,0800] 1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01

01,000

420,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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PLN

m-g

%

%

0,122
1,1600;

1,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

560,00
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KNR 2-15

Montaz przewodéw z PE, rury

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

0

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122p 1,000
1,0800( 1,000

1,0800L,000
2,200q 1,000

0,01

01,000

29,00

KNR 2-15

Montaz przewodéw z PE, rury

0009-0501-04{ przymocowane uchwytami

0

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z
warstwg antydyfuzyjry
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt
PLN

m-g

%

%

0,122
1,0800,

1,08
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

49,00

10

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor przelotowy prosty mesny
o srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

42,00
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11

KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
mos.M3007,20 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14

0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

800,000

9,00

12

KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16
0,248

1,0000

0,0

31,000
31,000

1,000

100,000

3,00

13

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0777
0,077

1,1000;
0,005

0,04
6,00(

0,00

1,000
6 1,000

1,000
91,000

9@,000
01,000

61,000

o [eNe)

[eNoNeoNe]

o

29,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:
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14 [ KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-02-040 | zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,0863 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0862 1,000 0
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 m 1,1000( 1,000 0
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 1,000 0
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0451,000 0
Klipsy montaowe Thermaclips szt 6,00001,000 0
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,001151,000 0
obmiar: 41,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
15| KNR 00-34 | Izolacja rurocizgdw osrednicy m
0101-05-040 | zewrtrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 9 mm
Robocizna:
Izolarz Il r-g 0,1122 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1121 1,000 0
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500( 1,000 0
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000 0
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1408,000 0
Klipsy montaowe Thermaclips szt 5,00001,000 0
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,003651,000 0
obmiar: 87,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
16| KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000 0
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000 0
Laczniki zzeliwa szt 2,060 1,000 0
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000 0
srub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0100,000 0
obmiar: 22,00
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Razem:

17

KNR 00-31
0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych
natynkowych o symbolu HSN 4

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,72

0,0300 1,000
1,0000 1,000

4,000 1,000

0,0

DO1,000

100,000

10,00

18

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cigila Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700;

0,400

1,000
0 1,000

15,00

19

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruko 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,230

1,000
0 1,000

64,00

20

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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rg

%

%
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0,1700
0,110

1,000
0 1,000

42,00
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21 [ KNR 4-01I Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-04-020 | zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,9400 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
22 [ KNR 4-01I Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn§g
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000 0
Murarz I r-g 0,8800 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
23| KNR 4-01I Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000 0
Murarz Il r-g 0,270Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z nggglem elekt m-g 0,020p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %




1 2 3 4 5 6 9 10
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
24 [ KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubagici 1 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000 0
Murarz I r-g 0,3900 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,0000 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
25 KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,650Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,0009 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

26

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
400/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 22 400/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

1,00

27

KNR 2-15
0419-0302-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,0009 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

4,00

28

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00
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29

KNR 2-15

0419-0304-09| 500/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

2,00

30

KNR 2-15

0

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
0419-0305-09| 500/900

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00

31

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/1000

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

D01,000

00,000

1,00
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32

KNR 2-15

0419-0301-09| 600/400

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK22 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

1,00

33

KNR 2-15

0419-0301-09| 600/500

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00

34

KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

6,00
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35

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

7,00

36

KNR 2-15

0419-0312-09| 600/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

12,00

37

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/900

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

5,00
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38| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/400 kpl
0419-0301-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
39| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/400 kpl
0419-0302-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 400/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
40| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/800 kpl
0419-0305-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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41| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/700 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
42| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/900 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 400/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
43| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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44| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/900 kpl
0419-0305-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 500/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
45| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
46 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
48| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNI 33 K 500/1000 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
49| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
50| KNR 00-31 Montaz nascianach grzejnikéw szt
0206-03-020 | stalowych tazienkowych 750/540Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,59001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2000 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/540 szt 1,00p0L,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,000,000
obmiar: 7,00




3

10

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

51

KNR 00-31
0206-05-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/54

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/540
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,62001,000
0,3000 1,000

1,00p0Q1,000

0,1

100,000

1,00

52

KNR 00-31
0206-05-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/59

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/590
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,62

0,3000 1,000

1,00p0Qt,000

0,1

DO1,000

100,000

5,00

53

KNR 00-31
0206-04-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1170/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,60
0,250

1,00

0,0

D01,000
0 1,000

0QL,000

00,000

1,00
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54

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1780/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00paQt,000

0,1200,000

2,00

55

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/59

o

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/590
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,00paQt,000

0,1100,000

1,00

56

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/74

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69p01,000
0,3000 1,000

1,00pa1,000

0,100,000

2,00

57

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejniko

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt
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0,11561,000
0,0319 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

102,00




3

10

%

58

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17
0,178

B61,000
6 1,000

102,00

59

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062red.15mm z gtowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

D18,000

102,00

60

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

83,00
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61

KNR 2-15I

0408-0101-02] srednicy 15 mm - pgtzenie

0

Zawor odcinagcy RLV S o

gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

19,00

62

KNR 2-15I

0408-0102-02| polgczenie gwintowane

0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawér RA-N 15

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000
1,000 1,000

0,0200,000

19,00

63

KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przygczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Spawacz Il
Materialy:
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,64p01,000
0,750 1,000

1,00p01,000
1,000q 1,000

102,00
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64

KNR 2-15I
0408-0202-02
0

Zawor regulacyjny drednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-MGW
$r.15 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

800,000

1,00

65

KNR 2-15I
0408-0201-02
0

Zawor automatyczny frednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-M GW 25

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,14

0,2100 1,000

1,000

0,0

D01,000

D 1,000

800,000

1,00

66

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-M GW 32

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.32mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,21
0,340

1,000
1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

D 1,000
1,000

00,000

1,00
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67

KNR 2-15I

0408-0110-02] mm - pokczenie gwintowane

0

Zawor automatyczny frednicy 15

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

DO1,000

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

00,000

1,00

68

KNR 2-15I
0408-0402-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 25
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25kPasr.25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21
0,340

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

500,000

1,00

69

KNR 2-15I
0408-0502-02
0

Zawor regulacyjny @grednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV

4G20-60 kPasr.32 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,25
0,430

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

800,000

1,00

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 439,3689
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 380,5396
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