2016-12
Inwestor:
ZKZ.L
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST. C.O. | CW.U. WRAZ ZWEZLEM CIEPLNYM

Adres budowy : SW.MARCIN 30, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robét : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
strl



Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

10

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0401-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 50 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajdymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00
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76,00 m

35,00 m

43,00 m

82,00 m

2,00 m

120,00 m

590,00 m

333,00 m

98,00 m

4,00 m
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 20 mm - pgkzenia gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-05-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 50 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocizgdw osrednicy zewgtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocigdéw osrednicy zewgtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Grulig izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocygOw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 9 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020

Monteaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl/2 cegly
krotnasé= 1,00
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32,00 szt

6,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

971,00 m

324,00 m

57,00 m

20,00 szt

12,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt
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26
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KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

2. GRZEJNIKI

28

29

30

31

32

33

34

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 400/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0102-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 500/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0107-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 500/1100

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0105-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800

krotnaié= 1,00
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24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt

64,00 szt

24,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

6,00 kpl

4,00 kpl

4,00 kpl

2,00 kpl
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40

41

42

43

44

45

46

47

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1300

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 500/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/800

krotnaié= 1,00
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3,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl
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56

57

58

59

60

KNR 2-15 0419-0104-090

Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0408-090
Grzejniki stalowe 33 400/1300

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0409-090
Grzejniki stalowe 33 400/1400

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/390

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020

Monta nascianach grzejnikdw stalowych tazienkowych 750/740

krotnaié= 1,00
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1,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

1,00 szt

2,00 szt
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67
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70

71

72

KNR 00-31 0206-02-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/590
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/540

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1170/890

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/780
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwojnej regulacji do sie@.@srednicy nominalnej do 15 mm z

gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgEzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0101-020

Zawor odcinagcy RLV S @rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020

Zawoér RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090
Rury przyyczne do grzejniko C.eeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm
krotnasé= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

103,00 szt

103,00 szt

103,00 szt

94,00 szt

9,00 szt

9,00 szt

103,00 kpl
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KNR 2-15I 0408-0202-020

Zawor regulacyjny d@rednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0401-020

Zawor automatyczny @ednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-0402-020

Zawor automatyczny srednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-0414-020

Zawor automatyczny ssrednicy 40 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0110-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0111-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0302-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-0412-020

Zawor automatyczny srednicy 40 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-05-020

Zawor automatyczny ssrednicy 50 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0502-020

Zawor regulacyjny grednicy 50 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaié= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt



Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000 0
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 76,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000 0
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 35,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 9




2

3

10

KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

43,00

KNR 2-15

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

0

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

82,00
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000

1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

2,00

KNR 2-15
0402-0401-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 50 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,60,3/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 50 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,78
0,065

1,0000;
0,3200

0,420(0

0,03

y81,000
6 1,000

1,000
1,000

1,000

23,000

120,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:
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%
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0,122
1,1600;

1,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

590,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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%

%

1 2 3 4 5 6 9 10
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
8| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04] przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z| m 1,1600] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,0600QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,2000 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 333,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
9| KNR 2-15 Monta przewoddw z PE, rury m
0009-0501-04{ przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z m 1,0800] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 98,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
10| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04| przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z m 1,0700| 1,000
warstwy antydyfuzyjr
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 4,00
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KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

32,00

12

KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14

0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

800,000

6,00

13

KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,16
0,248

1,0000

0,0

31,000
31,000

1,000

100,000

2,00
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KNR 2-15
0408-05-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 50 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,50 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,24831,000
0,4297 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

2,00

15

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0771 1,000
0,0776 1,000

1,1000; 1,000
0,0099 1,000

0,0494,000
6,00001,000

0,00061,000

[eNoNeoNe] o o o

o

971,00

16

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0863 1,000
0,0862 1,000

1,1000( 1,000
0,0075 1,000

0,0151,000
6,00001,000

0,001151,000

[eNeoNoNe] o o o

o

324,00
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17 [ KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-05-040 | zewrgtrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 9 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,112 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1121 1,000 0
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500( 1,000 0
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000 0
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1408,000 0
Klipsy montaowe Thermaclips szt 5,00001,000 0
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,003651,000 0
obmiar: 57,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
18| KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000 0
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000 0
taczniki zzeliwa szt 2,060 1,000 0
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000 0
$rub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-| 0,0100,000 0
obmiar: 20,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
19 [ KNR 00-31 Monta szafek rozdzielaczowych| szt
0211-02-020 | natynkowych o symbolu HSN 4
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,72001,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 1,000 0
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z szt 1,000 1,000 0
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa szt 4,0009 1,000 0
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 0
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000 0
obmiar: 12,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cissla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700| 1,000
0,4000 1,000

15,00

21

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukoi 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700, 1,000
0,2370 1,000

64,00

22

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700;
0,110

1,000
0 1,000

42,00

23

KNR 4-011
0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,940

1,000
0 1,000

24,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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24| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,880Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
25| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,270Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 42,00




1 2 3 4 5 6 9 10
26 | KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,390Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
27| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,650Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

28

KNR 2-15
0419-0106-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
400/1000

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 400/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

1,00

29

KNR 2-15
0419-0102-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
500/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 500/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

1,00

30

KNR 2-15
0419-0107-09
0

500/1100

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 500/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

1,00

31

KNR 2-15
0419-0101-09
0

500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

6,00
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

32

KNR 2-15

0

0419-0104-09| 600/900

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
GRZEJNIK 11 600/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00

0,1

01,000

00,000

4,00

33

KNR 2-15
0419-0105-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

2 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

00,000

4,00

34

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl
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r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
2 1,000

01,000

00,000

2,00
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KNR 2-15

0419-0307-09| 500/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 11 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

3,00

36

KNR 2-15

0419-0301-09| 600/400

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK22 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00

37

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

Grzejnik 22 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

2,00
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KNR 2-15

0419-0305-09| 600/600

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

4,00

39

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

5,00

40

KNR 2-15
0419-0312-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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41

KNR 2-15

0419-0307-09| 600/1000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

2,00

42

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/1300

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1300

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00

43

KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
400/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 400/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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r-g
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%

%
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6 1,000

1,000
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00,000
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44

KNR 2-15

0419-0304-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

Grzejnik 22 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

1,00

45

KNR 2-15

0419-0306-09| 500/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

5,00

46

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
400/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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47

KNR 2-15

0

0419-0101-09| 600/800

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 500/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00

0,1

01,000

00,000

1,00

48

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 600/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

00,000

1,00

49

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11|
600/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096$red.15 mm

GRZEJNIK 11 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%
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0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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50| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0307-09| 600/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 11 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
51| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/1300 kpl
0419-0408-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 400/1300 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
52 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/1400 kpl
0419-0409-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 400/1400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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53| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
54| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
55 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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56 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
57| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
58 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
59| KNR 00-31 Montaz nascianach grzejnikéw szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/390
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,54901,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/390 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0500,000
obmiar: 1,00




3
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

60

KNR 00-31

0206-03-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/74Q

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,59001,000
0,2000 1,000

1,00p01,000

0,0700,000

2,00

61

KNR 00-31

0206-02-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/590

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik tazienklowy 750/590
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,54
0,1500 1,000

1,00

0,0

DO1,000

DO1,000

00,000

1,00

62

KNR 00-31
0206-02-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/540Q

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik tazienkowy 750/540

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,54

0,150

1,00

0,0

D01,000
0 1,000

0Q1,000

00,000

1,00
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63| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,0000aL,000

0,0900,000

1,00

64

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/89

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/890
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,0000aL,000

0,1100,000

2,00

65

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/79

o

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/780
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,00pat,000

0,1200,000

1,00

66

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejniko

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt
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%
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0,11561,000
0,0319 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

103,00
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67

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17
0,178

B61,000
6 1,000

103,00

68

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062red.15mm z gtowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

D18,000

103,00

69

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

94,00
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70

KNR 2-15I
0408-0101-02
0

Zawor odcinagcy RLV S o
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

9,00

71

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

9,00

72

KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przyczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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kpl

r-g

szt
szt
szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,0000 1,000
1,00p01,000
1,000q 1,000

[eNoNe]

103,00
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73

KNR 2-15I

0

0408-0202-02| mm - pogczenie gwintowane

Zawor regulacyjny drednicy 25

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-MGW
§r.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

800,000

1,00

74

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawér ASV-M GW 32 MM

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21

0,3400 1,000

1,000p 1,000

0,0

D01,000

500,000

1,00

75

KNR 2-15
0408-0402-02
0

Zawor automatyczny frednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-PV 4G20-60 kPa

32

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21
0,343

1,0000

0,0

D11,000
8 1,000

1,000

500,000

1,00




2

3

10

76

KNR 2-15
0408-0414-02
0

Zawor automatyczny frednicy 40
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawor ASV 4G 20-60 kPa 40

Zawory zwrotne przelotowe

zel.M3003A,40 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

Szt
szt

PLN

%

%

0,21

0,3438 1,000

1,0400@,000
1,0000 1,000

0,0

D11,000

500,000

1,00

77

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

00,000

1,00

78

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny grednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

1,00




2

3

10

79

KNR 2-15I

0

0408-0302-02] mm - pogczenie gwintowane

Zawor regulacyjny d@rednicy 25

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne
ASV-PV4G20-60 kPAr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16001,000
0,2500 1,000

1,0000 1,000

0,0400,000

1,00

80

KNR 2-15
0408-0412-02
0

Zawor automatyczny frednicy 40
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
zawoér ASV-M GW 40
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21p11,000
0,3438 1,000

1,0000 1,000

0,0600,000

1,00

81

KNR 2-15
0408-05-020

Zawor automatyczny frednicy 50
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-BD 50

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,24831,000
0,4297 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

1,00

82

KNR 2-15I
0408-0502-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 50
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25 kPasr.50 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:
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r-g
r-g

szt
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0,25001,000
0,4300 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

1,00




3

Koszty

%

10

Koszty posrednie:

zakupu:

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 791,7771
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 367,3486
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2016-12
Inwestor:
ZKZ.L
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST. C.O. | CW.U. WRAZ ZWEZLEM CIEPLNYM

Adres budowy : SW.MARCIN 30, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robét : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

10

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0401-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 50 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajdymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00
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76,00 m

35,00 m

43,00 m

82,00 m

2,00 m

120,00 m

590,00 m

333,00 m

98,00 m

4,00 m



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 20 mm - pgkzenia gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-05-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 50 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocizgdw osrednicy zewgtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocigdéw osrednicy zewgtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Grulig izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocygOw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 9 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020

Monteaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl/2 cegly
krotnasé= 1,00
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32,00 szt

6,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

971,00 m

324,00 m

57,00 m

20,00 szt

12,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt



23

24

25

26

27

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

2. GRZEJNIKI

28

29

30

31

32

33

34

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 400/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0102-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 500/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0107-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 500/1100

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0105-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800

krotnaié= 1,00
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24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt

64,00 szt

24,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

6,00 kpl

4,00 kpl

4,00 kpl

2,00 kpl



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1300

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 500/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/800

krotnaié= 1,00
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3,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

KNR 2-15 0419-0104-090

Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0408-090
Grzejniki stalowe 33 400/1300

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0409-090
Grzejniki stalowe 33 400/1400

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/390

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020

Monta nascianach grzejnikdw stalowych tazienkowych 750/740

krotnaié= 1,00
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1,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

5,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

1,00 szt

2,00 szt
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

KNR 00-31 0206-02-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/590
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/540

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1170/890

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/780
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwojnej regulacji do sie@.@srednicy nominalnej do 15 mm z

gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgEzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0101-020

Zawor odcinagcy RLV S @rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020

Zawoér RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090
Rury przyyczne do grzejniko C.eeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm
krotnasé= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

103,00 szt

103,00 szt

103,00 szt

94,00 szt

9,00 szt

9,00 szt

103,00 kpl
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

KNR 2-15I 0408-0202-020

Zawor regulacyjny d@rednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0401-020

Zawor automatyczny @ednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-0402-020

Zawor automatyczny srednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-0414-020

Zawor automatyczny ssrednicy 40 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0110-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0111-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0302-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-0412-020

Zawor automatyczny srednicy 40 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-05-020

Zawor automatyczny ssrednicy 50 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0502-020

Zawor regulacyjny grednicy 50 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaié= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt



Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000 0
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 76,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000 0
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 35,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

43,00

KNR 2-15

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

0

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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r-g

szt

szt

PLN

%

%
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0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

82,00
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000

1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

2,00

KNR 2-15
0402-0401-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 50 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,60,3/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 50 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,78
0,065

1,0000;
0,3200

0,420(0

0,03

y81,000
6 1,000

1,000
1,000

1,000

23,000

120,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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m-g

%

str1l

0,122
1,1600;

1,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

590,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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%

%

1 2 3 4 5 6 9 10
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
8| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04] przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z| m 1,1600] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,0600QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,2000 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 333,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
9| KNR 2-15 Monta przewoddw z PE, rury m
0009-0501-04{ przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z m 1,0800] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 98,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
10| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04| przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z m 1,0700| 1,000
warstwy antydyfuzyjr
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 4,00
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KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

32,00

12

KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14

0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

800,000

6,00

13

KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,16
0,248

1,0000

0,0

31,000
31,000

1,000

100,000

2,00
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KNR 2-15
0408-05-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 50 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,50 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,24831,000
0,4297 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

2,00

15

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0771 1,000
0,0776 1,000

1,1000; 1,000
0,0099 1,000

0,0494,000
6,00001,000

0,00061,000

[eNoNeoNe] o o o

o

971,00

16

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0863 1,000
0,0862 1,000

1,1000( 1,000
0,0075 1,000

0,0151,000
6,00001,000

0,001151,000

[eNeoNoNe] o o o

o

324,00
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17 [ KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-05-040 | zewrgtrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 9 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,112 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1121 1,000 0
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500( 1,000 0
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000 0
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1408,000 0
Klipsy montaowe Thermaclips szt 5,00001,000 0
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,003651,000 0
obmiar: 57,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
18| KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000 0
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000 0
taczniki zzeliwa szt 2,060 1,000 0
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000 0
$rub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-| 0,0100,000 0
obmiar: 20,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
19 [ KNR 00-31 Monta szafek rozdzielaczowych| szt
0211-02-020 | natynkowych o symbolu HSN 4
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,72001,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 1,000 0
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z szt 1,000 1,000 0
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa szt 4,0009 1,000 0
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 0
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000 0
obmiar: 12,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cissla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700| 1,000
0,4000 1,000

15,00

21

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukoi 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700, 1,000
0,2370 1,000

64,00

22

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700;
0,110

1,000
0 1,000

42,00

23

KNR 4-011
0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,940

1,000
0 1,000

24,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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24| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,880Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
25| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,270Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 42,00




1 2 3 4 5 6 9 10
26 | KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,390Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
27| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,650Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

28

KNR 2-15
0419-0106-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
400/1000

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 400/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

1,00

29

KNR 2-15
0419-0102-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
500/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 500/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

1,00

30

KNR 2-15
0419-0107-09
0

500/1100

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 500/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

1,00

31

KNR 2-15
0419-0101-09
0

500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

6,00




3

10

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

32

KNR 2-15

0

0419-0104-09| 600/900

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
GRZEJNIK 11 600/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00

0,1

01,000

00,000

4,00

33

KNR 2-15
0419-0105-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

2 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

00,000

4,00

34

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 20

r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
2 1,000

01,000

00,000

2,00
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35

KNR 2-15

0419-0307-09| 500/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 11 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

3,00

36

KNR 2-15

0419-0301-09| 600/400

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK22 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00

37

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

Grzejnik 22 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

2,00
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38

KNR 2-15

0419-0305-09| 600/600

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

4,00

39

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

5,00

40

KNR 2-15
0419-0312-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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41

KNR 2-15

0419-0307-09| 600/1000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

2,00

42

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/1300

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1300

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00

43

KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
400/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 400/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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44

KNR 2-15

0419-0304-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

Grzejnik 22 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

1,00

45

KNR 2-15

0419-0306-09| 500/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

5,00

46

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
400/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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47

KNR 2-15

0

0419-0101-09| 600/800

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 500/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00

0,1

01,000

00,000

1,00

48

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 11 600/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

00,000

1,00

49

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11|
600/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096$red.15 mm

GRZEJNIK 11 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 25

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

3,00
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50| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0307-09| 600/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 11 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
51| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/1300 kpl
0419-0408-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 400/1300 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
52 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 400/1400 kpl
0419-0409-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 400/1400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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53| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
54| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
55 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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56 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
57| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
58 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
59| KNR 00-31 Montaz nascianach grzejnikéw szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/390
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,54901,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/390 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0500,000
obmiar: 1,00




3

10

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

60

KNR 00-31

0206-03-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/74Q

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,59001,000
0,2000 1,000

1,00p01,000

0,0700,000

2,00

61

KNR 00-31

0206-02-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/590

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik tazienklowy 750/590
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,54
0,1500 1,000

1,00

0,0

DO1,000

DO1,000

00,000

1,00

62

KNR 00-31
0206-02-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/540Q

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik tazienkowy 750/540

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,54

0,150

1,00

0,0

D01,000
0 1,000

0Q1,000

00,000

1,00
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63| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,0000aL,000

0,0900,000

1,00

64

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/89

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/890
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,0000aL,000

0,1100,000

2,00

65

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/79

o

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/780
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,00pat,000

0,1200,000

1,00

66

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejniko

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

str 30

0,11561,000
0,0319 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

103,00
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67

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17
0,178

B61,000
6 1,000

103,00

68

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062red.15mm z gtowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

D18,000

103,00

69

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

94,00




2

3

10

70

KNR 2-15I
0408-0101-02
0

Zawor odcinagcy RLV S o
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

9,00

71

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

9,00

72

KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przyczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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kpl

r-g

szt
szt
szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,0000 1,000
1,00p01,000
1,000q 1,000

[eNoNe]

103,00
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73

KNR 2-15I

0

0408-0202-02| mm - pogczenie gwintowane

Zawor regulacyjny drednicy 25

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-MGW
§r.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

800,000

1,00

74

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawér ASV-M GW 32 MM

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21

0,3400 1,000

1,000p 1,000

0,0

D01,000

500,000

1,00

75

KNR 2-15
0408-0402-02
0

Zawor automatyczny frednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-PV 4G20-60 kPa

32

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21
0,343

1,0000

0,0

D11,000
8 1,000

1,000

500,000

1,00
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76

KNR 2-15
0408-0414-02
0

Zawor automatyczny frednicy 40
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawor ASV 4G 20-60 kPa 40

Zawory zwrotne przelotowe

zel.M3003A,40 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

Szt
szt

PLN

%

%

0,21

0,3438 1,000

1,0400@,000
1,0000 1,000

0,0

D11,000

500,000

1,00

77

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

00,000

1,00

78

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny grednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt

r-g
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szt
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%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

1,00
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79

KNR 2-15I

0

0408-0302-02] mm - pogczenie gwintowane

Zawor regulacyjny d@rednicy 25

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne
ASV-PV4G20-60 kPAr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16001,000
0,2500 1,000

1,0000 1,000

0,0400,000

1,00

80

KNR 2-15
0408-0412-02
0

Zawor automatyczny frednicy 40
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
zawoér ASV-M GW 40
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21p11,000
0,3438 1,000

1,0000 1,000

0,0600,000

1,00

81

KNR 2-15
0408-05-020

Zawor automatyczny frednicy 50
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-BD 50

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,24831,000
0,4297 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

1,00

82

KNR 2-15I
0408-0502-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 50
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25 kPasr.50 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

szt

r-g
r-g

szt

PLN

str 35

0,25001,000
0,4300 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

1,00




3

Koszty

%

10

Koszty posrednie:

zakupu:

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 791,7771
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 367,3486
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