2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZWYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : MALECKIEGO 17, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

1 KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

2 KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

3 KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

4 KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

5 KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

6 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

7 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

8 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

9 KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

10 KNR 2-15I 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowane
krotnasé= 1,00
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40,00 m

18,00 m

53,00 m

21,00 m

25,00 m

373,00 m

676,00 m

70,00 m

51,00 szt

6,00 szt



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocizgdéw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 9 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020
Monteaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN

krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otwordw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl cegly
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol/2 cegty
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg

krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego

krotnasé= 1,00
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40,00 m

71,00 m

46,00 m

19,00 szt

11,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt

24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt

64,00 szt



23 KNR 4-011 0323-04-020 24,00 szt
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnaié= 1,00

2. GRZEJNIKI

24 KNR 2-15 0419-0101-090 2,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/400

krotnaié= 1,00

25 KNR 2-15 0419-0104-090 3,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/500

krotnasé= 1,00

26 KNR 2-15 0419-0105-090 6,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700

krotnasé= 1,00

27 KNR 2-15 0419-0106-090 2,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800
krotnaié= 1,00

28 KNR 2-15 0419-0307-090 1,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnasé= 1,00

29 KNR 2-15 0419-0301-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400
krotnaié= 1,00

30 KNR 2-15 0419-0305-090 2,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

31 KNR 2-15 0419-0306-090 5,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnasé= 1,00

32 KNR 2-15 0419-0312-090 21,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700
krotnaié= 1,00

33 KNR 2-15 0419-0307-090 1,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1200

krotnasé= 1,00

34 KNR 2-15 0419-0311-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/2000

krotnaié= 1,00
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnaié= 1,00
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1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

4,00 kpl

2,00 kpl

8,00 kpl

3,00 kpl

6,00 kpl

1,00 kpl

5,00 kpl



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

KNR 00-31 0206-02-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/440
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/740

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/390

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/490
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/780

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/490

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/890

krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwadjnej regulaciji do sied.®@srednicy nominalnej do 15 mm z

glowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

116,00 szt

116,00 szt

116,00 szt

98,00 szt



61

62

63

64

65

66

67

68

69

KNR 2-151 0408-0101-020 18,00 szt

Zawor odcinagcy RLV S d@rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0102-020 18,00 szt

Zawor RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090 116,00 kpl
Rury przyyczne do grzejniko C.éeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0201-020 1,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0401-020 1,00 szt

Zawoér automatyczny @ednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0110-020 1,00 szt
Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0111-020 1,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0302-020 1,00 szt
Zawor regulacyjny @grednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0402-020 1,00 szt

Zawor regulacyjny @rednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 40,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 18,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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3

10

KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %

53,00

KNR 2-15

0

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78y81,000
0,0656 1,000

1,0000( 1,000
0,3200 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

25,00

KNR 2-15

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

0

Montaz przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,122p 1,000
1,0800( 1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01001,000

0,20 %

373,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z

warst.antydyf

Rury ostonowe Peschel

Uchwyty do rur z

polietylenu,pojedyncze

Materialy pomocnicze 0,20 %

Sprzet:

Srodek transportowy (1)

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,1220 1,000
1,0800] 1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01001,000

0,20 %
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3

10

8 [ KNR 2-15

0

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

Montaz przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,12
1,080

1,0

2,200q 1,000

0,01001,000

20 1,000
0| 1,000

800L,000

0,20 %

70,00

KNR 2-15I

0

0408-0110-02 o srednicy 15 mm - pgktzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

0,50 %

51,00

10

KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty mesny
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,000q 1,000

0,0

800,000

0,50 %
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KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0774 1,000
0,0776 1,000

1,1000( 1,000

0,0089 1,000
0,0494,000
6,00001,000

0,00

61,000

3,00 %

40,00

12

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0864
0,084

1,1000;
0,007

0,09
6,00(

0,001

1,000
2 1,000

1,000
51,000

51,000
01,000

151,000

3,00 %

71,00

13

KNR 00-34
0101-05-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewnrptrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 9 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

m-g

%

0,112
0,112

1,1500
0,013

0,14
5,00(

0,003

1,000
11,000

1,000
41,000

03,000
01,000

51,000

3,00 %
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14

KNR 2-15
0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne
srub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
szt

szt

PLN

%

%

0,35B31,000
0,0955 1,000

1,00001,000
2,060q 1,000

2,000q 1,000

0,0100,000

0,90 %

19,00

15

KNR 00-31
0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych
natynkowych o symbolu HSN 4

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Szafki rozdziel.natyn.z

bl.st.lakier. HSN4

Kolki rozporowe z tworzywa

sztucznego

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
szt
szt

PLN

%

%

0,72p01,000
0,0300 1,000

1,000q 1,000

4,000q 1,000

0,0100,000

5,10 %

11,00

16

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

rg

%

%

0,1700, 1,000
0,4000 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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17 [ KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-02-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2370 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-01-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1100 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na | szt
0333-04-020 | zaprawie wapiennej o gruka 2
cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,9400 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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20| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
21| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem




1 2 3 4 5 6 7 9 10
22| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
23| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

24

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

25

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

3,00

26

KNR 2-15
0419-0105-09
0

600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

6,00

27

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/800
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

28| KNR 2-15

0

0419-0307-09| 500/700

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

29| KNR 2-15

0

0419-0301-09| 600/400

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK22 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

30| KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/600

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 600/600
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %
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31

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

5,00

32

KNR 2-15

0419-0312-09| 600/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

21,00

33

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/1200

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str 19

1,00




2

3

10

34

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/2000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/2000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

35

KNR 2-15

0419-0305-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

36

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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37

KNR 2-15

0

0419-0306-09| 400/900

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

0,90 %

1,00

38

KNR 2-15
0419-0101-09
0

600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

Y00,000

0,90 %

3,00

39

KNR 2-15
0419-0104-09
0

600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1f1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
21,000

01,000

00,000

0,90 %
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40| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0306-09| 600/600
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 11 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
41| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0307-09| 600/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
42| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
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43| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 8,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
44| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
45| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 6,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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46| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-p 0,3800,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
48| KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikéw szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/44Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,54001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/440 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
49| KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikéw szt
0206-03-020 | stalowych tazienkowych 750/740Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,59001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2000 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740 szt 1,00p0L,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,000,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:




3

10

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

50| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,000a1,000

0,0900,000

5,10 %

1,00

51| KNR 00-31

0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/39

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/390
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69p01,000
0,3000 1,000

1,000a1,000

0,100,000

5,10 %

1,00

52

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/49

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1780/490

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00p0Q1,000

0,1200,000

5,10 %
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53

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/7§

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/780
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00paQt,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

54

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/49

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/490
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,00p0Q1,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

55

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/74

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69

0,3000 1,000

1,00pa1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %

2,00

56

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/89

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/890

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

0,69

0,3000 1,000

1,000a1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %
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57

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11

0,031§9 1,000

1,000q 1,000

0,0

b61,000

DO2,000

0,50 %

116,00

58

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17

0,178

B61,000
6 1,000

0,20 %

116,00

59

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062§red.15mm z glowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

D18,000

0,50 %
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KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

Y00,000

0,50 %

98,00

61

KNR 2-15I

0

0408-0101-02] srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor odcinagcy RLV S o

gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

0,50 %

18,00

62

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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KNR 2-15I

0

0422-0101-09| zeliwnych, stalowych,

Rury przygczne do grzejniko C.o

aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g
szt

szt

szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,0000 1,000
1,00001,000
1,0000 1,000

0,50 %

116,00

64

KNR 2-15I
0408-0201-02
0

Zawor automatyczny frednicy 32
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-M GW 32

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,14p01,000
0,2100 1,000

1,000 1,000

0,0800,000

0,50 %

1,00

65

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny soednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV M GZ

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21p01,000
0,3400 1,000

1,000

0,0600,000

1,000

0,50 %
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KNR 2-15I

0

0408-0110-02] mm - pokczenie gwintowane

Zawor automatyczny frednicy 15

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

00,000

0,50 %

1,00

67

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0

D01,000

Y00,000

0,50 %

1,00

68

KNR 2-15I
0408-0302-02
0

Zawor regulacyjny @grednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne
ASV-PV4G20-60 kPAr.32 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16
0,250

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

100,000

0,50 %
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69| KNR 2-15I Zawor regulacyjny d@rednicy 25 szt

0408-0402-02 mm - pogczenie gwintowane

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,21901,000
Robotnik budowlany | r-g 0,3400 1,000
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-PV 4G| szt 1,000 1,000
5-25kPasr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0600,000

obmiar: 1,00

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 471,5877
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 409,8341
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2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZWYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : MALECKIEGO 17, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

1 KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

2 KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

3 KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

4 KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

5 KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

6 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

7 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

8 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

9 KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

10 KNR 2-15I 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowane
krotnasé= 1,00
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KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocizgdéw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 9 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020
Monteaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN

krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otwordw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl cegly
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol/2 cegty
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg

krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego

krotnasé= 1,00
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40,00 m

71,00 m

46,00 m

19,00 szt

11,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt

24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt

64,00 szt



23 KNR 4-011 0323-04-020 24,00 szt
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnaié= 1,00

2. GRZEJNIKI

24 KNR 2-15 0419-0101-090 2,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/400

krotnaié= 1,00

25 KNR 2-15 0419-0104-090 3,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/500

krotnasé= 1,00

26 KNR 2-15 0419-0105-090 6,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700

krotnasé= 1,00

27 KNR 2-15 0419-0106-090 2,00 kpl
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800
krotnaié= 1,00

28 KNR 2-15 0419-0307-090 1,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnasé= 1,00

29 KNR 2-15 0419-0301-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400
krotnaié= 1,00

30 KNR 2-15 0419-0305-090 2,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

31 KNR 2-15 0419-0306-090 5,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnasé= 1,00

32 KNR 2-15 0419-0312-090 21,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700
krotnaié= 1,00

33 KNR 2-15 0419-0307-090 1,00 kpl

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1200

krotnasé= 1,00

34 KNR 2-15 0419-0311-090 1,00 kpl
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/2000

krotnaié= 1,00
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnaié= 1,00
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1,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl
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1,00 kpl
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2,00 kpl

8,00 kpl

3,00 kpl

6,00 kpl

1,00 kpl

5,00 kpl



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

KNR 00-31 0206-02-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/440
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 750/740

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/390

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/490
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/780

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/490

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/740
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1510/890

krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwadjnej regulaciji do sied.®@srednicy nominalnej do 15 mm z

glowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

116,00 szt

116,00 szt

116,00 szt

98,00 szt



61

62

63

64

65

66

67

68

69

KNR 2-151 0408-0101-020 18,00 szt

Zawor odcinagcy RLV S d@rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0102-020 18,00 szt

Zawor RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090 116,00 kpl
Rury przyyczne do grzejniko C.éeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0201-020 1,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0401-020 1,00 szt

Zawoér automatyczny @ednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0110-020 1,00 szt
Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0111-020 1,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0302-020 1,00 szt
Zawor regulacyjny @grednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane

krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0402-020 1,00 szt

Zawor regulacyjny @rednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 40,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 18,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %

53,00

KNR 2-15

0

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %
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3
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78y81,000
0,0656 1,000

1,0000( 1,000
0,3200 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

25,00

KNR 2-15

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

0

Montaz przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,122p 1,000
1,0800( 1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01001,000

0,20 %

373,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z

warst.antydyf

Rury ostonowe Peschel

Uchwyty do rur z

polietylenu,pojedyncze

Materialy pomocnicze 0,20 %

Sprzet:

Srodek transportowy (1)

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,1220 1,000
1,0800] 1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01001,000

0,20 %
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8 [ KNR 2-15

0

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

Montaz przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,12
1,080

1,0

2,200q 1,000

0,01001,000

20 1,000
0| 1,000

800L,000

0,20 %

70,00

KNR 2-15I

0

0408-0110-02 o srednicy 15 mm - pgktzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

0,50 %

51,00

10

KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty mesny
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,000q 1,000

0,0

800,000

0,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str1l

6,00




2

3

10

11

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0774 1,000
0,0776 1,000

1,1000( 1,000

0,0089 1,000
0,0494,000
6,00001,000

0,00

61,000

3,00 %

40,00

12

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0864
0,084

1,1000;
0,007

0,09
6,00(

0,001

1,000
2 1,000

1,000
51,000

51,000
01,000

151,000

3,00 %

71,00

13

KNR 00-34
0101-05-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewnrptrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 9 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

m-g

%

0,112
0,112

1,1500
0,013

0,14
5,00(

0,003

1,000
11,000

1,000
41,000

03,000
01,000

51,000

3,00 %
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KNR 2-15
0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne
srub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
szt

szt

PLN

%

%

0,35B31,000
0,0955 1,000

1,00001,000
2,060q 1,000

2,000q 1,000

0,0100,000

0,90 %

19,00

15

KNR 00-31
0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych
natynkowych o symbolu HSN 4

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Szafki rozdziel.natyn.z

bl.st.lakier. HSN4

Kolki rozporowe z tworzywa

sztucznego

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
szt
szt

PLN

%

%

0,72p01,000
0,0300 1,000

1,000q 1,000

4,000q 1,000

0,0100,000

5,10 %

11,00

16

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

rg

%

%

0,1700, 1,000
0,4000 1,000
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17 [ KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-02-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2370 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-01-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1100 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na | szt
0333-04-020 | zaprawie wapiennej o gruka 2
cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,9400 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
20| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
21| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem




1 2 3 4 5 6 7 9 10
22| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
23| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

24

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

25

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

3,00

26

KNR 2-15
0419-0105-09
0

600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

6,00

27

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/800
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

28| KNR 2-15

0

0419-0307-09| 500/700

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

29| KNR 2-15

0

0419-0301-09| 600/400

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK22 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

30| KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/600

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 600/600
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %
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31

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

5,00

32

KNR 2-15

0419-0312-09| 600/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

21,00

33

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/1200

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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34

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/2000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/2000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

35

KNR 2-15

0419-0305-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

36

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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37

KNR 2-15

0

0419-0306-09| 400/900

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

0,90 %

1,00

38

KNR 2-15
0419-0101-09
0

600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

Y00,000

0,90 %

3,00

39

KNR 2-15
0419-0104-09
0

600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1f1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
21,000

01,000

00,000

0,90 %
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40| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0306-09| 600/600
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 11 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
41| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0307-09| 600/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
42| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
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43| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 8,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
44| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
45| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 6,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem




System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str 24

1 2 3 4 5 6 7 9 10
46| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-p 0,3800,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
48| KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikéw szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/44Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,54001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/440 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
49| KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikéw szt
0206-03-020 | stalowych tazienkowych 750/740Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,59001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2000 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740 szt 1,00p0L,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,000,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

50| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,000a1,000

0,0900,000

5,10 %

1,00

51| KNR 00-31

0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/39

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/390
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69p01,000
0,3000 1,000

1,000a1,000

0,100,000

5,10 %

1,00

52

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/49

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1780/490

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00p0Q1,000

0,1200,000

5,10 %
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53

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/7§

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/780
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00paQt,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

54

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/49

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/490
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,00p0Q1,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

55

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/74

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69

0,3000 1,000

1,00pa1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %

2,00

56

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/89

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/890

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

0,69

0,3000 1,000

1,000a1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %
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57

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11

0,031§9 1,000

1,000q 1,000

0,0

b61,000

DO2,000

0,50 %

116,00

58

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17

0,178

B61,000
6 1,000

0,20 %

116,00

59

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062§red.15mm z glowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

D18,000

0,50 %
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60

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

Y00,000

0,50 %

98,00

61

KNR 2-15I

0

0408-0101-02] srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor odcinagcy RLV S o

gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

0,50 %

18,00

62

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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63

KNR 2-15I

0

0422-0101-09| zeliwnych, stalowych,

Rury przygczne do grzejniko C.o

aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g
szt

szt

szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,0000 1,000
1,00001,000
1,0000 1,000

0,50 %

116,00

64

KNR 2-15I
0408-0201-02
0

Zawor automatyczny frednicy 32
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV-M GW 32

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,14p01,000
0,2100 1,000

1,000 1,000

0,0800,000

0,50 %

1,00

65

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny soednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV M GZ

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21p01,000
0,3400 1,000

1,000

0,0600,000

1,000

0,50 %
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KNR 2-15I

0

0408-0110-02] mm - pokczenie gwintowane

Zawor automatyczny frednicy 15

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

00,000

0,50 %

1,00

67

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0

D01,000

Y00,000

0,50 %

1,00

68

KNR 2-15I
0408-0302-02
0

Zawor regulacyjny @grednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne
ASV-PV4G20-60 kPAr.32 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16
0,250

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

100,000

0,50 %
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69| KNR 2-15I Zawor regulacyjny d@rednicy 25 szt

0408-0402-02 mm - pogczenie gwintowane

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,21901,000
Robotnik budowlany | r-g 0,3400 1,000
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-PV 4G| szt 1,000 1,000
5-25kPasr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0600,000

obmiar: 1,00

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 471,5877
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 409,8341
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