2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : GEOGOWSKA 53, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiagzka Przedmiaréw

1. INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 20 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku, rury ¢rednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0401-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 50 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Montaz przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagoymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00
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KNR 2-15 0009-0501-040 238,00 m
Montea przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami poggymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 169,00 m
Monta: przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 38,00 m
Monta: przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020 42,00 szt

Zawor przelotowy prosty m@sny osrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowan
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-02-020 9,00 szt

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowan
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020 3,00 szt

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 25 mm - pgktzenie gwintowan
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040 971,00 m
Izolacja rurocigow osrednicy zewgtrznej 12-22 mm, otulinami Thermafle
FRZ-C - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 6 mm

krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040 324,00 m
Izolacja rurociygdw osrednicy zewegtrznej 28-35 mm, otulinami Thermafle
FRZ-C - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 6 mm

krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040 57,00 m
Izolacja rurociygdw osrednicy zewegtrznej 54-76 mm, otulinami Thermafle
FRZ-E - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 9 mm

krotnasé= 1,00
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KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otworow w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otwor6w wcianach na zaprawie wapiennej o gribol/2 cegty
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworow wcianach na zaprawie wapiennej o grébo2 cegiet
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020
Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapn.

suchogaszonego
krotnasé= 1,00
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2. GRZEJNIKI
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28
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31
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34
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36

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0105-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1200

krotnasé= 1,00
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KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/2000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnasé= 1,00
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KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/440
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/390
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/490
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/780
krotnasé= 1,00
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66

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/490
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/890
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 43/280

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulacji
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwdéjnej regulacji do sied.©@srednicy nominalne

do 15 mm z gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0101-020

Zawor odcinagcy RLV S @grednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020

Zawor RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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KNR 2-151 0422-0101-090
Rury przykczne do grzejniko C.éeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych asrednicy 15 mm

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0202-020

Zawor regulacyjny @rednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0201-020

Zawor automatyczny srednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0401-020

Zawor automatyczny @ednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor automatyczny ssednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0111-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0302-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0402-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0502-020

Zawor regulacyjny grednicy 50 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
9

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

3

6

8

10

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15
0402-02-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,49871,000
0,0245 1,000

1,0100; 1,000

0,400 1,000

0,490 1,000

0,0121,000

1,20 %

29,00

KNR 2-15
0402-0201-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

PLN

%

%

0,49

871,000

0,0245 1,000

1,0100; 1,000

0,400 1,000

0,490 1,000

0,0121,000

1,20 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 10

45,00




2

3

10

KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %

15,00

KNR 2-15

0

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000( 1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

38,00

KNR 2-15
0402-0401-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 50 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,60,3/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 50 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

y81,000

0,0656 1,000

1,0000;

1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

19,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

PLN

m-g

%

0,122
2,1600

2,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %
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KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600

2,09
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

001,000
1,000

01,000

0,20 %

238,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewoddw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600;

2,06
2,2000

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %

169,00

10

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z
warstwy antydyfuzyjr
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600,

2,06
2,2000

0,01

0 1,000
1,000

001,000
1,000

01,000

0,20 %
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11| KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000

0,17

1,000

0,0200,000

(0 1,000

g 1,000

0,50 %

42,00

12 [ KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
mos.M3007,20 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

0,50 %

9,00

13| KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,16231,000
0,2483 1,000

1,0000 1,000

0,0

100,000

0,50 %
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KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0774 1,000
0,0776 1,000

1,1000( 1,000

0,0089 1,000
0,0494,000
6,00001,000

0,00

61,000

3,00 %

971,00

15

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0864
0,084

1,1000;
0,007

0,09
6,00(

0,001

1,000
2 1,000

1,000
51,000

51,000
01,000

151,000

3,00 %

324,00

16

KNR 00-34
0101-05-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewnrptrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 9 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

m-g

%

0,112
0,112

1,1500
0,013

0,14
5,00(

0,003

1,000
11,000

1,000
41,000

03,000
01,000

51,000

3,00 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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17

KNR 2-15
0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne
srub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
szt

szt

PLN

%

%

0,35B31,000
0,0955 1,000

1,00001,000
2,060q 1,000

2,000q 1,000

0,0100,000

0,90 %

18,00

18

KNR 00-31
0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych
natynkowych o symbolu HSN 4

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Szafki rozdziel.natyn.z

bl.st.lakier. HSN4

Kolki rozporowe z tworzywa

sztucznego

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
szt
szt

PLN

%

%

0,72p01,000
0,0300 1,000

1,000q 1,000

4,000q 1,000

0,0100,000

5,10 %

12,00

19

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

rg

%

%

0,1700, 1,000
0,4000 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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20| KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-02-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2370 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-01-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1100 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na | szt
0333-04-020 | zaprawie wapiennej o gruka 2
cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,9400 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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23| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
24| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem




1 2 3 4 5 6 7 9 10
25| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
26 | KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

27

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

28

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

3,00

29

KNR 2-15
0419-0105-09
0

600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

6,00

30

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/800
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

31| KNR 2-15

0

0419-0307-09| 500/700

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

32| KNR 2-15

0

0419-0301-09| 600/400

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK22 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

33| KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/600

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 600/600
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %
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34

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

5,00

35

KNR 2-15

0419-0312-09| 600/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

21,00

36

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/1200

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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37

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/2000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/2000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

38

KNR 2-15

0419-0305-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

39

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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40

KNR 2-15

0

0419-0306-09| 400/900

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

0,90 %

1,00

41

KNR 2-15
0419-0101-09
0

600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

Y00,000

0,90 %

3,00

42

KNR 2-15
0419-0104-09
0

600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1f1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
21,000

01,000

00,000

0,90 %
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43| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0306-09| 600/600
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 11 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
44| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0307-09| 600/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
45| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
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46| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 8,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
48| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 6,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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49| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
50| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-p 0,3800,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
51 KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikow szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/44Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,54001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/440 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
52 KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikow szt
0206-03-020 | stalowych tazienkowych 750/740Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,59001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2000 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740 szt 1,00p0L,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,000,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:




3

10

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

53| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,000a1,000

0,0900,000

5,10 %

1,00

54| KNR 00-31

0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/39

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/390
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69p01,000
0,3000 1,000

1,000a1,000

0,100,000

5,10 %

1,00

55

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/49

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1780/490

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00p0Q1,000

0,1200,000

5,10 %
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56

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/7§

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/780
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00paQt,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

57

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/49

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/490
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,00p0Q1,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

58

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/74

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69

0,3000 1,000

1,00pa1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %

2,00

59

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/89

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/890

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

0,69

0,3000 1,000

1,000a1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %
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60

KNR 2-15

0

0419-0101-09

Grzejniki stalowe KNV 43/280

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik KNV 43/280
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,0000 1,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

61

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11561,000
0,0319 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

0,50 %

96,00

62

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
PLN

%

%

0,17B61,000
0,1786 1,000

0,20 %
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63

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062red.15mm z gtowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15

¥61,000

0,1078 1,000

1,0000 1,000

0,0

D18,000

0,50 %

96,00

64

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

DO1,000

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

Y00,000

0,50 %

85,00

65

KNR 2-15I
0408-0101-02
0

Zawor odcinagcy RLV S o
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
zel.ocynksr.10mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

0,50 %
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66

KNR 2-15I

0

0408-0102-02| polgczenie gwintowane

Zawor RA-N drednicy 15 mm -

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe skoe
zeliwnegr.10 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

00,000

0,50 %

11,00

67

KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przygczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g
szt

szt

szt

PLN

%

%

0,64
0,750

1,000
1,00
1,0000

DO1,000
D 1,000

0 1,000
D01,000
1,000

0,50 %

96,00

68

KNR 2-15I
0408-0202-02
0

Zawor regulacyjny d@rednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-MGW

§r.20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,14
0,210

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

800,000

0,50 %
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69

KNR 2-15I
0408-0201-02
0

Zawor automatyczny frednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
zel.ocynksr.20mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14

0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

800,000

0,50 %

1,00

70

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.32mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21

0,3400 1,000

1,0000

0,0

D01,000

1,000

500,000

0,50 %

1,00

71

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny gednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

0,50 %
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72

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczny
ASV-MGW.$r.15mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

00,000

0,50 %

2,00

73

KNR 2-15I
0408-0302-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 25
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne
ASV-PV4G20-60 kPAr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16

0,2500 1,000

1,000q 1,000

0,0

D01,000

100,000

0,50 %

2,00

74

KNR 2-15I
0408-0402-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25kPasr.25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21
0,340

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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2 3 4 5 6 7 8 9
KNR 2-15I Zawor regulacyjny d@rednicy 50 szt
0408-0502-02| mm - pogczenie gwintowane
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,25001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,4300 1,000
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-PV szt 1,000 1,000
4G20-60 kPasr.50 mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 723,7945
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 363,0891
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2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : GEOGOWSKA 53, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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Ksiagzka Przedmiaréw

1. INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 20 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku, rury ¢rednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0401-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 50 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Montaz przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagoymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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11

12

13

14

15

16

KNR 2-15 0009-0501-040 238,00 m
Montea przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami poggymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 169,00 m
Monta: przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 38,00 m
Monta: przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020 42,00 szt

Zawor przelotowy prosty m@sny osrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowan
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-02-020 9,00 szt

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowan
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020 3,00 szt

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 25 mm - pgktzenie gwintowan
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040 971,00 m
Izolacja rurocigow osrednicy zewgtrznej 12-22 mm, otulinami Thermafle
FRZ-C - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 6 mm

krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040 324,00 m
Izolacja rurociygdw osrednicy zewegtrznej 28-35 mm, otulinami Thermafle
FRZ-C - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 6 mm

krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040 57,00 m
Izolacja rurociygdw osrednicy zewegtrznej 54-76 mm, otulinami Thermafle
FRZ-E - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 9 mm

krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otworow w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otwor6w wcianach na zaprawie wapiennej o gribol/2 cegty
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworow wcianach na zaprawie wapiennej o grébo2 cegiet
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020
Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapn.

suchogaszonego
krotnasé= 1,00
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2. GRZEJNIKI

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0105-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1200

krotnasé= 1,00
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/2000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 400/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnasé= 1,00
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/440
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/390
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/490
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/780
krotnasé= 1,00
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/490
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/890
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 43/280

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulacji
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwdéjnej regulacji do sied.©@srednicy nominalne

do 15 mm z gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0101-020

Zawor odcinagcy RLV S @grednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020

Zawor RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

2,00 kpl

96,00 szt

96,00 szt

96,00 szt

85,00 szt

11,00 szt

11,00 szt
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68

69

70

71

72

73

74

75

KNR 2-151 0422-0101-090
Rury przykczne do grzejniko C.éeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych asrednicy 15 mm

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0202-020

Zawor regulacyjny @rednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0201-020

Zawor automatyczny srednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0401-020

Zawor automatyczny @ednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor automatyczny ssednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0111-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0302-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0402-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0502-020

Zawor regulacyjny grednicy 50 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
9

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

3

6

8

10

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15
0402-02-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,49871,000
0,0245 1,000

1,0100; 1,000

0,400 1,000

0,490 1,000

0,0121,000

1,20 %

29,00

KNR 2-15
0402-0201-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

PLN

%

%

0,49

871,000

0,0245 1,000

1,0100; 1,000

0,400 1,000

0,490 1,000

0,0121,000

1,20 %
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3
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KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %

15,00

KNR 2-15

0

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000( 1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

38,00

KNR 2-15
0402-0401-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 50 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,60,3/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 50 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

y81,000

0,0656 1,000

1,0000;

1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

19,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

PLN

m-g

%

0,122
2,1600

2,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %
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KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600

2,09
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

001,000
1,000

01,000

0,20 %

238,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewoddw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600;

2,06
2,2000

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %

169,00

10

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z
warstwy antydyfuzyjr
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600,

2,06
2,2000

0,01

0 1,000
1,000

001,000
1,000

01,000

0,20 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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11| KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000

0,17

1,000

0,0200,000

(0 1,000

g 1,000

0,50 %

42,00

12 [ KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
mos.M3007,20 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

0,50 %

9,00

13| KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,16231,000
0,2483 1,000

1,0000 1,000

0,0

100,000

0,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0774 1,000
0,0776 1,000

1,1000( 1,000

0,0089 1,000
0,0494,000
6,00001,000

0,00

61,000

3,00 %

971,00

15

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0864
0,084

1,1000;
0,007

0,09
6,00(

0,001

1,000
2 1,000

1,000
51,000

51,000
01,000

151,000

3,00 %

324,00

16

KNR 00-34
0101-05-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewnrptrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 9 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

m-g

%

0,112
0,112

1,1500
0,013

0,14
5,00(

0,003

1,000
11,000

1,000
41,000

03,000
01,000

51,000

3,00 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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17

KNR 2-15
0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne
srub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
szt

szt

PLN

%

%

0,35B31,000
0,0955 1,000

1,00001,000
2,060q 1,000

2,000q 1,000

0,0100,000

0,90 %

18,00

18

KNR 00-31
0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych
natynkowych o symbolu HSN 4

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Szafki rozdziel.natyn.z

bl.st.lakier. HSN4

Kolki rozporowe z tworzywa

sztucznego

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
szt
szt

PLN

%

%

0,72p01,000
0,0300 1,000

1,000q 1,000

4,000q 1,000

0,0100,000

5,10 %

12,00

19

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

rg

%

%

0,1700, 1,000
0,4000 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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20| KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-02-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2370 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-01-020 | zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1100 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na | szt
0333-04-020 | zaprawie wapiennej o gruka 2
cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,9400 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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23| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
24| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem




1 2 3 4 5 6 7 9 10
25| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
26 | KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

27

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

28

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

3,00

29

KNR 2-15
0419-0105-09
0

600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

6,00

30

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/800
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

31| KNR 2-15

0

0419-0307-09| 500/700

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

32| KNR 2-15

0

0419-0301-09| 600/400

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK22 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

33| KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/600

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 600/600
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %
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34

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

5,00

35

KNR 2-15

0419-0312-09| 600/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

21,00

36

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/1200

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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37

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/2000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/2000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

38

KNR 2-15

0419-0305-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 400/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

39

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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40

KNR 2-15

0

0419-0306-09| 400/900

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 400/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

0,90 %

1,00

41

KNR 2-15
0419-0101-09
0

600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

Y00,000

0,90 %

3,00

42

KNR 2-15
0419-0104-09
0

600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1f1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
21,000

01,000

00,000

0,90 %
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43| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0306-09| 600/600
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 11 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
44| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11  kpl
0419-0307-09| 600/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
45| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
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46| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 8,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
48| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 6,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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49| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
50| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-p 0,3800,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
51 KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikow szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/44Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,54001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/440 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
52 KNR 00-31 | Monta nascianach grzejnikow szt
0206-03-020 | stalowych tazienkowych 750/740Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,59001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2000 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740 szt 1,00p0L,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,000,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:




3

10

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

53| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/74

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1170/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,000a1,000

0,0900,000

5,10 %

1,00

54| KNR 00-31

0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/39

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/390
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69p01,000
0,3000 1,000

1,000a1,000

0,100,000

5,10 %

1,00

55

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/49

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1780/490

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00p0Q1,000

0,1200,000

5,10 %
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56

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/7§

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/780
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00paQt,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

57

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/49

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/490
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,00p0Q1,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

58

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/74

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69

0,3000 1,000

1,00pa1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %

2,00

59

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/89

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/890

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

0,69

0,3000 1,000

1,000a1,000

0,1

D01,000

100,000

5,10 %
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60

KNR 2-15

0

0419-0101-09

Grzejniki stalowe KNV 43/280

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik KNV 43/280
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,0000 1,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

61

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11561,000
0,0319 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

0,50 %

96,00

62

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
PLN

%

%

0,17B61,000
0,1786 1,000

0,20 %
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63

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062red.15mm z gtowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15

¥61,000

0,1078 1,000

1,0000 1,000

0,0

D18,000

0,50 %

96,00

64

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

DO1,000

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

Y00,000

0,50 %

85,00

65

KNR 2-15I
0408-0101-02
0

Zawor odcinagcy RLV S o
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
zel.ocynksr.10mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

0,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str 31

11,00




2

3

10

66

KNR 2-15I

0

0408-0102-02| polgczenie gwintowane

Zawor RA-N drednicy 15 mm -

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe skoe
zeliwnegr.10 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

00,000

0,50 %

11,00

67

KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przygczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g
szt

szt

szt

PLN

%

%

0,64
0,750

1,000
1,00
1,0000

DO1,000
D 1,000

0 1,000
D01,000
1,000

0,50 %

96,00

68

KNR 2-15I
0408-0202-02
0

Zawor regulacyjny d@rednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-MGW

§r.20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,14
0,210

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

800,000

0,50 %
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69

KNR 2-15I
0408-0201-02
0

Zawor automatyczny frednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
zel.ocynksr.20mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14

0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

800,000

0,50 %

1,00

70

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.32mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21

0,3400 1,000

1,0000

0,0

D01,000

1,000

500,000

0,50 %

1,00

71

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny gednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

0,50 %
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72

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczny
ASV-MGW.$r.15mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

00,000

0,50 %

2,00

73

KNR 2-15I
0408-0302-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 25
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory regulacyjne
ASV-PV4G20-60 kPAr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16

0,2500 1,000

1,000q 1,000

0,0

D01,000

100,000

0,50 %

2,00

74

KNR 2-15I
0408-0402-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25kPasr.25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21
0,340

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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2 3 4 5 6 7 8 9
KNR 2-15I Zawor regulacyjny d@rednicy 50 szt
0408-0502-02| mm - pogczenie gwintowane
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,25001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,4300 1,000
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-PV szt 1,000 1,000
4G20-60 kPasr.50 mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 723,7945
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 363,0891
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