2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : KANTAKA 8/9, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

10

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-05-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 65 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajdymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00
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18,00 m

28,00 m

89,00 m

92,00 m

17,00 m

16,00 m

420,00 m

555,00 m

285,00 m

36,00 m
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 20 mm - pgkzenia gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocygdw osrednicy zewegtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocigéw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 9 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020
Montez szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN

krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl cegly
krotnasé= 1,00
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11,00 m

35,00 m

42,00 szt

15,00 szt

3,00 szt

46,00 m

181,00 m

33,00 m

20,00 szt

15,00 szt

24,00 szt

81,00 szt
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24

25

26

27

28

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl/2 cegly
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnaié= 1,00

2. GRZEJNIKI

29

30

31

32

33

34

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 900/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 900/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0308-090
Grzejniki stalowe 33 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe 33 500/500

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe 33 500/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0402-090
Grzejniki stalowe 33 500/600

krotnaié= 1,00
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42,00 szt

26,00 szt

24,00 szt

42,00 szt

81,00 szt

24,00 szt

2,00 kpl

1,00 kpl

22,00 kpl

5,00 kpl

7,00 kpl

5,00 kpl
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 500/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 500/1000

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0406-090
Grzejniki stalowe 33 500/1100

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 500/1200

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0401-090
Grzejniki stalowe 33 600/400

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0401-090
Grzejniki stalowe 33 600/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0406-090
Grzejniki stalowe 33 600/1100

krotnaié= 1,00
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14,00 kpl

5,00 kpl

27,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

3,00 kpl

3,00 kpl

1,00 kpl
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1200

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0408-090
Grzejniki stalowe 33 500/1300

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0409-090
Grzejniki stalowe 33 500/1400

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1190d80

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1490480
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1190480

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800d80

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 180080
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 180030

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1490/630
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 119030

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 149030

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 54/280/1300

krotnaié= 1,00
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1,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

10,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

4,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

KNR 2-15 0419-0101-090 2,00 kpl
Grzejniki stalowe KNV 54/280/1700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090 6,00 kpl
Grzejniki stalowe KNV 54/280/2000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0415-05-020 146,00 szt

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020 146,00 szt

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020 146,00 szt
Zawor termostatyczny podwojnej regulacji do sie@.®@srednicy nominalnej do 15 mm z

gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020 122,00 szt

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0101-020 24,00 szt

Zawor odcinagcy RLV S d@rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020 24,00 szt

Zawoér RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090 146,00 kpl
Rury przyyczne do grzejniko C.eeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0401-020 4,00 szt

Zawor automatyczny @ednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0110-020 1,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15I 0408-0502-020 3,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 32 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 18,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 28,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %

89,00

KNR 2-15

0

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000( 1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

1,20 %

17,00

KNR 2-15
0402-05-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 65 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,76,1/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 65 mm
Uchwyty do rur Gired.50-150 mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,95

91,000

0,1312/5 1,000

0,9900 1,000

0,300 1,000

0,400 1,000

0,0644.,000

1,20 %

16,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewoddw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

r-g

szt

PLN

m-g

%

0,122
2,1600

2,06
2,2000

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %
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KNR 2-15
0009-0501-04
0

Monta przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt
PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600

2,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %

555,00

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600;

2,06
2,2000

0,01

0 1,000
1,000

001,000
1,000

01,000

0,20 %

285,00

10

KNR 2-15
0009-0501-04
0

Montaz przewodéw z PE, rury
przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z
warstwy antydyfuzyjr
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,122
2,1600

2,06
2,200(0

0,01

0 1,000
1,000

0QL,000
1,000

01,000

0,20 %
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KNR 2-15

Montaz przewodéw z PE, rury

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

0

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 40x4,0 z
warstwy antydyfuzyjr
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

szt
PLN

m-g

%

%

0,122p 1,000
2,1600| 1,000

2,06001,000
2,200q 1,000

0,01001,000

0,20 %

11,00

12

KNR 2-15

Montaz przewodéw z PE, rury

0009-0501-04{ przymocowane uchwytami

0

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 50x4,5 z
warstwg antydyfuzyjry
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt
PLN

m-g

%

%

0,1220 1,000
2,1600 1,000

2,06001,000
2,2000 1,000

0,01001,000

0,20 %

35,00

13

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor przelotowy prosty mesny
o srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPa 25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

0,50 %
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14 [ KNR 2-15I

0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
mos.M3007,20 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

0,50 %

15,00

15

KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
mos.M3007,25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16

0,2483 1,000

1,0000 1,000

0,0

31,000

100,000

0,50 %

3,00

16

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm

Robocizna:

Izolarz Il

Robotnik budowlany |

Materialy:

Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6

mm

Klej Thermaflex 474

Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm

Klipsy montaowe Thermaclips

Materialy pomocnicze 3,00 %

Sprzet:

Srodek transportowy (1)

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

r-g
r-g

dm3

szt
PLN

%

%

0,0777
0,077

1,1000;
0,005

0,04
6,00(

0,00

1,000
6 1,000

1,000
91,000

9@,000
01,000

61,000

3,00 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str 13

46,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:

%

%
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17 [ KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-02-040 | zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,0863 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0862 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 m 1,1000( 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0451,000
Klipsy montaowe Thermaclips szt 6,00001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,001151,000
obmiar: 181,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
18| KNR 00-34 | Izolacja rurocigdw osrednicy m
0101-05-040 | zewrtrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 9 mm
Robocizna:
Izolarz Il r-g 0,1122 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1121 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500( 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1408,000
Klipsy montaowe Thermaclips szt 5,00001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,003651,000
obmiar: 33,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
19| KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000
Laczniki zzeliwa szt 2,060 1,000
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000
srub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0100,000
obmiar: 20,00




10

Razem:

20

KNR 00-31
0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych
natynkowych o symbolu HSN 4

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,72

0,0300 1,000
1,0000 1,000

4,000 1,000

0,0

DO1,000

100,000

5,10 %

15,00

21

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cigila Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700;
0,400

1,000
0 1,000

24,00

22

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruko 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,230

1,000
0 1,000

81,00

23

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg

%

%

0,1700
0,110

1,000
0 1,000
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24 [ KNR 4-011 Przebicie otworéw wcianach na szt
0333-04-020 | zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,9400 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 26,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
25 KNR 4-01I Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn§g
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000
Murarz I r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
26 [ KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z nggglem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %




1 2 3 4 5 6 7 9 10
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
27 [ KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubagici 1 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000
Murarz I r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,0000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 81,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
28| KNR 4-011I Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,0009 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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2 GRZEJINIKI
29[ KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 900/900 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 900/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
30| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 900/800 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 900/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
31| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/700 kpl
0419-0308-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
Grzejniki stalowe 33 500/700 kpl 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 22,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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32| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/500 kpl
0419-0307-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 500/500 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
33| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/400 kpl
0419-0311-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 500/400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 7,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
34 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/600 kpl
0419-0402-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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35| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0305-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 14,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
________________ Zysk:_ %
Razem
36| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/900 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 500/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
37 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1000 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/1000 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 27,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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38| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1100 kpl
0419-0406-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzerjniok 33 500/1100 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
39| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1200 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
grzejnik 33 500/1200 szt 1,00001,000
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
40| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/400 kpl
0419-0401-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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41| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/500 kpl
0419-0401-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/500 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
42| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
43| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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44| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty pasrednie:
Razem
________________ Zysk:_ %
Razem
45| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNI 33 600/1000 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
46 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1100 kpl
0419-0406-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/1100 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
48| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1200 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/1200 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
49| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1300 kpl
0419-0408-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/1300 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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50

KNR 2-15

0

0419-0409-09

Grzejniki stalowe 33 500/1400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/1400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,44881,000
1,1555 1,000

2,0000 1,000

1,00

0,3

01,000

800,000

0,90 %

1,00

51

KNR 00-31
0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1190/44
d

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1190/480 d

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

sz
PLN

%

%

0,60

0,2500 1,000

1,000a.,000

0,0

DO1,000

p00,000

5,10 %

10,00

52

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1490/44
d

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1490/480 d

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

sz
PLN

%

%

0,69
0,300

1,00

0,1

D01,000
0 1,000

00,000

100,000

5,10 %
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53

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1190/7§
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1190/780 d
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,000Q,000

0,1

00,000

5,10 %

2,00

54

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/44
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/480d
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72

0,3500 1,000

1,000aL,000

0,1

DO1,000

Y00,000

5,10 %

1,00

55

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/79
d

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1800/780 d

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt]
PLN

%

%

0,72
0,350

1,00

0,1

D01,000
0 1,000

0a.,000

Y00,000

5,10 %
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56

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/93
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/930d
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72

0,3500 1,000

1,0000QL,000

0,1

DO1,000

00,000

5,10 %

4,00

57

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1490/63
d

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1490/630

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69

0,3000 1,000

1,00

0,1

DO1,000

0QL,000

100,000

5,10 %

2,00

58

KNR 00-31
0206-04-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1190/63
d

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1190/630

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60
0,250

1,00

0,0

D01,000
0 1,000

0QL,000

p00,000

5,10 %
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59

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1490/93
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1490/930 d
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,000Q,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

60

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe KNV
54/280/1300

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik KNV 54/280/1300

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

1,00

61

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe KNV
54/280/1700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik KNV 54/280/1700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

2,00

62

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe KNV
54/280/2000

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik KNV 54/280/2000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %
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63

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odpowietrz.do grzejnikd
M320 1,6mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11

0,031/9 1,000

1,0000 1,000

0,0

61,000

D02,000

0,50 %

146,00

64

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

PLN

%

%

0,17

0,1786 1,000

B61,000

0,20 %

146,00

65

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062§red.15mm z glowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

18,000

0,50 %
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KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

Y00,000

0,50 %

122,00

67

KNR 2-15I

0

0408-0101-02] srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor odcinagcy RLV S o

gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

0,50 %

24,00

68

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przygczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g
szt

szt

szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,0000 1,000

1,00

1,0000 1,000

DO1,000

0,50 %

146,00

70

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawoér ASV-M 32

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,21

0,3400 1,000

1,000

0,0

D01,000

D 1,000

500,000

0,50 %

4,00

71

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny frednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPa 25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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72| KNR 2-15I Zawor automatyczny frednicy 32| szt

0408-0502-02 mm - pogczenie gwintowane

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,25001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,4300 1,000
Materialy:
Zawory regulacyjne ASV-PV szt 1,000 1,000
4G20-60 kPasr.32 mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0800,000

obmiar: 3,00

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
lloé¢ r-g: 629,8033
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 566,5280
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